Zatacznik Nr 4 do SWZ
do postgpowania znak
DZP/40/ZP-4/24

Opis przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu na
PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
W PEENYM ZAKRESIE REALIZOWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH NA ZADANIU ,,REMONT, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA
CENTRUM KOMUNIKACJI I JEZYKOW OBCYCH”

1. Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w pelnym zakresie realizowanych robdot budowlanych na zadaniu pn. ,,REMONT,
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JEZYKOW
OBCYCH?” realizowanym w oparciu o dokumentacj¢ projektowa sporzadzong w ramach umowy nr
1/P/2022 o wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.:. ,,wykonanie dokumentacji
projektowej nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania kamienic Karpackiej
Panstwowej Uczelni w Krosnie przy ul. RYNEK 5 i RYNEK 67, zawartag w dniu 16.05.2023 1. z
Pracownie Konserwacji Zabytkow ,,Arkona” Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie przy pl. Gen.
Wiladystawa Sikorskiego 3/8, stanowigca zalacznik nr 5 do SWZ.

2. Wykonawca zapewni nadzor inwestorski, ktory prowadzony bedzie przez uprawnionych
inspektorow nadzoru w branzach:

a) nadzor nad robotami w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej,
b) nadzér nad robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych,
¢) nadzér nad robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.

3. Do podstawowych obowigzkow przy petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nalezy:

1) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem
na budowe, umowa zawarta z Wykonawcg robot budowlanych dla przedmiotowej
inwestycji, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji projektowej zadawane na
etapie postgpowania publicznego na wykonanie robot budowlanych w terminie nie
dhluzszym niz jeden dzien od dnia otrzymania pytan od Zamawiajacego.

3) Prowadzenie ogdlnego nadzoru nad realizacja robdt i ich finansowaniem zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4) Prowadzenie i stale uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, zwigzanych z
realizacja nadzorowanych zadan w terminach wyznaczonych przez Inwestora nie
czesciej niz raz w tygodniu i1 innych naradach i spotkaniach organizowanych przez
siebie lub przez wszystkie pozostate strony procesu inwestycyjnego.



5)

6)

7)

8)

9)

Sporzadzanie protokoldw z narad technicznych i1 innych spotkan organizowanych przez
siebie lub przez wszystkie pozostate strony procesu inwestycyjnego, ich archiwizacja i
przekazywanie uzgodnionych wersji Zamawiajgcemu.

Podejmowanie  wszelkich  dzialan umozliwiajacych  prawidlowa realizacjg
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Kontrola terminéw wykonywania poszczegdlnych elementow 1 rodzajow robot przez
wykonawce robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacjg robot, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane oraz obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Wspolpraca z Zamawiajacym i Wykonawcg zadania w okresie realizacji inwestycji.

10) Podejmowanie czynnosci majacych na celu ochrong interesow Zamawiajacego.

11) Pelienie funkcji koordynacyjnych na budowie. na budowie. Podczas catego okresu

wykonywania robot budowlanych, kazdy z Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zrealizuje na budowie ............ (ilosé wynikajgca z oferty Wykonawcy) pobytow w tygodniu

(pon. — pt.).

12) Kazdy z Inspektorow Nadzoru dodatkowo zobowiazuje si¢ do przybycia niezwtocznie

tj. w ciggu 24 godzin na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego. Za uzasadnione
wezwanie uwaza si¢ kazde wezwanie dotyczace realizacji robdt budowlanych dla
ktorych wymagane jest niezwloczne podjecie decyzji przez Inspektora Nadzoru, ktorej
brak, lub opdznienie mogtoby spowodowacé zagrozenie dla zycia, lub zdrowia ludzi,
innych budynkéw, lub op6znié, albo wstrzymac prowadzenie robdt budowlanych.

13) Sprawowanie nadzoru nad kompleksowg realizacja inwestycji zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane oraz zasadami dziatania inspektora nadzoru, a w szczegolnosci:

a) Kontrola jakos$ci wykonanych prac, zgodnosci robot z projektem i pozwoleniem na
budowe, umowa zawartg z Wykonawcg robdt budowlanych dla przedmiotowe;j
inwestycji, obowigzujagcymi przepisami 1 normami, przepisami techniczno —
budowlanymi oraz zasadami bezpieczenstwa w toku budowy.

b) Sprawdzenie posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentoéw (atestow,
swiadectw jakos$ci, aprobat, deklaracji, wynikéw badan) dotyczacych materialow
budowlanych i urzadzen, ktére zastosowane beda przy realizacji zadania o ktorym
mowa w § 1 oraz ich akceptacja na wniosek Wykonawcy robot w przypadku braku
do nich zastrzezen, oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

c) Zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1 nie
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

d) Dokonywanie sprawdzenia zgodno$ci ze specyfikacjami technicznymi, materiatlow
ktore zastosowane begdg przy realizacji zadania o ktory mowa w § 1.



e) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego
wykonania i robot.

f) Kontrola jako$ci wykonanych prac.

g) Sprawdzanie 1 odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prowadzonych prébach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodoéw kominowych oraz przygotowywanie i udziat w
czynnosciach odbioru.

h) Weryfikacja kosztorysow Wykonawcy na roboty dodatkowe oraz zamienne,
wyniklych w trakcie realizacji robot.

1) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku prowadzenia
robdt, a w razie potrzeby zasi¢ganie opinii autora projektu badz rzeczoznawcow.

j) Biezace informowanie Zamawiajacego o postgpie robot na budowie i ewentualnych
trudnos$ciach w jej realizacji.

k) Biezace prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawcg realizujgcym roboty
budowlane.

1) Przygotowanie niezbe¢dnych dokumentéw do rozliczenia dofinansowania.
m)Przygotowanie niezbednych dokumentéw do odbioru koncowego.

n) Weryfikacja dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce jako zataczniki do
wniosku o uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

0) Uczestniczenie w odbiorach.

p) Wykonanie czynno$ci wynikajacych z praw i obowigzkow gwarancji 1 rekojmi
tacznie z uczestnictwem w komisjach powotlanych przez Zamawiajacego do oceny
jakosci robot w okresie rekojmi 1 gwarancji.

q) Potwierdzanie usuni¢cia wad i usterek w okresie gwarancji i rgkojmi.

r) W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a
koniecznych do rozwigzania na etapie budowy, do obowigzkoéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego naleze¢ bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu propozycji rozwigzan
technicznych.

Wartos$ci szacunkowe robo6t budowlanych dla poszczeg6lnych branz wynosza:
- branza budowlana: 12 318575,27 zl. netto
- branza elektryczna: 3 330 556,87 zt. netto

- branza sanitarna: 3 573 733,27 z}. netto



