
Projekt umowy
załącznik nr 1 do SWZ nr 02/2025

PROJEKT
UMOWA NR ………..

zawarta w dniu …………………. w Płońsku pomiędzy 
spółką Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 09-100, przy ulicy Zajazd 8, NIP 567-000-38-07, REGON 130335984, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –  śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000132636,
zwaną dalej Generalnym Wykonawcą
reprezentowaną przez:
Janusza Chłopika – Prezesa Zarządu
a	
 …………………………………………………
zwanym dalej Podwykonawcą
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………..
 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§ 1
[Opis przedmiotu zamówienia]
1. Generalny Wykonawca powierza, a Podwykonawca przyjmuję do wykonania zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Raciążu.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej w Raciążu.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określony jest w specyfikacji warunków zamówienia, projektach technicznych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem technicznym.
5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z projektem technicznym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, ani aneksu.

§ 2
[Okres realizacji umowy]
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy następuje z dniem podpisania umowy z Podwykonawcą.
2. Podwykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
§ 3
[Warunki realizacji umowy]
1. Obowiązki Podwykonawcy podczas realizacji robót budowlanych:
1)	Podwykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę/zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2)	Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy.
3)	Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Generalny Wykonawca lub osoba trzecia, za którą Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
4)	Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego działania w zakresie szkód zgłoszonych lub wynikłych  w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
5)	Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.
6)	Podwykonawca ustanawia kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.
7)	Podwykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach umowy:
a)	prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b)	przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Generalnego Wykonawcę wniosku (karty materiałowej) przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania, zlecania badań i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,
c)	przekazywania Generalnemu Wykonawcy oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli wykonanych robót,
d)	wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e)	umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę,
f)	zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
g)	terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,
h)	utrzymywania porządku na terenie budowy,
i)	stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
j)	angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy,
k)	nadzorowania personelu w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych wymaganych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników,
l)	utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
m)	unikania szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót,
n)	utrzymania ogólnego porządku na terenie robót poprzez:
-	ochronę mienia,
-	oznakowanie terenu robót,
-	nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
-	zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
-	usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót,
-	wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,
o)	informowanie Generalnego Wykonawcę o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania Umowy.
8)	Podwykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać na budowie:
a)	dziennik budowy,
b)	protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi i geodezyjnymi,
c)	pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy.
9)	Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić Generalnego Wykonawcę o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Generalnemu Wykonawcy oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
10)	W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego dalszego Podwykonawcy.
11)	Podwykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Podwykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.
12)	Podwykonawca zapewni obsługę geodezyjną.
13)	Podwykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i przekaże Generalnemu Wykonawcy w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, z zastrzeżeniem pkt 14).
14)	Podwykonawca zleci opracowanie i przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Płońsku inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego zakresu.
15)	Podwykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Podwykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych nowych materiałów, spełniających wymagania określone w dokumentacji technicznej. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Podwykonawca przedstawi do akceptacji Generalnego Wykonawcy przed wbudowaniem wszystkie materiały i urządzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami, deklaracje zgodności etc.).
3. Podwykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy lub kierowników robót). Obowiązek ten nie dotyczy również sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
4. Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób wykonujących czynności związanych z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 
5. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia osoby te powinny być zatrudnione przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania danych czynności. 
6. Każdorazowo na żądanie Generalnego Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zakres czynności oraz oświadczenie o zawarciu umów o pracę zawartych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Pracownikami uczestniczącymi w realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek do ZUS lub podatków do Urzędu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracowników. Jeśli jest to wymagane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Nieprzedłożenie przez Podwykonawcę, w terminie wskazanym przez Generalnego Wykonawcę zakresu czynności i kopii umów, zawartych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Pracownikami uczestniczącymi w realizacji zamówienia lub innych dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek do ZUS i podatków do US będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
8. Roboty stanowiące przedmiot umowy będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Roboty będą prowadzone równolegle z badaniami archeologicznymi.
9. Obsługa archeologiczna zostanie zapewniona przez Generalnego Wykonawcę.
10. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia.
11. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac.
12.  Elementy z rozbiórki nadające się do ponownego użycia stanowią własność Generalnego Wykonawcy natomiast elementy uznane jako odpad, Podwykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.


§ 4
[Realizacja umowy przez dalszych podwykonawców]

1. Podwykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia dalszym podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że Generalny Wykonawca może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub nie zaakceptować umowy i zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań wskazanych w niniejszej umowie lub w przepisach pzp oraz może złożyć sprzeciw wobec wykonywania części zamówienia przez dalszego podwykonawcę. 
2. Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Generalnemu Wykonawcy projekt umowy o podwykonawstwo, wraz z pisemnym zgłoszeniem szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać dalszy podwykonawca. 
Jeżeli zgłoszenie szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać dalszy podwykonawca zostanie dokonane przez dalszego podwykonawcę to Podwykonawca ma obowiązek dostarczenia Generalnemu Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Generalnego Wykonawcy. 
3. Niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień zawartych w ust. 2 Podwykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo a także po uzyskaniu informacji od dalszego podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Generalnemu Wykonawcy projektu umowy, której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Generalnego Wykonawcy projekt umowy oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Podwykonawcy i dalszych podwykonawców) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Generalnego Wykonawcy na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy. 
4. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Generalnemu Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo zawartą przez Podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Generalnemu Wykonawcy szczegółowego przedmiotu tych robót lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Generalnego Wykonawcy wezwania do dostarczenia Generalnemu Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. 
5. Jeżeli Generalny Wykonawca w terminie 14 dni od przedstawienia przez Podwykonawcę kompletu dokumentów, w tym projektu umowy z dalszym podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót przez dalszego podwykonawcę. 
6. Generalny Wykonawca odpowiada solidarnie z Podwykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót jedynie w przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Generalny Wykonawca złoży wyraźne i jednoznaczne pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, po zapoznaniu się z zawartą umową na podwykonawstwo spełniającą wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrażenie zgody przez Generalnego Wykonawcę na zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym projektem umowy o podwykonawstwo nie rodzi odpowiedzialności solidarnej Generalnego Wykonawcy. 
Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez Generalnego Wykonawcę na przyjęcie odpowiedzialności solidarnej w sposób dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności faktyczne Generalnego Wykonawcy. 
7. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do projektów umów i umów z dalszymi podwykonawcami a także do projektów aneksów i aneksów do zawartych umów z dalszymi podwykonawcami. 
8. Generalny Wykonawca ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy;
2) Wynagrodzenie dla dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem ryczałtowym; 
3) Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Podwykonawcę jeżeli ma być płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone w częściach musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i nie może być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części). W przypadku wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin wymagalności nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Podwykonawcy wynikającej z faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikać obowiązek zapłaty przez Podwykonawcę (i odpowiednio dalszych podwykonawców) comiesięcznych zaliczek na poczet wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu zawansowaniu prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych w częściach, termin wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, które nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej; 
4) Suma wynagrodzeń netto dla podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy nie może być większa niż 90 % wynagrodzenia netto dla Podwykonawcy. 
Suma wynagrodzeń netto dalszych i kolejnych podwykonawców nie może być wyższa niż wynagrodzenie netto odpowiedniego dalszego podwykonawcy robót; 
5) Każda zmiana umowy z dalszym podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy pod rygorem nieważności; 
[bookmark: _Hlk187742977]6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących dalszego podwykonawcy wobec Podwykonawcy lub Generalnego Wykonawcy, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec dalszemu podwykonawcy, Podwykonawcy lub Generalnemu Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy pod rygorem nieważności; 
7) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Podwykonawcy (i odpowiednio dalszemu podwykonawcy) wobec dalszego podwykonawcy (i odpowiednio kolejnych podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Podwykonawcę jakichkolwiek kwot z należności przysługujących dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować będzie odnowienie tj. Podwykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Generalny Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Podwykonawcę (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach z dalszymi podwykonawcami); 
8) Przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco; 
9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin zakończenia przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą; 
10) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części wynagrodzenia) dla dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Generalnego Wykonawcę (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w pkt 3); 
11) Termin zapłaty wynagrodzenia dla kolejnego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 
12) W przypadku stosowania przez Podwykonawcę w umowach z dalszymi podwykonawcami zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia; 
13) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Podwykonawcę; 
14) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu; 
15) Podwykonawca na dalszego podwykonawcę i kolejnego podwykonawcę nakłada obowiązek przedkładania łącznie ze zgłoszeniem Generalnemu Wykonawcy szczegółowego przedmiotu robót, które mają wykonywać dalsi podwykonawcy także projektów umów o podwykonawstwo wraz ze zgodami na ich zawarcie odpowiednio Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy oraz obowiązek składania projektów umów i poświadczonych kopii zawartych umów i innych dokumentów na żądanie Generalnego Wykonawcy w terminie 2 dni od otrzymania żądania od Generalnego Wykonawcy; 
16) Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać wymagania dotyczące umów o dalsze podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie sprzeciwu przez Generalnego Wykonawcę o treści odpowiadającej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie. 
9. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających z niniejszej umowy lub przedłożenie umowy w terminie ale nie spełniającej wymagań wynikających z niniejszej umowy stanowią niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu. 
10. Podwykonawca zobowiązany jest przedkładać Generalnemu Wykonawcy w terminie 7 dni od zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez dalszych podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami) oraz ich zmiany. Generalny Wykonawca ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii.
11. Generalny Wykonawca co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Podwykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportów oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń dalszych podwykonawców lub kolejnych podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp.

§ 5
[Odbiór przedmiotu zamówienia]
1. Strony zgodnie uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie odebrany na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
2. Podwykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podwykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
3. Podwykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Generalnego Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Podwykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy.
5. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Podwykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.
6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Podwykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
7. Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu przez Podwykonawcę całości robót składających się na przedmiot umowy, po pisemnym zgłoszeniu przez Podwykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
8. W celu dokonania odbioru końcowego Podwykonawca przedstawia Generalnemu Wykonawcy komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.
9. Podpisany protokół odbioru końcowego wraz z dokumentem gwarancji, jako załącznik do protokołu, stanowią podstawę do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
10. Podwykonawca zgłosi pisemnie Generalnemu Wykonawcy gotowość do odbioru robót.
11. Generalny Wykonawca rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że robota budowlana będąca jego przedmiotem nie jest gotowa do odbioru z powodu jej nie zakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Generalny Wykonawca może przerwać odbiór, wyznaczając Podwykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru.
13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych usterek przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia usterek. Jeżeli Podwykonawca nie usunie usterek w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Generalny Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
14. Za datę wykonania przez Podwykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy, bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

§ 6
[Wynagrodzenie. Terminy zapłaty]
1. [bookmark: _Hlk189644584]Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w  kwocie netto …….………………… zł (słownie……………………………….) w kwocie brutto……………………………. zł (słownie………………………,) % podatek VAT ………..., w tym:
1) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: wynagrodzenie w  kwocie netto …….………………… zł (słownie……………………………….) w kwocie brutto……………………………. zł (słownie………………………,) % podatek VAT ………...,
2) budowa kanalizacji deszczowej: wynagrodzenie w  kwocie netto …….………………… zł (słownie……………………………….) w kwocie brutto……………………………. zł (słownie………………………,) % podatek VAT ………...
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1.
3. Podwykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane, na podstawie faktury VAT końcowej, 
5. Podstawą wystawienia faktury oprócz protokołu odbioru robót, jest oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz dalszych Podwykonawców oraz oświadczenia dalszych Podwykonawców o otrzymaniu od Podwykonawcy należnych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.
6. Generalny Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wystawionych przez Podwykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy. 
7. Podwykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z następującego adresu e-mail: ……………………………………………………
8. Podwykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury elektronicznej.
9. [image: Obraz 3]Za datę otrzymania faktur  elektronicznych przez Generalnego Wykonawcę uznaje się datę wpływu faktury elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Generalnego Wykonawcy na  następujący adres e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl
10. Należność Podwykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Podwykonawcy nr ………………………… w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Za dzień zapłaty strony uznają datę złożenia przez Generalnego Wykonawcę polecenia przelewu bankowego.
12. Wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym (wirtualnym)*.
       *niewłaściwe skreślić.
13. W przypadku, gdy wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym (wirtualnym) Podwykonawca wskazuje, iż dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek rozliczeniowy nr …………………………………………….
14. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 10 lub 13 Podwykonawca zobowiązany jest poinformować Generalnego Wykonawcę o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy numer rachunku, który zgodny będzie z oświadczeniami Podwykonawcy wynikającymi z niniejszego paragrafu. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.
15. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym* podatnikiem VAT. 
*niewłaściwe skreślić.
16. W przypadku oświadczenia Podwykonawcy, iż jest on czynnym  podatnikiem VAT – Podwykonawca oświadcza, że podane w ust. 10 i 13 rachunki płatnicze są zgodne z białą listą podatników (tj. wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm,).
17. Podwykonawca oświadcza, iż urzędem skarbowym właściwym dla jego rozliczeń podatku od towarów i usług jest Urząd Skarbowy w …................................. .
18. W przypadku oświadczenia Podwykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatność, Podwykonawca nie może żądać od Generalnego Wykonawcy odsetek za zwłokę w dokonaniu tej płatności, w związku z tym iż nie zapewnił warunków do dokonania jej zgodnie ze złożonymi w niniejszym paragrafie oświadczeniami.
19. Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo odesłania Podwykonawcy faktury nieprawidłowo wystawionej albo niezgodnej z umową, bez obowiązku zapłaty kwoty wskazanej na fakturze.

§ 7
[Gwarancja należytego wykonania umowy]
1. Podwykonawca zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. …………zł (słownie złotych: ……………………….) w formie ……………………..
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Podwykonawcy w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. W trakcie realizacji umowy Podwykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Generalnego Wykonawcy i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
6. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Podwykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
7. Jeżeli Podwykonawca w terminie określonym w ust. 6 nie przedłoży Generalnemu Wykonawcy nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Generalny Wykonawca będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§ 8
[Gwarancja]
1. Podwykonawca udziela .... miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od pierwszego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika w okresie gwarancji wady wynikającej z prawidłowego użytkowania, Podwykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
4. Zgłoszenie wady lub usterki przez Generalnego Wykonawcę następuje w formie emaila potwierdzonego pismem.
5. Odbiór usunięcia wad i usterek będzie dokonywany przy udziale upoważnionych przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy. Potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad i usterek, sporządzanym po usunięciu wszystkich usterek lub wad ujawnionych w okresie gwarancji.
6. Jeżeli Podwykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji w określonym przez Generalnego Wykonawcę terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Generalny Wykonawca, po uprzednim zawiadomieniu Podwykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§ 9
[Kary umowne]
1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w formie kar umownych.
2.	Kary będą naliczane w następujący sposób:
1)	Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1  umowy - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;
2)	Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Podwykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 
3)	Generalny Wykonawca  zapłaci Podwykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Generalnego Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy;
4)	W sytuacji naruszenia przez Podwykonawcę uregulowań dot. dalszego podwykonawstwa – w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody;
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem jej zapłaty.
6. Generalny Wykonawca jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, a Podwykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie.
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Podwykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

§ 10
[Odstąpienie od umowy]
1. Generalny Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadkach przewidzianych przez ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny - dla umowy sprzedaży, umów wzajemnych.
2. Generalny Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy jeżeli druga strona narusza w sposób istotny postanowienia umowy.
3. Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
1) Podwykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Generalnego Wykonawcę;
2) Podwykonawca odmawia przez okres 20 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, realizacji przedmiotu zamówienia, pomimo wystosowania przez Generalnego Wykonawcę wezwania na piśmie;
3) w przypadku naruszenia postanowień dot. dalszych podwykonawców.
4. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku rozwiązania umowy:
1)	w terminie 14 dni Podwykonawca przy udziale Generalnego Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień rozwiązania;
2)	Generalny Wykonawca obowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały zrealizowane do dnia rozwiązania.
6. Strona, z której winy zostało dokonane rozwiązanie umowy poniesie wynikłe z tego koszty określone stosownie w § 9 ust. 2 pkt. 2 i 3.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może grozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Generalny Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W takim przypadku Podwykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11
[Zmiany umowy]
1. Inicjatorem zmiany może być zarówno Generalny Wykonawca, jak i Podwykonawca. Warunkiem dokonania nw. zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia.
2. Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: 
1)	zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 8 pkt. 1) niniejszego paragrafu, 
2)	zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 8 pkt. 5) niniejszego paragrafu.
3.	Podwykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 8 pkt 6), jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Generalnego Wykonawcę w protokole konieczności.
4.	Podwykonawca nie może żądać od Generalnego Wykonawcy wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 8 pkt 6), bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
5. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,  
1)	w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia,
2)	z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności następstw działań administracyjnych oraz zawieszenia umowy.
3.	Generalny Wykonawca przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:
1)	siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SWZ, przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,
2)	zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT oraz zmiany stawki podatku akcyzowego. Jeśli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Podwykonawcy, Generalny Wykonawca dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Podwykonawcę,
3)	zmian wynikających z przepisów prawa,
4)	gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej w umowy,
5)	gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
4.	Ponadto Generalny Wykonawca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:
1)	wstrzymania realizacji umowy przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
2)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
3)	działań osób trzecich uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
4)  wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umową, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). 
	Termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. Podwykonawca ma obowiązek udokumentowania powyższych zjawisk. Generalny Wykonawca ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne w szczególności na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
5)   wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji określonej w § 1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
5)	protestów co do wykonania robót, składanych przez użytkowników nieruchomości sąsiadujących z terenem robót (protesty mieszkańców),
6)	działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w §1 ust. 3, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. Termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych przez prawo.
7)	Zawieszenia wykonywania robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Podwykonawcy ( o ilość dni zawieszenia)
8)	zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
9)	powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
10)	wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania np. opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowę lub jej zmiana ( o ilość dni niezbędnych do dokonania tych czynności),
11)	konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
12)	wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy
6)	wystąpienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy.
5.	Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla każdej z przyczyn, o których mowa w ust. 4.
6.	Generalny Wykonawca dopuszcza wprowadzenie zamian dotyczących przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Generalnego Wykonawcy. Będą to, w szczególności, okoliczności:
1)	powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
2)	powodujące poprawienie parametrów technicznych,
3)	wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
7.	Jeżeli w realizacji umowy będą występować podmioty, na zasobach których Podwykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Podwykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić taki podmiot lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Podwykonawcę – Generalnemu Wykonawcy, iż nowy podmiot lub Podwykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
8.	Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 
1)	zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia o której mowa w § 6 ust.1.
2)	wystąpienia konieczności skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowego zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Generalnego Wykonawcę;
3)	zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 
4)	w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Generalnego Wykonawcy; 
5)	wystąpienia robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 
6)	W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w pkt. 5), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi na podstawie kosztorysu oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa mazowieckiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. 
	W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. 
	W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy; 
7)	wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony zostanie protokół różnicowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 
8)	zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
9)	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynika z tych przepisów.
9.	W uzasadnionych przypadkach Generalny Wykonawca może dopuścić wprowadzanie za zgodą Projektanta zmiany sposobu wykonywania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż dotychczasowe,  oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych innych technologii lub rozwiązań przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż dotychczasowe, gdy zmiany takie są korzystne dla Generalnego Wykonawcy i nie spowoduje to wzrostu kosztów inwestycji.
10.	Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Generalnego Wykonawcę.
11.	W/w zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.
12.	Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 12
[Koordynacja przedmiotu zamówienia]
1. Osobą odpowiedzialną za koordynację przedmiotu zamówienia ze strony Generalnego Wykonawcy jest .......................
2. Osobą odpowiedzialną za koordynację przedmiotu zamówienia ze strony Podwykonawcy jest ……………………

§ 13
[Postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2024 poz. 1061) oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
2. Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Generalnego Wykonawcy.
3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie drugiej strony o zmianach dotyczących reprezentacji stron, danych adresowych, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.



GENERALNY WYKONAWCA					PODWYKONAWCA





Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
1. Oferta Podwkonawcy




















































Formularz ofertowy
załącznik nr 2 do SWZ nr 02/2025

Oferta

Nazwa Wykonawcy:…………....................
Adres Wykonawcy: …………....................
Województwo ………………………….….
NIP …………………………………………
REGON …………………............................
Telefon…………………….……………….
E-mail: ….…………………………………
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
ul. Zajazd 8
09-100 Płońsk

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na usługę pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Raciążu 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości ………………………….… złotych brutto (słownie: ………………………………………….), w tym podatek VAT ….........%, w tym:
1) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: ………………………….… złotych brutto (słownie: ………………………………………….), w tym podatek VAT ….........%,
2) budowa kanalizacji deszczowej: ………………………….… złotych brutto (słownie: ………………………………………….), w tym podatek VAT ….........%.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu: ...……  miesięcy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (deklarowana wielkość winna być liczbą nie mniejszą niż 60 miesięcy)

3. Oświadczamy, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Termin wykonania zamówienia: zgodny z zapisami SWZ.

5. Oświadczamy, że:

Przedmiot zamówienia będziemy wykonywać wyłącznie siłami własnymi*
Przedmiot zamówienia będziemy* wykonywać przy pomocy podwykonawców**:

	Lp.
	Nazwa i adres podwykonawcy
	Rodzaj i zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy

	
	
	



*	niepotrzebne obowiązkowo skreślić
** uzupełnić jeśli na etapie składania ofert są znani podwykonawcy 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

8. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Informujemy, że jesteśmy:
☐ mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro);
☐ małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro);
☐ średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro);
☐ Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
☐ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
☐ inny rodzaj prowadzonej działalności…………………………………………………………
Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

11. Wraz z ofertą  składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) …………………………….
2) …………………………….
3) …………………………….
4) …………………………….



……………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany) 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego  






1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


















Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
załącznik nr 3 do SWZ nr 02/2025


Nazwa Wykonawcy:…………....................
Adres Wykonawcy: …………....................
Województwo ………………………….….
NIP …………………………………………
reprezentowany przez: 
……………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
[bookmark: _Hlk168386356][bookmark: _Hlk168387433]Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Raciążu oświadczam, co następuje:
☐ oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  z 2024 r. poz. 507),

       ☐ oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art…………… ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                         (wypełnić w przypadku, gdy zachodzą podstawy wykluczenia)
II. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym  postępowaniu określone przez Zamawiającego rozdziale VII SWZ.
III.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
IV. BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:
Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wskazuję następujące podmiotowe środku dowodowe, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub które są w posiadaniu Zamawiającego:
	[bookmark: _Hlk52191724]Lp.
	Rodzaj podmiotowego środka dowodowego
	Dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. adres strony www, numer postępowania o udzielenie zamówienia

	1.
	
	

	2. 
	
	


Jednocześnie potwierdzam prawidłowość oraz aktualność środków dowodowych wymienionych powyżej.
* właściwe zaznaczyć znakiem X np. poprzez dwukrotne kliknięcie w kwadrat i wybranie „wartość domyślna –zaznaczone”



………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany) 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego   



Instrukcja wypełnienia:
1. Oświadczenie/a  Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  przekazywane  jest/są  wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami.
2. Wypełnia i podpisuje Wykonawca, który samodzielnie składa ofertę (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
3.	Wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w (podpisuje kwalifikowanym podpisem  elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
3.	 W przypadku wskazania przez wykonawcę (w pkt IV formularza oferty), ogólnodostępnych baz danych, proszę podać adres internetowy, np. dla CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/, dla KRS: https://ems.ms.gov.pl/ W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które Zamawiający posiada z poprzednich postępowań, proszę podać numer referencyjny postępowania.



























Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 4 do SWZ nr 02/2025


Klauzula informacyjna

Zarząd Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 22 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje, iż:
1.	Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku przy ul. Zajazd 8, 09 – 100 Płońsk
2.	W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl.
3.	 Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
1)	wykonania umowy, przyjmowania i realizacji zleceń świadczenia usług oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania faktur (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 6 ust.1 pkt c RODO);
2)	prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4.	Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5.	Dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.	Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający realizację umowy, możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń, wykonywania obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych.
7.	Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do żądania od Zarządu Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
8.	W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba zainteresowana ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.	Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
10.	Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11.	Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.














Wykaz zrealizowanych robót  
załącznik nr 5 do SWZ nr 02/2025
Dokument składany na wezwanie Zamawiającego

Nazwa Wykonawcy:…………....................
Adres Wykonawcy: …………....................
Województwo ………………………….….
NIP …………………………………………
reprezentowany przez: 
……………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Wykaz  robót budowlanych


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Raciążu, składam wykaz robót budowlanych w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

	L.p.
	Zakres/opis wykonanych robót budowlanych
należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie VII.2.1.a SWZ
	Data wykonania zamówienia
Zakończenie (dzień – miesiąc – rok)
	Zamawiający (Odbiorca)

dla którego wykonano zamówienie

	1
	
	
	



Do wykazu załączam(my) dowody określające czy roboty zostały wykonane należycie. 

Oświadczam(my) że:
- poz. ……… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę*,
- poz. ……… wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia *.

*) niepotrzebne skreślić

Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.


…………….……., dnia ………….……
(miejscowość)	

…………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego






Wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
załącznik nr 6 do SWZ nr 02/2025
Dokument składany na wezwanie Zamawiającego

Nazwa Wykonawcy:…………....................
Adres Wykonawcy: …………....................
Województwo ………………………….….
NIP …………………………………………
reprezentowany przez: 
……………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Raciążu, składam wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

	Lp.
	Funkcja w realizacji zamówienia
	Nazwisko i imię
	Nr uprawnień zawodowych  i zakres
	Staż pracy ogółem
	Wykształcenie
	Zakres wykonywanych  czynności

	Podstawa       do dysponowania tymi    osobami*

	
	Kierownik budowy 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




*W sytuacji gdy wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu tych osób do dyspozycji na czas realizacji zamówienia.


…………….……., dnia ………….……
(miejscowość)	

…………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego













Zobowiązanie podmiotu trzeciego
załącznik nr 7 do SWZ nr 02/2025
Dokument składany wraz z ofertą


ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
składane na podstawie art. 118 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Ja: ………………………………………………………………..………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.[footnoteRef:1])  [1:  Właściwe zaznaczyć] 

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………….……………………………………………… 
(nazwa podmiotu)
zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: ……………………………………………………………………………….……………………………………… 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie)
do dyspozycji Wykonawcy : ……………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Raciążu

Oświadczam, iż:
1. udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………
2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego  udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………………………………………………………………………
3. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
……………………………………………………………………………………………………………

.......................................
 (miejscowość, data)                                                                                               ..........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany) 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego)
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