SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wpymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach projektu:
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét drogowych.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg: wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych
zatagczonymi do dokumentacji przetargowej szczegdtowych specyfikacji technicznych w zakresie realizacji robét

Zestawienie specyfikacji:
— D.01.01.01a - Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych,
— D.05.03.11 — Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,
— D.04.01.01 — Wykonanie koryta pod umocnienie poboczy,
— D.04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
— D.04.04.02b — Umocnienie poboczy kruszywem,
— D.05.03.26 — Utozenie siatki zbrojeniowej szklano-weglowej,
— D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna,

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Dtugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,

rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
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1.4.9. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

1.4.19. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okres$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.
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1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdédw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej sciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komoér.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosc teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy

budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach ( zatgcznik do numeru 220,
poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r), zatgczniki 1 - 4 do powyziszego rozporzadzenia[5];
Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy, zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacja robdt
lub moga wptywac na sposdb prowadzenia roboét.

1.5.3. Wpykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
budowli drogowej w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.6.1. SST opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowe;.

1.6.2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

1.6.3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z projektantem.

1.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
oraz z SST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy” .

1.6.5. Cechy materiatéw i elementéw budowli drogowej powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledodw praktycznych. Jezeli zostata okreslona wartosc
minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby cechy materiatéw lub elementéw robdt nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

1.6.6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami i wptyneto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu robdt, to takie materiaty i roboty
powinny by¢ odrzucone a ich ponowne wykonanie nastgpi na koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki ‘umowy i wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
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1.7.2.

wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiarow okreslonych
wedtug skali rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci,
w nastepujacej kolejnosci, od najbardziej waznych:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
b) Dokumentacja projektowa
c) Szczegétowe specyfikacje techniczne,

1.7.3.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Inzynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzagdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robét lub mogg wptywac na sposob przeprowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowal Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu

W czasie prowadzenia robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowal wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu/ Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwaé
roboty do czasu dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wifasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdét wymienionych w kosztorysie ofertowym i
dokumentacji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.
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1.9.6. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien podjg¢ wszystkie niezbedne kroki majgce na
celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

1.9.7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujgcg lub bedacg wtascicielem instalacji, a takze Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

1.9.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigzg Wykonawce.

1.10. Ochrona srodowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

1.10.2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkéw:

e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

e W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej,

e W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed: -zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, -mozliwoscig powstania pozaru.

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowad zniszczen w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robét.

1.10.3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, ‘okreslonych ‘w ‘odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji paiistwowe;j.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13.

1.13.1.

1.13.2.

1.13.3.

1.13.4.

1.13.5.

1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zarzadcg drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania robdt. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejgcej drodze, na ktorej
prowadzone sg roboty az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowg lub dla zapewnienia ruchu moze
by¢ wykorzystana czesé jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. na
poziomie wyzszym od standardu (wg projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi)
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien
zapewnié¢ odpowiednig liczbe sygnalistdw lub tymczasowa sygnalizacje swietlng do kierowania
ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakow, dla ktdérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze polecié¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete umowa.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczgcej bezpieczenstawa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdin. zm.),[1].

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanych
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2.1.2.
2.1.3.

zrodtach materiatéow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem
robét.

Materiaty mogg by¢ pobierane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrddta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

a)

2.2.5.

b)

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédta materiatéow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrédta materiatéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajgcego. Generalnie, materiaty z
tych zrodta bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i
typdéw sprzetu oraz technologii robdt  gwarantujgcych  wyprodukowanie materiatow
odpowiadajacych  wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Bioragc pod uwage fakt, ze na
podstawie probek pobranych ze zrdodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatu i ze
mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesci zrédta oraz moze odrzucié czes¢ zrdodta jako nie nadajacag sie do eksploataciji.
Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo eksploatacji zrédta materiatu, razem z
prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwodrni, hatd kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie
otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone przed erozjg i rekultywacji zrédta
materiatu oraz zwigzanym z nim terenu. Koszty te wigczone beda w optaty za inne roboty
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatu z tych zrédet.

Zrédta materiatéw miejscowych wybrane przez Wykonawce powinny spetnia¢ sformutowane ponizej
wymagania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

materiaty z wybranych przez niego zrddet spieniajg wymagania techniczne okreslone w SST,

dostepna jest odpowiednia llo$¢ materiatow,

ilos¢ i typ sprzetu oraz technologia robét gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrodta materiatu, wigczajac w to
przygotowanie zrédfa, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wiaczone bedg w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tego zrédta.
Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktore wykazg ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw do niezaleznych badan zaréwno przed
zaakceptowaniem danego zrdédta, jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane
na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wykazg, ze materialy nie  spetniajg  wymagan
jako$ciowych okreslonych w umowie, to uzycie materiatéw z takiego zrédta zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédta materiatu i z zapewnieniem nowego zrédta materiatéw o wtasciwej jakosci.

Zasady eksploatacji zrédet materiatéw miejscowych:

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zaréwno
w czasie eksploatacji jak i po jej zakonczeniu, aby pyty nie zanieczyszczaty ciekdw i innych zbiornikéw
wodnych. Moze to wymagaé podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymi przegrodami,
oczyszczenia zanieczyszczonych wdd przez filtracje, wybudowania osadnikéw lub zastosowania innych
srodkow, ktore zredukujg zawartosé pytow w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w tych wodach, do ktérych odprowadza sie wody ze zrédta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrddta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby chronié cieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢
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oczyszczane przez filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytdw do poziomu nie
wiekszego niz otaczajacych wodach.

c) Zrédta materiatu i obszary sktadowania odpadéw z eksploatacji tych Zrédet powinny byé tak
zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przylegtych drég publicznych.

d) Warunki umowy wymagajg rekultywacji zrédet materiatu, stgd nadktad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta, materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu. Nadktad powinien by¢
rownomiernie roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

e) Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatow

2.3.1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét
podlegaé inspekcji, pobieraniu préobek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktdérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtfasciwych cechach
zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte
w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

2.3.4. Probki materialu powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
i z takg czestotliwoscig, jak okreslono w SST. W catym czasie trwania robdt Wykonawca powinien
utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania préobek.

2.3.5. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badarn wymaganych przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w

miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora

Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaérni,

muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwaorni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Przechowywanie materiatéw
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2.5.1. Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania,
mogg by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w
sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.

2.5.2. Sktadowanie materiatéw moze odbywaé sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okazg sie
konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢
uzywane do sktadowania materiatdw na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

2.5.3. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw  powinny by¢é po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegdlnych rodzajéw robot.

3.2. Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i powinien by¢
uzgodniony izaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczed obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdbw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w
umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich witadz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

4.2. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

4.3. Liczba srodkdéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

4.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonac z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, przed przystgpieniem do
nastepnej fazy robét Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonania robdt zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych  poszczegdélnych rodzajéw robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robat.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

5.2. Tablice informacyjne
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5.2.1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng, w
ilosci sztuk wymaganej przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Kazda z tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji robot Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3. Inwentaryzacja geodezyjna
5.3.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robot ulegajgcych zakryciu (robdt, ktére takiej inwentaryzacji wymagaja).
5.3.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla catego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badar materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobieidstwem wytypowane do badan.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinien pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

— wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Plan BiOZ

Plan Bezpieczenristwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla robdt objetych w niniejszych SST i dokumentacji projektowej. O czym stanowi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pdézn. zm.),[1].

6.7.5. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.7.3.) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.6.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jedli SST witaéciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robodt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
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oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

g) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sporzadzone przez Kierownika Budowy,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

j) geodezyjnag inwentaryzacje powykonawczg poszczegdlnych robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie ofertowym wynika z nastepujacej formuty
kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
e Koszty bezposrednie, w sktad ktdrych wchodzag
a) robocizna bezposrednia (R),
b) wartos$¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty (M),
c) koszty zakupu materiatu obejmujgce réwniez dowdz materiatu bezposrednio lub posrednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy (Kz),
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d) wartos¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej robét wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy) (S).

e Koszty posrednie (Kp), w sktad ktérych wchodza:

a) Koszty ogdlne budowy z urzadzeniem placu budowy takie jak: ptace personelu budowy nie zaliczane do
prac bezposrednich (m.in. ptace kierownictwa, magazynieréw, sprzataczek, obstugi itp.), ptace
pracownikéow dozoru, laborantdéw, narzuty na ptace (podatek, ZUS, swiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, montazu i demontazu zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jego zuzycia,
wyposazenie zaplecza w rdine urzadzenia jak: drogi tymczasowe, oswietlenie, agregaty grzewcze,
zuzycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego,
zuzycie przedmiotéw nietrwatych oraz narzedzi uzytkowanych na budowie, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracy, Srodkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia
pracownikéw zamiejscowych, optaty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne budowy,
zuzycie barakowozdéw oraz innych przedmiotéw nietrwatych uzytkowanych na cele ogdlne, koszty
podrézy stuzbowych, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe chodnikéw, placéw, bocznic
uzytkowanych przez budowe, ekspertyzy dotyczace badar materiatdw, wykonanych roboét, elementow,
ubezpieczenie majgtkowe budowy.

b) Koszty zarzadu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i narzuty na ptace personelu zarzadu, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych, zakup materiatéw biurowych i
utrzymanie obiektdw ogdlnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem
metod wykonania robdt i organizacji zarzadzania, koszty finansowe jak obstuga kredytéw, prowizje
bankowe i inne optaty, utrzymanie stotéwek, bufetéw, domdéw wypoczynkowych oraz innych ustug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z osrodkéw obliczeniowych, koszty dokumentacji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

e Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzglednia ewentualne ryzyko.

e Podatki (P) obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT. (Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.)

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawce wymienione wyzej oraz inne

wydatki, ktére moga wystgpi¢ w czasie wykonywania robot.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg cen jednostkowych oraz elementéw rozliczeniowych

wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywistg ilos¢ wykonanych i odebranych robot okreslonych

szczegotowo w SST.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz. 60 z pdiniejszymi
zZmianami);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach ( zatgcznik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r),
zataczniki 1 - 4 do powyzszego rozporzadzenia z pdzniejszymi zmianami;

6. Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).
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