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Rozdział I 

 

UWAGI OGÓLNE 

 

1. Zamówienie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej dla zdania pn. „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę                       

do drogi krajowej nr 91”. 

2. Stan istniejący: 

1) Przedmiotowa droga o nawierzchni bitumicznej i brukowanej obsługuje ruch lokalny         

w miejscowości Chełmno. Początek projektowanego odcinka znajduje się przy 

przeprawie przez rz. Wisłę a kończy na dowiązaniu do skrzyżowania z DK 91.  

2) Charakterystyka istniejącej drogi: 

Droga wojewódzka nr 245 w m. Chełmno na początku odcinka przewidzianego                       

do rozbudowy łączy się ze zjazdem do przeprawy przez rz. Wisłę. Jezdnia posiada 

nawierzchnię bitumiczną, przebiegając przez wał przeciwpowodziowy, na który wznosi 

się łukami poziomymi i pionowymi. Na odcinku od km 12+864 do km do skrzyżowania 

ul. Nad Groblą, Powiśle, Kamionka w km ok. 13+870 jezdnia posiada nawierzchnię 

brukową, znajdującą się pod ochroną konserwatora zabytków, o szerokości ok. 6,0 m                

i rozpoczynającym się w tym miejscu jednostronnym chodnikiem szerokości ok. 1,7 m 

z bardzo zniszczoną nawierzchnią bitumiczną. Na w/w odcinku brak odwodnienia. 

Wzdłuż drogi po obu stronach park (las). Na odcinku ok. 350 m istniejące oświetlenie, 

jednak ze starymi lampami, umocowanymi na słupach linii energetycznej i tel-kom. 

usytuowanymi po lewej stronie drogi. W km od ok. 13+870 do km ok. 13+960 znajduje 

się skrzyżowanie skanalizowane drogi wojewódzkiej nr 245 z drogami gminnymi                

DG 060711C, 060776C oraz 060752C tj. ulic Powiśle, nad Groblą, Podgórna, 

Kamionka i Wiklinowa o bardzo niekorzystnej geometrii. Na pozostałym odcinku, tj. 

ul. Nad Groblą od km 13+960 do km 14+940 jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną 

o szer. do 6,0 m bez chodnika i kanalizacji, z oświetleniem ulicznym po stronie lewej. 

Na odcinku tym po stronie prawej występują drzewa w koronie drogi natomiast                           

po obu stronach do km ok. 14+400 występują tereny podmokłe (zbiorniki wodne). 

3) Zamawiający informuje, że posiada program funkcjonalno-użytkowy (dalej: PFU) 

opracowany na potrzeby realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszego 

zamówienia. Przyjęte w PFU rozwiązania projektowe w zakresie geometrii jezdni oraz 

lokalizacji chodników stanowią punkt wyjściowy dla prowadzenia prac projektowych. 

Zamawiający dołącza do przetargu komplet wykonanych dotychczas opracowań, tj. 

PFU wraz z załącznikami.  

3. Założenia projektowe: 

1) Charakterystyka projektowanej drogi: zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-

użytkowym. 

2) Rozbudowę drogi należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124 z późn. zm.). 

3) W ramach opracowania dokumentacji projektowej, należy uwzględnić: 

− wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 
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posadowienia dróg, 

− zdjęcie warstwy humusu, 

− roboty ziemne, 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni, 

− wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 115 kN/oś, 

− dostosowanie geometrii nowego układu komunikacyjnego do wymogów 

przejezdności pojazdów ponadgabarytowych – promień łuku poziomego na 

wybranych relacjach min. r =25 m, 

− przebudowę istniejących dróg, w zakresie kolizji z rozbudowywaną drogą, 

− przebudowę podziemnej i naziemnej infrastruktury będącej w kolizji z projektowaną 

inwestycją, 

− rozbudowę istniejącego skrzyżowania DW245 z drogą gminną 060776C (ul. 

Podgórna) oraz drogą gminną nr 060711C (ul. Kamionka), 

− przebudowę i budowę nowej kanalizacji deszczowej na odcinku objętym zadaniem 

w powiązaniu z istniejącą siecią odwodnienia ulic przy pomocy systemu wpustów i 

przykanalików i dalej, po podczyszczeniu, do odbiorników, 

− przebudowę obiektów inżynierskich, 

− realizację prac na obiekcie hydrotechnicznym – wał przeciwpowodziowy, 

− budowę chodników z dostosowaniem do wymagań dla osób niepełnosprawnych 

(m.in. poprzez zastosowanie płytek wskaźnikowych ostrzegawczych koloru żółtego 

z wypustkami, obniżone krawężniki w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów), 

− rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego i przejść dla pieszych, 

− budowę i przebudowę zjazdów, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikające z zatwierdzonej SOR, 

− zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i 

nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

− wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia, 

− nasadzenia rekompensacyjne, 

− budowę kanału technologicznego, 

− uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych – w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności, 

− wykonanie elementów BRD, 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

− dowiązanie do realizowanych przez GDDKiA prac na skrzyżowaniu DW 245 z 

DK91, 

− pełnienie nadzoru autorskiego, 

Zamawiający nie wyklucza pojawienia się innych prac do zaprojektowania które mogą 

się pojawić na etapie opracowania dokumentacji. 

 

4) Parametry techniczne drogi: 

- klasa techniczna - G, 
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- prędkość projektowa – 50 km/h, 

- szerokość jezdni- 7 m, 

Dokumentację należy opracować zgodnie z Wytycznymi do projektowania 

opracowanymi przez Zamawiającego przyjętych zarządzeniem Dyrektora nr 42/2021 

podanych do stosowania na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego na drogach 

wojewódzkich (dostępne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-

projektowania-2/) oraz PFU załączonym do przetargu. 

Z uwagi na fakt, że zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, projektowana dokumentacja podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez 

Ministra właściwego do spraw infrastruktury. Zamawiający zastrzega, że termin 

weryfikacji może być wydłużony. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dłuższe terminy uzgodnienia z 

Zamawiającym w Harmonogramie. 

 

Rozdział II 

WYMAGANIA  

1. Do obowiązków Wykonawcy Zamówienia należy: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie 

wszelkich koniecznych decyzji, opinii (w tym opinii geometrii drogi, opinii 

niezbędnych do wniosku ZRID), zgód na dysponowanie nieruchomościami, odstępstwa 

od przepisów, uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów, pozwoleń i uzgodnień 

niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania (w tym, jeżeli zajdzie konieczność 

uzgodnienie z konserwatorem zabytków). 

3) Wykonanie audytu BRD stanu projektowanego. 

4) Wystąpienie do Zamawiającego o udzielenie niezbędnych pełnomocnictw. 

5) Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz właściwa koordynacja 

międzybranżowa projektu. 

6) Udzielanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody w trakcie postępowania o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzupełnienie/ poprawienie 

dokumentacji projektowej.  

7) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.  

8) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych               

na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej. 

9) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

10) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 

projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 

projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/
http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/
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(Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) oraz ustawa o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.). Obiekt 

budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany należy projektować tak aby 

zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekt budowlany należy 

projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. 

11) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                    

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 

przekazania Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat od daty 

odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań 

projektowych, z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które 

należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 

 

Rozdział III 

ZAKRES OPRACOWANIA  

1. Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

1) Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjętej do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 

projektowych. Mapa do celów projektowych musi być wykonana zgodnie z Ustawą z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 r. poz. 1990 z 

późn.zm.) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie .dxf). 

2) Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych materiałów, w tym operatu 

wodnoprawnego w 3 egz.  

3) Opracowanie dokumentacji geologicznej oraz geotechnicznych warunków 

posadowienia. Dokumentację należy wykonać m.in. stosując odpowiednio zapisy 

dokumentu pn. „Wytyczne techniczne do projektowania”. 

4) Uzyskanie uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w obszarze 

skrzyżowania DW 245 z DK 91. 
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5) Uzyskanie zwolnienia z zakazu wykonywania robót lub czynności wpływających na 

szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, określonego w art. 176 ust. 1 

ustawy – Prawo Wodne wraz z opracowaniem wszystkich niezbędnych materiałów, w 

tym dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatów w 3 egz. 

6) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków, opinii. 

7) Uzyskanie wszystkich niezbędnych odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych. 

8) Uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów. 

9) Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego). 

10) Opracowanie projektu wykonawczego. 

11) Opracowanie audytu BRD dla stanu projektowanego. 

12) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas 

realizacji robót organizacji ruchu. 

13) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych. 

14) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. 

15) Opracowanie planu Bioz. 

16) Opracowanie projektów podziałów nieruchomości. 

17) Opracowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku Zrid wraz z uzyskaniem 

niezbędnych zaświadczeń o ostateczności wszystkich niezbędnych opinii. 

18) Przygotowaniu wniosku Zrid w wersji edytowalnej. 

19) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla wszystkich nieruchomości objętych 

przedmiotem zamówienia. 

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej. 

1) Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych powinna zostać opracowana m.in. zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z 

późn.zm.), 

b) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. 

zm.), 

c) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 

z późn. zm.), 

d) Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw 

transportu: 

− WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 

Projektowanie przejść dla pieszych, 

− WR-D-41-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych, 

e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679), 

f) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 
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g) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. 

poz. 1710 r. z późn.zm.) i aktami wykonawczymi, 

h) Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.). 

2) W przypadku powołania się w umowie lub opisie przedmiotu zamówienia na konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe,                  

w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania należy uwzględniać zmianę 

przepisów oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, 

katalogów itd.  

3) Opracowanie projektu budowlanego musi zawierać wszystkie niezbędne branże wraz                

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym właścicieli występujących urządzeń 

obcych. 

4) Projekt wykonawczy należy sporządzić dla wszystkich niezbędnych branż wraz                         

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Projekt wykonawczy powinien zawierać 

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 

5) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas 

realizacji robót organizacji ruchu wykonać zgodnie z wytycznymi Organu 

zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. 

6) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

7) Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

8) Kosztorys ofertowy: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą 

elementów rozliczeniowych dla robót drogowych.   

9) Przedmiar robót: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem 

ofertowym. 

10) Należy opracować również SST dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

11) Kosztorys inwestorski: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnym                            

z układem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartału 

przed złożeniem dokumentacji do Zamawiającego. 

12) Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn                   

i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w szczególności przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi 

parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia 

funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie                  

w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych względów 
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technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika                   

z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarta informacja                       

o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych oraz wskazanie w opisie przedmiotu 

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

3. Dokumentację (w tym projekty podziału) należy wykonać w 6 egzemplarzach, każdy w 

teczce ze spisem zawartości. Projekt budowlany należy opracować w 3 egzemplarzach w 

celu złożenia dokumentacji w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej oraz w 3 egzemplarzach które są zeskanowaną w kolorze (nie odbiegającą od 

zatwierdzonego projektu) wersją projektu budowlanego. Spośród 6 egz. stałej i czasowej 

organizacji ruchu ma być 1 oryginał z zatwierdzeniem i 5 wiernych kopii z pieczęciami 

organu zatwierdzającego. Dodatkowo dokumentację projektową w formie elektronicznej w 

formacie dwg, część opisowa w docx, część nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar 

robót i kosztorys ofertowy w formacie arkusza MS Excel. 

4. Projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty organizacji ruchu, oprócz 

tradycyjnych form (papierowa i elektroniczna – edytowalna i nieedytowalna), powinny być 

kompatybilne z systemem zarządzania ERGO, to jest winny być przystosowane do odczytu 

i edycji w środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji 

powykonawczej dla ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy” (pliki shp, shx, dbf). 

5. Przedmiot zamówienia w tym co do zakresu i formy należy przygotować w zgodności                         

z dokumentem „Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco                            

z Zamawiającym założeń programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwiązań 

projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnień branżowych) oraz 

przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed 

przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Wykonawca jest zobowiązany także                                 

do uzgadniania z Zamawiającym treści pism/opracowań kierowanych do organów 

państwowych oraz samorządowych. Prace projektowe należy na bieżąco konsultować                       

i uzgadniać z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydziałem Planowania                       

i Dokumentacji. Osoba do kontaktu: Sławomir Effert. Tel. 52 37 05 734, e-mail: 

s.effert@zdw-bydgoszcz.pl 

 

Rozdział IV 

POZOSTAŁE 

1. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 

dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

najpóźniej w następnym dniu od ich otrzymania, wskazując za każdym razem, datę 

kalendarzową ich wpływu do Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji prac projektowych                       

w trakcie ich sporządzania. 

mailto:s.effert@zdw-bydgoszcz.pl
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4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania problemów wynikających                   

z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach                     

z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.  

5. Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych 

rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie. 

6. Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, 

protokołu) okresowych spotkań (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy                                       

z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia                     

lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których 

rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest 

przesyłania projektu notatki/protokołu do uzgodnienia, a następnie do przesłania kopii 

zaakceptowanego protokołu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkań/narad 

pozostają u Zamawiającego. 


