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1. WSTĘP 
 

 1.1.Przedmiot ST 
 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i 
szczegółowe dotyczące wykonania robót remontowych związanych z częściową 
wymianą nawierzchni drewnianej  pomostu rekreacyjnego w Łochowicach , 
działka nr 486/2 i 486/4.  
 

 1.2.Zakres stosowania ST 
 
       Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionego zadania.  
 

     Zaleca się wykorzystanie  ST przy zlecaniu robót jak wyżej. 
 
      1.3.Prace budowlane . 
 
 - roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącej nawierzchni z desek wraz  
             z legarami 
 - montaż nowych legarów i desek z drewna modrzewiowego 
  
  
 Określenia podstawowe  

 
 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
 Rejestr obmiarów –( w przypadku rozliczania robót systemem kosztorysowym) : 
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora, w formie pisemnej ,  dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej  
 Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja przedmiotowego remontu 



 4

 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
 Ślepy kosztorys ( przedmiar) – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót          
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 
rodzaj stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie uzgodnione 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być 
zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi. 
W przypadku realizacji robót w systemie ryczałtowym w razie wystąpienia 
rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem zawsze decydował 
będzie projekt a przedmiar będzie miał charakter pomocniczy. 
         

1.5.Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dziennik budowy 
dostarczy Zamawiający. 
 

1.5.1 . Dokumentacja projektowa 
   
            Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i 
dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
 - Zamawiającego  
 - sporządzoną przez Wykonawcę 
 
1.5.2 . Zgodność z dokumentacją projektową i ST 
 
          Dokumentacja projektowa, przedmiar robót ,  Specyfikacja Techniczna oraz 
dokumenty dodatkowe przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 
część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacjach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który zapewni wykonanie  odpowiednich zmian i poprawek. 
          W przypadku rozbieżności - opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową  i ST. 
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Cechy materiałów elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
          W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli , to takie materiały zostaną  zastąpione innymi a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
                       Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie ( w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru) 
tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora  
Nadzoru . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Teren budowy powinien być ogrodzony. 
            Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
            
           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
       W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy  we właściwym stanie 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do     

          przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie w wokół terenu     
          budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwych dla osób lub własności   
          społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn     
          powstałych następstwie jego sposobu działania. 
     Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych płynami lub    
     substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
          Wykonawca będzie postrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
 
          Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
          Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
          Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 
          Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. : materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Impregnacja desek i legarów olejami powinna się odbywać w zakładzie 
prefabrykacji celem uniknięcia skapywania oleju do wód jeziora. 
 
          Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a  ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
          Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
          W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
          Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót  
 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę obiektu w czasie 
wykonywanych robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót do daty 
protokolarnego przekazania ich Zamawiającemu czyli do tzw. odbioru końcowego.                  
 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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2. MATERIAŁY       
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

       Przy wyborze materiałów stosowanych urządzeń technicznych należy się 
kierować ich jakością, mając na uwadze takie kryteria jak : trwałość, niewielką 
ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, funkcjonalność energooszczędność. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie ( art. 10 Prawa 
Budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania 
oraz dodatkowo powinny posiadać stosowne atesty dla zastosowania ich w 
szkołach.  
Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją. 
 
2.1.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
         Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 
wyniesione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwolił Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
         Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 
2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
          Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru.  
          Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
          Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed 
użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. Materiały podstawowe. 
        
       Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania. 
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Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty. 
Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji 
indywidualnej dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi 
normami. 
Oświadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być 
przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizowania robót.  
 

2.3. Składowanie materiałów  
 
    Deski i legary z drewna modrzewiowego składować poziomo ułożone na 
sztaplach z przekładkami oraz przykryte  daszkiem.  
 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1. Warunki ogólne 
 
         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
         Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
         Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
         Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
         Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  i nie 
dopuszczone do robót. 
        Wykonawca powinien posiadać aktualne protokoły skuteczności zerowania 
wymagane przepisami jako dopuszczenie do użytkowania. 
         Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2. Roboty rozbiórkowe : 
 

- piła szablasta elektryczna 
- pilarka tarczowa przenośna  
- szlifierka kątowa z tarczą 230mm 
- łomy i i dźwignie ciesielskie 
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3.3. Prace montażowe nawierzchni pomostu  
 

- zakrętarka udarowa elektryczna akumulatorowa 18V 
- wiertarka elektryczna  
 

4. TRANSPORT. 
 

             Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i i 
właściwości przewożonych materiałów. 
          Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST , w terminie przewidzianym 
umową. 
 
      Deski i legary mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na 
powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.  
       Załadunek i wyładunek desek i legarów powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i  wyładunek drewna przewożonego luzem powinien odbywać się ręcznie 
przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów  wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora. 
 
5.2. Roboty  rozbiórkowe. 
  

a) sprzęt używany do robót rozbiórkowych powinien posiadać aktualne przeglądy  
        techniczne 

b) prace rozbiórkowe prowadzić z  zachowaniem przepisów bhp – możliwość 
wpadnięcia pracownika do wody  

 
5.3. Roboty montażowe. 

a) Legary i deski z drewna modrzewiowego dostarczone na budowę powinny 
być podsuszone do wilgotności ok. 20%  i zaimpregnowane ekologicznym 
olejem do tarasów . Dodatkowo deski tarasowe powinny być czterostronnie 
ostrugane a od strony użytkowej ryflowane  

b) Wkręty ciesielskie  do mocowania desek do legarów powinny posiadać tzw. 
łeb talerzykowy z zagłębieniem na klucz torx. 
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c) Każda deska w miejscu skrzyżowania z legarem powinna być mocowana 
dwoma wkętami torx umieszczonymi ok. 2,5 cm od krawędzi deski 

 
d) Legary mocować wkrętami torx z łbem talerzykowym po uprzednim 

nawierceniu legara na głębokość ok. 10mm celem schowania łba wkręta; 
alternatywnie można legary mocować do belek nośnych  kątownikami 
ciesielskimi ocynkowanymi 
 

 
5.4. Wywóz i utylizacja materiałów drewnianych z rozbiórki. 
 

Drewno sosnowe z rozbiórek po usunięciu gwoździ należy wywozić 
samochodami skrzyniowymi do miejsc przeznaczenia. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokument poświadczający utylizację drewna. 
 
 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
       Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Programu Zapewnienia Jakości , w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe , i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową , ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
       Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
  poszczególnych elementów robót 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania  
   jakością wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia 

     b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami     
   technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  
   załadunku materiałów 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed  utrata ich  
   właściwości w czasie transportu 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  
   wymaganiom. 

  6.2. Zasady kontroli jakości  
         Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
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          Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
zastosowanych materiałów. 
          Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty wszystkich zastosowanych 
materiałów w tym impregnatów olejowych. 
 
6.3. Badania i pomiary 
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora.  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
       Inspektor może dopuszczać do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, zapewniono zgodność z kryteriami 
     technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych raz  
     właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

   - Polską Normą lub 
   - aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
     Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które  
     spełniają wymogi ST 
      W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST 
, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
      Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
       Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik budowy 
           Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
         Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
          Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego . Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
          Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone  datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora. 
          Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów     
  robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
  przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora           
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
  częściowych  ostatecznych odbiorów robót    
- wyjaśnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrz w okresie wykonywania robót podlegającym  
  ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami  
  klimatycznym 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  
  dokumentacji projektowej   
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i  
   w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót  
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
    Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
     Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
      Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się .  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
        W przypadku realizacji robót w systemie kosztorysu powykonawczego 
będzie prowadzona książka obmiarów. Obmiar robót będzie określać faktyczny 
stan wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
        Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. 
        Wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. 
        Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
        Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub całościowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
        Obmiar robót zanikających przeprowadza się podczas ich wykonywania. 
        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
        Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
        Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
7.4. Jednostka obmiarowa. 
 
           - jednostką obmiarową powierzchni pomostu jest m² 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
              W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i legających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi wstecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.1.a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na oficjalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
uniemożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
        Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
        Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru 
 
8.1.b. Odbiór częściowy 
           Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.1.c. Odbiór ostateczny robót 
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8.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
            Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. 
             Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
             Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, dokumentów których mowa w punkcie 8.1.c.2 
              Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
                W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i legających zakryciu, a 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych. 
                W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
             Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół  odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
             Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące  dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
2. Dokumentację dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy 
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
4. Dziennik budowy (jeżeli był prowadzony) 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z projektem budowlanym i ST 
6. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
              Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
              Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.1.d.Odbiór pogwarancyjny 
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          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych okresie 
gwarancyjnym. 
         Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
       Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
element robót lub ryczałt wg postanowień Umowy o Roboty Budowlane. 
Cena ryczałtowa robót będzie obejmować : 
- robociznę wraz towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
         Warunki umowy i wymagania ogólne powinny obejmować wszystkie warunki 
określone w projekcie budowlanym , w kosztorysie oraz w niniejszej specyfikacji. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej (dla wariantu kosztorysowego). 
        Cena jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych  
rodzajów robót winna obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem 
całego zakresu zadania. 
 
10.PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz.414) 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 
r.,poz 29) 
3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji  i  Rozwoju  z dnia 8.04.2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-81/B-03150.01-03  Konstrukcje  z drewna i materiałów drewnopochodnych 
2. PN-82/M-82054-00  Śruby, wkręty i nakrętki . Podział i oznaczanie. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom 

I – budownictwo ogólne. Arkady,  Warszawa 1990 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. 


