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Nazwy i Kody CPV:  

GRUPY: 

1. Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej: CPV 45200000-9; 

2. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania: CPV 71320000-7; 

3. Przygotowanie terenu pod budowę: CPV 45100000-8; 

4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 45300000-0; 

 

KLASY: 

1. Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej: 

CPV 71322000-1; 

2. Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne: CPV 45330000-9; 

 

KATEGORIE: 

1. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: CPV 45332000-3; 

2. Zakłady uzdatniania wody: CPV 45252120-5; 

3. Zakłady uzdatniania wody pitnej : CPV 45252126-7. 
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1. Część opisowa Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. przebudowy Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki dla Gminy 

Mrągowo jest: 

▪ zlecenie Inwestora – umowa; 

▪ uzgodnienia z Inwestorem; 

▪ lokalizacja z www.geoportal.gov.pl w skali 1:1000; 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 

2021 r., poz. 2454. 

1.2. Opis ogólny i zakres opracowania przedmiotu zamówienia 

Zamówienie „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki” obejmuje cztery 

główne zadania. 

Zadanie 1 – „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gązwa” – projektowanie 

instalacji sanitarnych wraz z robotami budowlanymi 

Obiekty infrastruktury instalacji wodociągowo-sanitarnej w postaci przebudowy SUW oraz 

budowy zbiornika wody czystej figurują w kategorii obiektów budowlanych nr XXX – obiekty 

służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle 

zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 

ścieków. Współczynnik obiektu z uwagi na wielkość obiektu w zakresie >50-100, wynosi 𝑘 =

8,0 oraz wielkości obiektu 𝑤 = 1,5. Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawą 

Prawo budowlane – akt aktualnie obowiązujący. 

A. Wyszczególnione zostały rzeczowe zakresy zadania: 

A.[1] przebudowa istniejącego budynku SUW; 

A.[2] realizacja projektu nowej technologii uzdatniania wody; 

A.[3] zaprojektowanie oraz montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 50,00 m3; 

A.[4] wykonanie zagospodarowania terenu w postaci przebudowy dróg i placów 

wewnętrznych wraz z ogrodzeniem w celu poprawy i umożliwienia dojazdu do obiektu. 

 

B. W szczególności zgodnie z opisem technologii: 

B.[1] demontaż istniejących urządzeń; 

B.[2] wykonanie uzdatniania dwustopniowego (2 filtry 1200mm); 

http://www.geoportal.gov.pl/
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B.[3] wykonanie napowietrzania I stopniowego w jednym mieszaczu dynamicznym 800 z 

pierścieniami białeckiego; 

B.[4] wykonanie orurowanie ze stali nierdzewnej; 

B.[5] wykonanie płukania wodą uzdatnioną i powietrzem za pomocą pompy płucznej i 

dmuchawy; 

B.[6] montaż nowych sprężarek; 

B.[7] wykonanie stacji w pełni zautomatyzowanej pracy – zastosowanie przepustnic 

pneumatycznych; 

B.[8] wykonanie dezynfekcji wody przy pomocy lampy UV (z awaryjną dezynfekcją 

chloratorem); 

B.[9] wymiana pomp głębinowych wraz z orurowaniem; 

B.[10] wykonanie sterowania pracą pomp głębinowych, które uzależnione będzie od poziomu 

wody w zbiorniku wyrównawczym (pomiar lustra wody sondą hydrostatyczną wraz z 

pływakami (min, max i suchobieg)); 

B.[11] wymiana obudów studni na obudowy powierzchniowe typu Lange z laminatu 

poliestrowego; 

B.[12] wymiana rurociągów tłocznych od studni do hydroforni; 

B.[13] wymiana rurociągów odprowadzających popłuczyny na odcinku od Stacji Uzdatniania 

Wody do studni osadczej oraz od studni do istniejącego wylotu do odbiornika. 

 

Zadanie 2 – „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabowo” – 

projektowanie instalacji sanitarnych wraz z robotami budowlanymi 

Obiekty infrastruktury instalacji wodociągowo-sanitarnej w postaci przebudowy SUW oraz 

budowy zbiornika wody czystej figurują w kategorii obiektów budowlanych nr XXX – obiekty 

służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle 

zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 

ścieków. Współczynnik obiektu z uwagi na wielkość obiektu w zakresie >50-100, wynosi 𝑘 =

8,0 oraz wielkości obiektu 𝑤 = 1,5. Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawą 

Prawo budowlane – akt aktualnie obowiązujący. 

A. Wyszczególnione zostały rzeczowe zakresy zadania: 

A.[1] przebudowa istniejącego budynku SUW; 

A.[2] realizacja projektu nowej technologii uzdatniania wody; 

A.[3] zaprojektowanie oraz montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 75,00 m3; 

A.[4] wykonanie zagospodarowania terenu w postaci przebudowy dróg i placów 

wewnętrznych wraz z ogrodzeniem w celu poprawy i umożliwienia dojazdu do obiektu. 

 

B. W szczególności zgodnie z opisem technologii: 

B.[1] demontaż istniejących urządzeń; 

B.[2] wykonanie uzdatniania dwustopniowego (4 filtry 1400mm); 
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B.[3] wykonanie napowietrzania I stopniowego w jednym mieszaczu dynamicznym 1000 z 

pierścieniami białeckiego; 

B.[4] wykonanie orurowanie ze stali nierdzewnej; 

B.[5] wykonanie płukania wodą uzdatnioną i powietrzem za pomocą pompy płucznej i 

dmuchawy; 

B.[6] montaż nowych sprężarek; 

B.[7] wykonanie stacji w pełni zautomatyzowanej pracy – zastosowanie przepustnic 

pneumatycznych; 

B.[8] wykonanie dezynfekcji wody przy pomocy lampy UV (z awaryjną dezynfekcją 

chloratorem); 

B.[9] wymiana pomp głębinowych wraz z orurowaniem; 

B.[10] wykonanie sterowania pracą pomp głębinowych, które uzależnione będzie od poziomu 

wody w zbiorniku wyrównawczym (pomiar lustra wody sondą hydrostatyczną wraz z 

pływakami (min, max i suchobieg)); 

B.[11] wymiana obudów studni na obudowy powierzchniowe typu Lange z laminatu 

poliestrowego; 

B.[12] wymiana rurociągów tłocznych od studni do hydroforni; 

B.[13] wymiana rurociągów odprowadzających popłuczyny na odcinku od Stacji Uzdatniania 

Wody do studni osadczej oraz od studni do istniejącego wylotu do odbiornika. 

 

Zadanie 3 – „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gronowo” – 

projektowanie instalacji sanitarnych wraz z robotami budowlanymi 

Obiekty infrastruktury instalacji wodociągowo-sanitarnej w postaci przebudowy SUW oraz 

budowy zbiornika wody czystej figurują w kategorii obiektów budowlanych nr XXX – obiekty 

służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle 

zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 

ścieków. Współczynnik obiektu z uwagi na wielkość obiektu w zakresie >50-100, wynosi 𝑘 =

8,0 oraz wielkości obiektu 𝑤 = 1,5. Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawą 

Prawo budowlane – akt aktualnie obowiązujący. 

A. Wyszczególnione zostały rzeczowe zakresy zadania: 

A.[1] przebudowa istniejącego budynku SUW; 

A.[2] realizacja projektu nowej technologii uzdatniania wody; 

A.[3] zaprojektowanie oraz montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 75,00 m3; 

A.[4] wykonanie zagospodarowania terenu w postaci przebudowy dróg i placów 

wewnętrznych wraz z ogrodzeniem w celu poprawy i umożliwienia dojazdu do obiektu. 

 

B. W szczególności zgodnie z opisem technologii: 

B.[1] demontaż istniejących urządzeń; 

B.[2] wykonanie uzdatniania dwustopniowego (2 filtry 1600mm); 
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B.[3] wykonanie napowietrzania I stopniowego w jednym mieszaczu dynamicznym 800 z 

pierścieniami białeckiego; 

B.[4] wykonanie orurowanie ze stali nierdzewnej; 

B.[5] wykonanie płukania wodą uzdatnioną i powietrzem za pomocą pompy płucznej i 

dmuchawy; 

B.[6] montaż nowych sprężarek; 

B.[7] wykonanie stacji w pełni zautomatyzowanej pracy – zastosowanie przepustnic 

pneumatycznych; 

B.[8] wykonanie dezynfekcji wody przy pomocy lampy UV (z awaryjną dezynfekcją 

chloratorem); 

B.[9] wymiana pomp głębinowych wraz z orurowaniem; 

B.[10] wykonanie sterowania pracą pomp głębinowych, które uzależnione będzie od poziomu 

wody w zbiorniku wyrównawczym (pomiar lustra wody sondą hydrostatyczną wraz z 

pływakami (min, max i suchobieg)); 

B.[11] wymiana obudów studni na obudowy powierzchniowe typu Lange z laminatu 

poliestrowego; 

B.[12] wymiana rurociągów tłocznych od studni do hydroforni; 

B.[13] wymiana rurociągów odprowadzających popłuczyny na odcinku od Stacji Uzdatniania 

Wody do studni osadczej oraz od studni do istniejącego wylotu do odbiornika. 

 

Zadanie 4 – „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Użranki” – 

projektowanie instalacji sanitarnych wraz z robotami budowlanymi 

Obiekty infrastruktury instalacji wodociągowo-sanitarnej w postaci przebudowy SUW oraz 

budowy zbiornika wody czystej figurują w kategorii obiektów budowlanych nr XXX – obiekty 

służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle 

zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 

ścieków. Współczynnik obiektu z uwagi na wielkość obiektu w zakresie >50-100, wynosi 𝑘 =

8,0 oraz wielkości obiektu 𝑤 = 1,5. Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawą 

Prawo budowlane – akt aktualnie obowiązujący. 

A. Wyszczególnione zostały rzeczowe zakresy zadania: 

A.[1] przebudowa istniejącego budynku SUW; 

A.[2] realizacja projektu nowej technologii uzdatniania wody; 

A.[3] zaprojektowanie oraz montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 75,00 m3; 

A.[4] wykonanie zagospodarowania terenu w postaci przebudowy dróg i placów 

wewnętrznych wraz z ogrodzeniem w celu poprawy i umożliwienia dojazdu do obiektu. 

 

B. W szczególności zgodnie z opisem technologii: 

B.[1] demontaż istniejących urządzeń; 

B.[2] wykonanie uzdatniania dwustopniowego (2 filtry 1600mm); 
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B.[3] wykonanie napowietrzania I stopniowego w jednym mieszaczu dynamicznym 800 z 

pierścieniami białeckiego; 

B.[4] wykonanie orurowanie ze stali nierdzewnej; 

B.[5] wykonanie płukania wodą uzdatnioną i powietrzem za pomocą pompy płucznej i 

dmuchawy; 

B.[6] montaż nowych sprężarek; 

B.[7] wykonanie stacji w pełni zautomatyzowanej pracy – zastosowanie przepustnic 

pneumatycznych; 

B.[8] wykonanie dezynfekcji wody przy pomocy lampy UV (z awaryjną dezynfekcją 

chloratorem); 

B.[9] wymiana pomp głębinowych wraz z orurowaniem; 

B.[10] wykonanie sterowania pracą pomp głębinowych, które uzależnione będzie od poziomu 

wody w zbiorniku wyrównawczym (pomiar lustra wody sondą hydrostatyczną wraz z 

pływakami (min, max i suchobieg)); 

B.[11] wymiana obudów studni na obudowy powierzchniowe typu Lange z laminatu 

poliestrowego; 

B.[12] wymiana rurociągów tłocznych od studni do hydroforni; 

B.[13] wymiana rurociągów odprowadzających popłuczyny na odcinku od Stacji Uzdatniania 

Wody do studni osadczej oraz od studni do istniejącego wylotu do odbiornika. 

 

Całe planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu JCWP UE o następujących 

symbolach: 

I. PLRW70002558482953 (pow. 273,50 km2); 

II. PLRW200025264299 (pow. 714,04 km2); 

III. PLRW70001858482989 (pow. 39,33 km2); 

IV. PLRW200025264199 (pow. 808,97 km2). 

 

Dodatkowo cała inwestycja znajduje się w zasięgu JCWPd UE o następujących symbolach: 

i. PLGW200031 (pow. 4506,60 km2); 

ii. PLGW700020 (pow. 6089,30 km2). 

1.2.1 Charakterystyka JCWP 

  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie „Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” oraz Rozporządzeniem w sprawie „Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Pregoły” planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze: 

i. dorzecza Środkowej Wisły, w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 31 (europejski 

kod: PLGW200031). 

Jednolita część wód podziemnych nr 90 wydzielona została na powierzchni 4506,60 km2 

w regionie wodnym Środkowej Wisły. Główne ustalenia dotyczące jednolitej części wód 

podziemnych nr 31 zawarte w „Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły”: 
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o ocena stanu ilościowego: dobry; 

o ocena stanu chemicznego: dobry; 

o ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. 

 

ii. dorzecza Pregoły, w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 20 (europejski kod: 

PLGW700020). 

Jednolita część wód podziemnych nr 20 wydzielona została na powierzchni 6089,30 km2 

w regionie wodnym Pregoły. Główne ustalenia dotyczące jednolitej części wód podziemnych 

nr 20 zawarte w „Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Pregoły”: 

o ocena stanu ilościowego: dobry; 

o ocena stanu chemicznego: dobry; 

o ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. 

Omawiany obszar położony jest w również obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

o następująco przydzielonych nr zgodnie z europejskim kodem: 

I. PLRW70002558482953 „Dejna do wypływu z jeziora Dejnowa”, powierzchnia 273,50 [km2], 

typ: rzeka, status: naturalna, ocena stanu: dobry, ocena zagrożenia: niezagrożona, JCWP 

charakteryzuje się dobrym stanem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym, aktualny stan 

lub potencjał JCW: dobry; 

II. PLRW200025264299 „Krutynia do wpływu do jez. Bełdany wraz z dopływami i jeziorami”, 

powierzchnia 714,04 [km2], typ: rzeka, status: naturalna, ocena stanu: dobry, ocena 

zagrożenia: niezagrożona, JCWP charakteryzuje się dobrym stanem ekologicznym, dobrym 

stanem chemicznym, aktualny stan lub potencjał JCW: dobry; 

III. PLRW200025264199 „Pisa od wypływu z jez. Kisajno do wypływu z jez. Tałty (EW. + z jez. 

Niegocin, Ryńskie)”, powierzchnia 808,97 [km2], typ: rzeka, status: naturalna, ocena stanu: 

zły, ocena zagrożenia: zagrożona, JCWP charakteryzuje się umiarkowanym stanem 

ekologicznym, dobrym stanem chemicznym, aktualny stan lub potencjał JCW: zły; 

IV. PLRW70001858482989 „Bystra”, powierzchnia 39,33 [km2], typ: rzeka, status: naturalna, 

ocena stanu: dobry, ocena zagrożenia: niezagrożona, JCWP charakteryzuje się dobrym 

stanem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym, aktualny stan lub potencjał JCW: dobry. 

Wg planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły przyjętym 

przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 24.07.2017 r., w 

obszarze regionu wodnego Środkowej Wisły, który obejmuje teren Inwestycji nie stwierdzono 

zjawiska długotrwałej suszy. W planie przedstawiony został katalog działań służących 

ograniczeniu skutków suszy, zgodnie z którym proponuje się wdrożyć następujące działania: 

● czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody, 

● czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo 

do ziemi, 

● zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych, 
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● stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: przeprowadzenie oceny 

potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych, 

● czasowe ograniczenie wstępu na tereny leśne, 

● czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalno-

bytowe,  

● koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym, 

● przesunięcie terminu realizacji prac utrzymaniowych polegających na wykoszeniu 

roślinności występującej w korycie rzeki, 

● koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w województwie, 

● zwiększenie retencji leśnej, 

● zwiększenie retencji na obszarach rolniczych, 

● zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych, 

● tworzenie zadrzewień przydrożnych, 

● tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochronnych, 

● odbudowa/przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-

odwadniające i budowa systemów melioracyjnych (nawadniająco-odwadniających), 

● renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów oraz 

funkcji retencyjnych cieków, 

● odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych, 

● opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy, 

● edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa, 

● wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości 

szkód spowodowanych suszą, 

● opracowanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie 

działań ograniczających skutki suszy, 

● opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy 

wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy i racjonalizacji zużycia wody, 

● opracowanie oraz wdrożenie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania 

ludności w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.), 

● przygotowanie procedury wprowadzenia stanu klęski suszy w celu ograniczenia jej 

skutków, 

● prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem 

suszy, 

● ponowne wykorzystanie wód, w tym wód po oczyszczeniu ścieków oraz wód opadowych, 

● uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 

związanych z ograniczeniem skutków suszy, 

● monitorowanie postępów we wdrażaniu działań wynikających z Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy dla potrzeb aktualizacji PPSS, 

● analiza możliwości usprawnienia reguł sterowania obiektami i urządzeniami wodnymi, 
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● inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych (dot. 

studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru wody z tych 

ujęć (działanie wskazane dla JCWPd),  

● analiza możliwości odtworzenia retencji dolinowej rzeki, 

● analiza stanu technicznego istniejących systemów melioracji na obszarze ONNP … w 

Zlewni Planistycznej …, 

● opracowanie i wdrożenie rozwiązań hydrotechnicznych zabezpieczających elektrownie 

systemowe przed brakiem dostępności zasobów wodnych w przypadku niżówek, 

● weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, 

● budowa obiektów tzw. dużej retencji, 

● budowa obiektów małej retencji (na podstawie programów małej retencji),  

● budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie istniejących 

systemów wodociągowych, 

● budowa nowych urządzeń wodnych (innych niż zbiorniki retencyjne) i 

odbudowa/przebudowa istniejących urządzeń wodnych, 

● Konserwacja istniejących urządzeń wodnych 

● propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin uprawnych 

bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie gleb, 

● racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie 

rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych 

technologii produkcji, 

● prowadzenie uprawowych zabiegów agrotechnicznych w sposób zapobiegający 

przesuszaniu gleby. 

 

Aktualnie brak obowiązującego Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym 

Pregoły. 

Wdrażanie działań powinno być poprzedzone analizą kosztów i korzyści, aby wdrożenie nie 

okazało się droższe od spodziewanego ograniczenia strat spowodowanych suszą. 

Miejscowości Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki (Gmina Mrągowo) nie zostały włączone 

do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na omawianym terenie nie 

występuje kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. 

Mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego nie obejmują swym zasięgiem 

terenu wspomnianych wyżej miejscowości oraz terenu ujęć wody w miejscowościach Gązwa, 

Grabowo, Gronowo i Użranki, na którym planowana jest inwestycja. 

1.2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres przedsięwzięcia 

1.2.2.1 Cel opracowania 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy jest opracowaniem zawierającym materiały 

wyjściowe i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbędne do sporządzenia własnych opracowań 
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dotyczących wykonania zadań wchodzących w zakres Inwestycji. Zamawiający dopuszcza 

zmiany i rozwiązania alternatywne w stosunku do przedstawionych, pod warunkiem ich 

akceptacji przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień i opinii. Nie dopuszcza się zmiany materiałów na materiały o gorszej jakości. 

1.2.2.2 Budowa zbiorników retencyjnych oraz przebudowa stacji SUW 

 

a) Charakterystyczne parametry określające zadanie 

Stacja Uzdatniania Wody Gązwa: 

1.1. wielkość obiektu: ok. 40,00 [m2]; 

1.2. wielkość zbiornika retencyjnego: ok. 50,00 [m3]; 

1.3. rodzaj uzdatniania: dwustopniowe; 

1.4. ilość filtrów i ich średnica: 2 filtry 1200mm; 

1.5. średnica podłączenia hydrantów: 80 [mm]; 

1.6. rodzaj dezynfekcji: lampa UV (awaryjnie chlorator); 

1.7. hydranty nadziemne; 

1.8. sterowanie stacją: automatyczne; 

1.9. wydajność zestawu pomp: 56,00 [m3/h]; 

1.10. ciśnienie robocze układu technologicznego: 0,15 [MPa]. 

 
Stacja Uzdatniania Wody Grabowo: 

2.1. wielkość obiektu: ok. 55,00 [m2]; 

2.2. wielkość zbiornika retencyjnego: ok. 75,00 [m3]; 

2.3. rodzaj uzdatniania: dwustopniowe; 

2.4. ilość filtrów i ich średnica: 4 filtry 1400mm; 

2.5. średnica podłączenia hydrantów: 80 [mm]; 

2.6. rodzaj dezynfekcji: lampa UV (awaryjnie chlorator); 

2.7. hydranty nadziemne; 

2.8. sterowanie stacją: automatyczne; 

2.9. wydajność zestawu pomp: 80,00 [m3/h]; 

2.10. ciśnienie robocze układu technologicznego: 0,15 [MPa]. 

 

Stacja Uzdatniania Wody Gronowo: 

3. 1. wielkość obiektu: ok. 45,00 [m2]; 

3. 2. wielkość zbiornika retencyjnego: ok. 75,00 [m3]; 

3. 3. rodzaj uzdatniania: dwustopniowe; 

3. 4. ilość filtrów i ich średnica: 2 filtry 1600mm; 

3. 5. średnica podłączenia hydrantów: 80 [mm]; 

3. 6. rodzaj dezynfekcji: lampa UV (awaryjnie chlorator); 

3. 7. hydranty nadziemne; 

3. 8. sterowanie stacją: automatyczne; 
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3. 9. wydajność zestawu pomp: 80,00 [m3/h]; 

3. 10. ciśnienie robocze układu technologicznego: 0,15 [MPa]. 

 

Stacja Uzdatniania Wody Użranki: 

4. 1. wielkość obiektu: ok. 40,00 [m2]; 

4. 2. wielkość zbiornika retencyjnego: ok. 75,00 [m3]; 

4. 3. rodzaj uzdatniania: dwustopniowe; 

4. 4. ilość filtrów i ich średnica: 2 filtry 1600mm; 

4. 5. średnica podłączenia hydrantów: 80 [mm]; 

4. 6. rodzaj dezynfekcji: lampa UV (awaryjnie chlorator); 

4. 7. hydranty nadziemne; 

4. 8. sterowanie stacją: automatyczne; 

4. 9. wydajność zestawu pomp: 80,00 [m3/h]; 

4. 10. ciśnienie robocze układu technologicznego: 0,15 [MPa]. 

 

b) Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

Stacja Uzdatniania Wody Gązwa: 

Stacja uzdatniania wody powinna zostać przebudowana zgodnie z rosnącymi potrzebami oraz 

rozbudową miejscowości Gązwa. 

W obiekcie stacji należy remont istniejącego budynku SUW, zaprojektowanej nowej 

technologii uzdatniania wody, demontaż istniejących urządzeń oraz montaż nowych w ramach 

technologii uzdatniania wody. Teren wokół SUW należy zagospodarować na nowo w 

przebudowane drogi i place wewnętrzne wraz z ogrodzeniem. W ramach realizacji przewidzieć 

należy wykonanie nowych filtrów w ramach dwustopniowego uzdatniania (2 filtry 1200mm po 

jednym na każdy stopnień). Dodatkowo planuje się wykonanie napowietrzania I stopniowego w 

jednym mieszaczu dynamicznych 800 wraz z pierścieniami białeckiego. W obiekcie stacji 

wykonać należy nowe orurowanie ze stali nierdzewnej. Koniecznym jest również montaż nowych 

sprężarek oraz lampy UV wraz  z awaryjnym chloratorem na wypadek awarii lub konieczności 

wymiany lampy. Całość zaprojektowana powinna zostać w taki sposób, aby stacji była w pełni 

zautomatyzowana (zastosowanie przepustnic pneumatycznych). Przewidzieć należy również 

wymianę rurociągu tłocznego od studni do hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody. Dodatkowo 

przebudować należy odcinek odprowadzający wody popłuczne od Stacji Uzdatniania Wody do 

studni osadczej oraz od studni osadczej do wylotu do odbiornika. 

Z uwagi na stan techniczny pomp głębinowych oraz obudowy studni w ramach inwestycji 

przewiduje się wymianę pomp głębinowych wraz z orurowaniem oraz wymianę obudów studni 

na obudowy powierzchniowe typu Lange z laminatu poliestrowego. 

Obok obiektu SUW projektuje się koncepcyjnie wykonać zbiornik zewnętrzny na wodę czystą. 

Zbiornik przeznaczony do magazynowania wody pitnej posadowiony powinien zostać na 

żelbetowej płycie fundamentowej. Żelbetowa płyta fundamentowa zaprojektowana powinna być 
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indywidualnie pod konkretną lokalizację, na podstawie wykonanych badań w celu poznania 

warunków gruntowo-wodnych. Płytę wykonać należy z betonu hydrotechnicznego min. klasy B25 

(C20/25) W8 F100, mrozoodpornego i wodoszczelnego. Zbrojenie płyty dennej zbiornika górą i 

dołem ze stali klasy A-IIIN BSt500. Otulina zbrojenia od dołu i z boków 5,0 [cm], od góry 7,0 [cm]. 

Płyta denna wykonywana na podkładzie z podbetonu B10 grubości minimum 10,0 [cm]. Średnica 

płyty fundamentowej wykonywana jest w postaci koła lub wieloboku o średnicy około 0,90 [m] 

większej niż średnica wewnętrzna zbiornika. Pojemność zbiornika retencyjnego wynosić powinna 

ok. 50,00 m3 (w celu zabezpieczenia p.poż.). 

Do obliczeń wytrzymałości fundamentu Projektant przyjąć powinien jedynie ciężar wody 

zgromadzonej w zbiorniku. Ciężar konstrukcji i orurowania wynosi do 2% (dla zbiorników do 300 

m3) do 5% ciężaru wody. Można więc go pominąć stosując inne współczynniki bezpieczeństwa 

wynikające np. z możliwości przepełnienia zbiornika. Decyzja o obliczeniowym ciężarze zbiornika 

i wielkości współczynników bezpieczeństwa należy do Projektanta. 

Ściany zbiornika wykonane powinny zostać z ocynkowanej stali w gatunku S350GD + Z275 lub 

kwasoodpornej AISI 304 lub AISI 316L lub innej o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych. 

Grubość płaszcza uzależniona jest od wielkości zbiornika i wymaganych norm. Poszczególne 

arkusze blach skręcane powinny być zakładkowo w pionie i poziomie za pomocą śrub M12. Ściany 

zbiornika wzmocnione obwodowo w poziomie pierścieniami wykonanymi z blach grubości 2,0-

4,0mm. Zbiornik powinien zostać zamocowany do betonowego fundamentu z wykorzystaniem 

ocynkowanych kątowników L70x50x5 ze stali S235, uchwytów i kotew rozporowych. 

Pozostałe elementy konstrukcji zbiornika zewnętrznego na wodę i jego oprzyrządowania 

pozostają do dobrania przez Projektanta w trakcie realizacji dokumentacji projektowej. Ponadto 

wszystkie zastosowane rozwiązania powinny uzyskać akceptację Zamawiającego co do 

stosowanych materiałów oraz wykonywanych elementów konstrukcji. Wykonawca w ramach 

inwestycji musi wykonać wszystkie urządzenia niezbędne dla prawidłowego działania zbiornika 

na czystą wodę. 

Dwu stopniowy układ pompowania wody (każda pompa zestawu pompowego II stopnia z 

zabudowanym falownikiem) zapewni stałe ciśnienie w sieci. Dzięki temu ograniczona zostanie 

ilość awarii. Dodatkowo retencja wody zapewni zwiększenie wydajności SUW do wydajności 

zestawu hydroforowego. Całość zapewni zabezpieczenie potrzeb p.poż. oraz zapotrzebowanie na 

wodę dla odbiorców wodociągu grupowego. Dodatkowo swobodnie będzie mogło zachodzić 

płukanie złóż filtracyjnych, zmniejszy się ilość zużycia wody do celów technologicznych, 

obniżonego zostanie ciśnienie robocze układu do wartości 0,15 MPa, a zestaw pomp drugiego 

stopnia umożliwi wydajność całego zestawu na poziomie ok. 56,00 m3/h. 

W ramach rozwiązania awaryjnego projekt będzie uwzględniał możliwość przejścia na 

jednostopniowy system pompowania wody w sytuacjach awaryjnych, np. w momencie 

czyszczenia zbiornika retencyjnego. 
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Wszystkie materiały do wykonania inwestycji dobrać należy w sposób całkowicie 

zabezpieczający instalację przy pracy w warunkach geologicznych zgodnych z wykonanymi przez 

Projektanta badaniami geologicznymi. 

Stacja Uzdatniania Wody Grabowo: 

Stacja uzdatniania wody powinna zostać przebudowana zgodnie z rosnącymi potrzebami oraz 

rozbudową miejscowości Grabowo.  

W obiekcie stacji należy remont istniejącego budynku SUW, zaprojektowanej nowej 

technologii uzdatniania wody, demontaż istniejących urządzeń oraz montaż nowych w ramach 

technologii uzdatniania wody. Teren wokół SUW należy zagospodarować na nowo w 

przebudowane drogi i place wewnętrzne wraz z ogrodzeniem. W ramach realizacji przewidzieć 

należy wykonanie nowych filtrów w ramach dwustopniowego uzdatniania (4 filtry 1400mm po 

dwa na każdy stopnień). Dodatkowo planuje się wykonanie napowietrzania I stopniowego w 

jednym mieszaczu dynamicznych 1000 wraz z pierścieniami białeckiego. W obiekcie stacji 

wykonać należy nowe orurowanie ze stali nierdzewnej. Koniecznym jest również montaż nowych 

sprężarek oraz lampy UV wraz  z awaryjnym chloratorem na wypadek awarii lub konieczności 

wymiany lampy. Całość zaprojektowana powinna zostać w taki sposób, aby stacji była w pełni 

zautomatyzowana (zastosowanie przepustnic pneumatycznych). Przewidzieć należy również 

wymianę rurociągu tłocznego od studni do hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody. Dodatkowo 

przebudować należy odcinek odprowadzający wody popłuczne od Stacji Uzdatniania Wody do 

studni osadczej oraz od studni osadczej do wylotu do odbiornika. 

Z uwagi na stan techniczny pomp głębinowych oraz obudowy studni w ramach inwestycji 

przewiduje się wymianę pomp głębinowych wraz z orurowaniem oraz wymianę obudów studni 

na obudowy powierzchniowe typu Lange z laminatu poliestrowego. 

Obok obiektu SUW projektuje się koncepcyjnie wykonać zbiornik zewnętrzny na wodę czystą. 

Zbiornik przeznaczony do magazynowania wody pitnej posadowiony powinien zostać na 

żelbetowej płycie fundamentowej. Żelbetowa płyta fundamentowa zaprojektowana powinna być 

indywidualnie pod konkretną lokalizację, na podstawie wykonanych badań w celu poznania 

warunków gruntowo-wodnych. Płytę wykonać należy z betonu hydrotechnicznego min. klasy B25 

(C20/25) W8 F100, mrozoodpornego i wodoszczelnego. Zbrojenie płyty dennej zbiornika górą i 

dołem ze stali klasy A-IIIN BSt500. Otulina zbrojenia od dołu i z boków 5,0 [cm], od góry 7,0 [cm]. 

Płyta denna wykonywana na podkładzie z podbetonu B10 grubości minimum 10,0 [cm]. Średnica 

płyty fundamentowej wykonywana jest w postaci koła lub wieloboku o średnicy około 0,90 [m] 

większej niż średnica wewnętrzna zbiornika. Pojemność zbiornika retencyjnego wynosić powinna 

ok. 75,00 m3 (w celu zabezpieczenia p.poż.). 

Do obliczeń wytrzymałości fundamentu Projektant przyjąć powinien jedynie ciężar wody 

zgromadzonej w zbiorniku. Ciężar konstrukcji i orurowania wynosi do 2% (dla zbiorników do 300 

m3) do 5% ciężaru wody. Można więc go pominąć stosując inne współczynniki bezpieczeństwa 
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wynikające np. z możliwości przepełnienia zbiornika. Decyzja o obliczeniowym ciężarze zbiornika 

i wielkości współczynników bezpieczeństwa należy do Projektanta. 

Ściany zbiornika wykonane powinny zostać z ocynkowanej stali w gatunku S350GD + Z275 lub 

kwasoodpornej AISI 304 lub AISI 316L lub innej o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych. 

Grubość płaszcza uzależniona jest od wielkości zbiornika i wymaganych norm. Poszczególne 

arkusze blach skręcane powinny być zakładkowo w pionie i poziomie za pomocą śrub M12. Ściany 

zbiornika wzmocnione obwodowo w poziomie pierścieniami wykonanymi z blach grubości 2,0-

4,0mm. Zbiornik powinien zostać zamocowany do betonowego fundamentu z wykorzystaniem 

ocynkowanych kątowników L70x50x5 ze stali S235, uchwytów i kotew rozporowych. 

Pozostałe elementy konstrukcji zbiornika zewnętrznego na wodę i jego oprzyrządowania 

pozostają do dobrania przez Projektanta w trakcie realizacji dokumentacji projektowej. Ponadto 

wszystkie zastosowane rozwiązania powinny uzyskać akceptację Zamawiającego co do 

stosowanych materiałów oraz wykonywanych elementów konstrukcji. Wykonawca w ramach 

inwestycji musi wykonać wszystkie urządzenia niezbędne dla prawidłowego działania zbiornika 

na czystą wodę. 

Dwu stopniowy układ pompowania wody (każda pompa zestawu pompowego II stopnia z 

zabudowanym falownikiem) zapewni stałe ciśnienie w sieci. Dzięki temu ograniczona zostanie 

ilość awarii. Dodatkowo retencja wody zapewni zwiększenie wydajności SUW do wydajności 

zestawu hydroforowego. Całość zapewni zabezpieczenie potrzeb p.poż. oraz zapotrzebowanie na 

wodę dla odbiorców wodociągu grupowego. Dodatkowo swobodnie będzie mogło zachodzić 

płukanie złóż filtracyjnych, zmniejszy się ilość zużycia wody do celów technologicznych, 

obniżonego zostanie ciśnienie robocze układu do wartości 0,15 MPa, a zestaw pomp drugiego 

stopnia umożliwi wydajność całego zestawu na poziomie ok. 80,00 m3/h. 

W ramach rozwiązania awaryjnego projekt będzie uwzględniał możliwość przejścia na 

jednostopniowy system pompowania wody w sytuacjach awaryjnych, np. w momencie 

czyszczenia zbiornika retencyjnego. 

Wszystkie materiały do wykonania inwestycji dobrać należy w sposób całkowicie 

zabezpieczający instalację przy pracy w warunkach geologicznych zgodnych z wykonanymi przez 

Projektanta badaniami geologicznymi. 

Stacja Uzdatniania Wody Gronowo: 

Stacja uzdatniania wody powinna zostać przebudowana zgodnie z rosnącymi potrzebami oraz 

rozbudową miejscowości Gronowo.  

W obiekcie stacji należy remont istniejącego budynku SUW, zaprojektowanej nowej 

technologii uzdatniania wody, demontaż istniejących urządzeń oraz montaż nowych w ramach 

technologii uzdatniania wody. Teren wokół SUW należy zagospodarować na nowo w 

przebudowane drogi i place wewnętrzne wraz z ogrodzeniem. W ramach realizacji przewidzieć 
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należy wykonanie nowych filtrów w ramach dwustopniowego uzdatniania (2 filtry 1600mm po 

jednym na każdy stopnień). Dodatkowo planuje się wykonanie napowietrzania I stopniowego w 

jednym mieszaczu dynamicznych 1000 wraz z pierścieniami białeckiego. W obiekcie stacji 

wykonać należy nowe orurowanie ze stali nierdzewnej. Koniecznym jest również montaż nowych 

sprężarek oraz lampy UV wraz  z awaryjnym chloratorem na wypadek awarii lub konieczności 

wymiany lampy. Całość zaprojektowana powinna zostać w taki sposób, aby stacji była w pełni 

zautomatyzowana (zastosowanie przepustnic pneumatycznych). Przewidzieć należy również 

wymianę rurociągu tłocznego od studni do hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody. Dodatkowo 

przebudować należy odcinek odprowadzający wody popłuczne od Stacji Uzdatniania Wody do 

studni osadczej oraz od studni osadczej do wylotu do odbiornika. 

Z uwagi na stan techniczny pomp głębinowych oraz obudowy studni w ramach inwestycji 

przewiduje się wymianę pomp głębinowych wraz z orurowaniem oraz wymianę obudów studni 

na obudowy powierzchniowe typu Lange z laminatu poliestrowego. 

Obok obiektu SUW projektuje się koncepcyjnie wykonać zbiornik zewnętrzny na wodę czystą. 

Zbiornik przeznaczony do magazynowania wody pitnej posadowiony powinien zostać na 

żelbetowej płycie fundamentowej. Żelbetowa płyta fundamentowa zaprojektowana powinna być 

indywidualnie pod konkretną lokalizację, na podstawie wykonanych badań w celu poznania 

warunków gruntowo-wodnych. Płytę wykonać należy z betonu hydrotechnicznego min. klasy B25 

(C20/25) W8 F100, mrozoodpornego i wodoszczelnego. Zbrojenie płyty dennej zbiornika górą i 

dołem ze stali klasy A-IIIN BSt500. Otulina zbrojenia od dołu i z boków 5,0 [cm], od góry 7,0 [cm]. 

Płyta denna wykonywana na podkładzie z podbetonu B10 grubości minimum 10,0 [cm]. Średnica 

płyty fundamentowej wykonywana jest w postaci koła lub wieloboku o średnicy około 0,90 [m] 

większej niż średnica wewnętrzna zbiornika. Pojemność zbiornika retencyjnego wynosić powinna 

ok. 75,00 m3 (w celu zabezpieczenia p.poż.). 

Do obliczeń wytrzymałości fundamentu Projektant przyjąć powinien jedynie ciężar wody 

zgromadzonej w zbiorniku. Ciężar konstrukcji i orurowania wynosi do 2% (dla zbiorników do 300 

m3) do 5% ciężaru wody. Można więc go pominąć stosując inne współczynniki bezpieczeństwa 

wynikające np. z możliwości przepełnienia zbiornika. Decyzja o obliczeniowym ciężarze zbiornika 

i wielkości współczynników bezpieczeństwa należy do Projektanta. 

Ściany zbiornika wykonane powinny zostać z ocynkowanej stali w gatunku S350GD + Z275 lub 

kwasoodpornej AISI 304 lub AISI 316L lub innej o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych. 

Grubość płaszcza uzależniona jest od wielkości zbiornika i wymaganych norm. Poszczególne 

arkusze blach skręcane powinny być zakładkowo w pionie i poziomie za pomocą śrub M12. Ściany 

zbiornika wzmocnione obwodowo w poziomie pierścieniami wykonanymi z blach grubości 2,0-

4,0mm. Zbiornik powinien zostać zamocowany do betonowego fundamentu z wykorzystaniem 

ocynkowanych kątowników L70x50x5 ze stali S235, uchwytów i kotew rozporowych. 

Pozostałe elementy konstrukcji zbiornika zewnętrznego na wodę i jego oprzyrządowania 

pozostają do dobrania przez Projektanta w trakcie realizacji dokumentacji projektowej. Ponadto 
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wszystkie zastosowane rozwiązania powinny uzyskać akceptację Zamawiającego co do 

stosowanych materiałów oraz wykonywanych elementów konstrukcji. Wykonawca w ramach 

inwestycji musi wykonać wszystkie urządzenia niezbędne dla prawidłowego działania zbiornika 

na czystą wodę. 

Dwu stopniowy układ pompowania wody (każda pompa zestawu pompowego II stopnia z 

zabudowanym falownikiem) zapewni stałe ciśnienie w sieci. Dzięki temu ograniczona zostanie 

ilość awarii. Dodatkowo retencja wody zapewni zwiększenie wydajności SUW do wydajności 

zestawu hydroforowego. Całość zapewni zabezpieczenie potrzeb p.poż. oraz zapotrzebowanie na 

wodę dla odbiorców wodociągu grupowego. Dodatkowo swobodnie będzie mogło zachodzić 

płukanie złóż filtracyjnych, zmniejszy się ilość zużycia wody do celów technologicznych, 

obniżonego zostanie ciśnienie robocze układu do wartości 0,15 MPa, a zestaw pomp drugiego 

stopnia umożliwi wydajność całego zestawu na poziomie ok. 80,00 m3/h. 

W ramach rozwiązania awaryjnego projekt będzie uwzględniał możliwość przejścia na 

jednostopniowy system pompowania wody w sytuacjach awaryjnych, np. w momencie 

czyszczenia zbiornika retencyjnego. 

Wszystkie materiały do wykonania inwestycji dobrać należy w sposób całkowicie 

zabezpieczający instalację przy pracy w warunkach geologicznych zgodnych z wykonanymi przez 

Projektanta badaniami geologicznymi. 

Stacja Uzdatniania Wody Użranki: 

Stacja uzdatniania wody powinna zostać przebudowana zgodnie z rosnącymi potrzebami oraz 

rozbudową miejscowości Użranki.  

W obiekcie stacji należy remont istniejącego budynku SUW, zaprojektowanej nowej 

technologii uzdatniania wody, demontaż istniejących urządzeń oraz montaż nowych w ramach 

technologii uzdatniania wody. Teren wokół SUW należy zagospodarować na nowo w 

przebudowane drogi i place wewnętrzne wraz z ogrodzeniem. W ramach realizacji przewidzieć 

należy wykonanie nowych filtrów w ramach dwustopniowego uzdatniania (2 filtry 1600mm po 

jednym na każdy stopnień). Dodatkowo planuje się wykonanie napowietrzania I stopniowego w 

jednym mieszaczu dynamicznych 1000 wraz z pierścieniami białeckiego. W obiekcie stacji 

wykonać należy nowe orurowanie ze stali nierdzewnej. Koniecznym jest również montaż nowych 

sprężarek oraz lampy UV wraz  z awaryjnym chloratorem na wypadek awarii lub konieczności 

wymiany lampy. Całość zaprojektowana powinna zostać w taki sposób, aby stacji była w pełni 

zautomatyzowana (zastosowanie przepustnic pneumatycznych). Przewidzieć należy również 

wymianę rurociągu tłocznego od studni do hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody. Dodatkowo 

przebudować należy odcinek odprowadzający wody popłuczne od Stacji Uzdatniania Wody do 

studni osadczej oraz od studni osadczej do wylotu do odbiornika. 
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Z uwagi na stan techniczny pomp głębinowych oraz obudowy studni w ramach inwestycji 

przewiduje się wymianę pomp głębinowych wraz z orurowaniem oraz wymianę obudów studni 

na obudowy powierzchniowe typu Lange z laminatu poliestrowego. 

Obok obiektu SUW projektuje się koncepcyjnie wykonać zbiornik zewnętrzny na wodę czystą. 

Zbiornik przeznaczony do magazynowania wody pitnej posadowiony powinien zostać na 

żelbetowej płycie fundamentowej. Żelbetowa płyta fundamentowa zaprojektowana powinna być 

indywidualnie pod konkretną lokalizację, na podstawie wykonanych badań w celu poznania 

warunków gruntowo-wodnych. Płytę wykonać należy z betonu hydrotechnicznego min. klasy B25 

(C20/25) W8 F100, mrozoodpornego i wodoszczelnego. Zbrojenie płyty dennej zbiornika górą i 

dołem ze stali klasy A-IIIN BSt500. Otulina zbrojenia od dołu i z boków 5,0 [cm], od góry 7,0 [cm]. 

Płyta denna wykonywana na podkładzie z podbetonu B10 grubości minimum 10,0 [cm]. Średnica 

płyty fundamentowej wykonywana jest w postaci koła lub wieloboku o średnicy około 0,90 [m] 

większej niż średnica wewnętrzna zbiornika. Pojemność zbiornika retencyjnego wynosić powinna 

ok. 75,00 m3 (w celu zabezpieczenia p.poż.). 

Do obliczeń wytrzymałości fundamentu Projektant przyjąć powinien jedynie ciężar wody 

zgromadzonej w zbiorniku. Ciężar konstrukcji i orurowania wynosi do 2% (dla zbiorników do 300 

m3) do 5% ciężaru wody. Można więc go pominąć stosując inne współczynniki bezpieczeństwa 

wynikające np. z możliwości przepełnienia zbiornika. Decyzja o obliczeniowym ciężarze zbiornika 

i wielkości współczynników bezpieczeństwa należy do Projektanta. 

Ściany zbiornika wykonane powinny zostać z ocynkowanej stali w gatunku S350GD + Z275 lub 

kwasoodpornej AISI 304 lub AISI 316L lub innej o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych. 

Grubość płaszcza uzależniona jest od wielkości zbiornika i wymaganych norm. Poszczególne 

arkusze blach skręcane powinny być zakładkowo w pionie i poziomie za pomocą śrub M12. Ściany 

zbiornika wzmocnione obwodowo w poziomie pierścieniami wykonanymi z blach grubości 2,0-

4,0mm. Zbiornik powinien zostać zamocowany do betonowego fundamentu z wykorzystaniem 

ocynkowanych kątowników L70x50x5 ze stali S235, uchwytów i kotew rozporowych. 

Pozostałe elementy konstrukcji zbiornika zewnętrznego na wodę i jego oprzyrządowania 

pozostają do dobrania przez Projektanta w trakcie realizacji dokumentacji projektowej. Ponadto 

wszystkie zastosowane rozwiązania powinny uzyskać akceptację Zamawiającego co do 

stosowanych materiałów oraz wykonywanych elementów konstrukcji. Wykonawca w ramach 

inwestycji musi wykonać wszystkie urządzenia niezbędne dla prawidłowego działania zbiornika 

na czystą wodę. 

Dwu stopniowy układ pompowania wody (każda pompa zestawu pompowego II stopnia z 

zabudowanym falownikiem) zapewni stałe ciśnienie w sieci. Dzięki temu ograniczona zostanie 

ilość awarii. Dodatkowo retencja wody zapewni zwiększenie wydajności SUW do wydajności 

zestawu hydroforowego. Całość zapewni zabezpieczenie potrzeb p.poż. oraz zapotrzebowanie na 

wodę dla odbiorców wodociągu grupowego. Dodatkowo swobodnie będzie mogło zachodzić 

płukanie złóż filtracyjnych, zmniejszy się ilość zużycia wody do celów technologicznych, 
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obniżonego zostanie ciśnienie robocze układu do wartości 0,15 MPa, a zestaw pomp drugiego 

stopnia umożliwi wydajność całego zestawu na poziomie ok. 80,00 m3/h. 

W ramach rozwiązania awaryjnego projekt będzie uwzględniał możliwość przejścia na 

jednostopniowy system pompowania wody w sytuacjach awaryjnych, np. w momencie 

czyszczenia zbiornika retencyjnego. 

Wszystkie materiały do wykonania inwestycji dobrać należy w sposób całkowicie 

zabezpieczający instalację przy pracy w warunkach geologicznych zgodnych z wykonanymi przez 

Projektanta badaniami geologicznymi. 

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.2.3.1. Lokalizacja 

 Inwestycja pt.: " Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy 

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki ", w którego 

skład wchodzą następujące zadania inwestycyjne: 

⎯ Zadanie 1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gązwa; 

⎯ Zadanie 2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Grabowo; 

⎯ Zadanie 3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gronowo; 

⎯ Zadanie 4 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Użranki. 

 

Inwestycje zlokalizowane będą na terenie miejscowości Gązwa, Grabowo, Gronowo i 

Użranki (Gmina Mrągowo), w powiecie mrągowskim, województwie warmińsko-mazurskim. 

1.2.3.2. Stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Mrągowo 

Gmina Mrągowo leży w mazurskim regionie klimatycznym, w mazurskiej dzielnicy 

klimatycznej. Zaznacza się tu duży wpływ klimatu kontynentalnego. Pojezierze Mrągowskie 

charakteryzuje się największym zachmurzeniem, największym prędkościami wiatru i poza 

regionami górskimi należy do jednych z najzimniejszych rejonów Polski: 

⎯ średnia roczna temperatury wynosi 6,6C; 

⎯ najwyższe średnie maksima występują zwykle w lipcu, którego średnia miesięczna 

temperatura wynosi 17,4C; 

⎯ najzimniejszy jest luty ze średnią temperaturą - 4,8C; 

Najwięcej dni słonecznych przypada na maj i czerwiec oraz wrzesień, natomiast najmniej 

na listopad i grudzie. W ciągu całego roku jest tu ok. 110 dni z pełnym zachmurzeniem i ok. 

160 dni z zachmurzeniem częściowym. Średnia roczna suma opadów wynosi 576 mm. 

Minimum przypada na marzec (23 mm), a maksimum na lipiec (78 mm). 
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Wody powierzchniowe zajmują na terenie Gminy Mrągowo obszar 2 594 ha (około 9 % 

powierzchni gminy) Teren gminy należy do obszarów wododziałowych – przez obszar gminy 

przebiega dział wodny I rzędu. Wody powierzchniowe gminy Mrągowo, w przeważającej 

części, znajdują się w zlewni Gubra – dorzeczu Łyny – zlewisku Pregoły. Dla tej części głównymi 

rzekami odwadniającymi są Dajna i jej dopływ Muntówka. 

Część wschodnia gminy, w tym zlewnia jezior Mierzejewskiego i Ryńskiego oraz część 

zachodnia, w tym rynna sorkwicka, leżą w zlewni Systematu Wielkich Jezior Mazurskich – 

dorzeczu Pisy – zlewisku Wisły. Część zachodnia gminy odwadniana jest przez Krutynię. 

Na terenie Gminy Mrągowo występują głównie gleby brunatne z przewagą kompleksu 

pszennego dobrego i wadliwego z niewielkim udziałem kompleksu pszenno-żytniego. Skupiają 

się one w rejonie wsi Boże, Rydwągi, Biestrzykowo. W okolicach Szestna dominują gleby ilaste. 

W składzie dominują gliny lekkie w całym profilu glebowym przy dużym udziale piasków 

gliniastych, zalegających na glinach. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te należą głównie do klas 

III i IVa. Ponadto wśród gleb zwięzłych, występuje też na niewielkich powierzchniach (głównie 

w rejonie wsi Rydwągi, Gronowo i Boże) kompleks zbożowo-pastewny mocny. 

Średniourodzajne gleby kompleksu żytniego dobrego koncentrują się w południowej części 

gminy. Są one wykształcone głównie z piasków gliniastych lekkich, zwykle podścielonych gliną. 

Przeważnie zaliczają się do klasy bonitacyjnej IVb. W rejonie rynien polodowcowych i na 

terenach sandrowych występują gleby lekkie, przepuszczalne V i VI klasy bonitacyjnej, 

kompleksu żytniego słabego i lokalnie żytnio-łubinowego. Wykształcone są one z piasków 

słabogliniastych zalegających na piaskach luźnych. Największe ich skupienia występują w 

rejonie Polskiej Wsi, na zachód i południe od Mrągowa oraz w okolicach Kosewa i 

Kierszatnowa. 

Lasy w Gminie Mrągowo zajmują powierzchnię 6074,30 ha, co stanowi 20,1 % gminy. 

Większe kompleksy leśne w gminie Mrągowo występują w części południowej, zachodniej i 

północno-wschodniej. Zarządzającym lasami będącymi we władaniu Skarbu Państwa jest 

przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, Nadleśnictwa: Mrągowo i Strzałowo. 

1.2.3.3. Ochrona środowiska 

Na terenie planowanej Inwestycji nie znajdują się jakiekolwiek komponenty środowiska 

wymagające szczególnej ochrony, ze względu na zamierzone korzystanie z wód, a sama 

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst                

jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody są: 

1) parki narodowe; 

2) rezerwaty przyrody; 

3) parki krajobrazowe; 

4) obszary chronionego krajobrazu; 
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5) obszary Natura 2000; 

6) pomniki przyrody; 

7) stanowiska dokumentacyjne; 

8) użytki ekologiczne; 

9) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe; 

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

W zależności od lokalizacji SUW sytuacja z elementami ochrony przyrody przedstawia się w 

następujący sposób: 

[1] SUW Gązwa: w okolicy brak form szczególnej ochrony przyrody (najbliżej znajduje obszar 

Natura2000 – Gązwa – ok. 930,00 mb); 

[2] SUW Grabowo: w okolicy brak form szczególnej ochrony przyrody (najbliżej znajdują się dwa 

obszary Natura2000 – Puszcza Piska oraz Ostoja Piska – ok. 250,00 mb); 

[3] SUW Gronowo: w okolicy brak form szczególnej ochrony przyrody (najbliżej znajduje obszar 

Natura2000 – Gązwa – ok. 11,30 km); 

[4] SUW Użranki: w okolicy brak form szczególnej ochrony przyrody (najbliżej znajduje się obszar 

Natura2000 - Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo – ok. 570,00 mb). 

 Zgodnie z powyższy w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania inwestycji nie 

występują obszary chronione. W ramach planowanej Inwestycji może zaistnieć konieczność 

uzyskania zgody środowiskowej na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia z uwagi na 

wielkość inwestycji. Wykonawca powinien przewidzieć taką konieczność przy realizacji projektu 

Inwestycji. 

1.2.3.4. Opis stanu istniejącego 

 W miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki znajdują się obecnie stacje 

uzdatniania wody wraz z ujęciami na potrzeby sieci wodociągowej. 

Stacje SUW wraz z ujęciami pobierają wodę ze studni głębinowych oraz zaopatrują w wodę 

miejscowości Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki na terenie Gminy Mrągowo. Aktualnie obiekty 

są w stanie technicznym wymagającym przebudowy z uwagi na zwiększające się 

zapotrzebowanie na wodę. Aktualnie stacje uzdatniania wody pracują na pełnię swoich 

możliwości. Z uwagi na możliwości studni koniecznym jest wykonanie dodatkowego zbiornika 

buforowego na wodę pitną oraz cele p.poż. (dla każdej ze stacji SUW). Zbiorniki retencyjne na 

wodę są niezbędne dla prawidłowej i ciągłej dostawy wody dla mieszkańców miejscowości 

Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki oraz cele p.poż. 

Dodatkowo tereny wokół obiektów są zagospodarowane w sposób dostateczny. Tereny 

zielone pokryte są trawą, natomiast miejsca przeznaczone do parkowania są w stanie 

technicznym wymagającym przebudowy. 
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1.2.3.5. Wykonanie przebudowy SUW Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki 

W ramach wykonywania dokumentacji Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 

następujące uzgodnienia oraz opinie celem umożliwienia wykonania przebudowy SUW: 

a) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

b) wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego 

oraz Projektu Technicznego; 

c) uzgodnienie projektu u gestora sieci wodno-kanalizacyjnej oraz u Zamawiającego; 

d) wykonanie dokumentacji geotechnicznej; 

e) zgłoszenie wykonania instalacji wodociągowej do gestora sieci; 

f) uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach projektowanego obiektu. 

1.2.3.6. Ogólne wymagania w zakresie kompletnego i poprawnego wykonania 

przedmiotu zamówienia 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu – zakres robót oraz ilość 

kopii powinny zostać określone przez Projektanta – nie mniej niż 5 egzemplarzy; 

2. Projektu wykonawczego w branżach: 

a. instalacji sanitarnych:  wodno-kanalizacyjnej – w min. 5 egzemplarzach, 

b. drogowej w ramach projektowania nawierzchni dróg chodników oraz parkingów 

na terenie prowadzonych prac – w min. 5 egzemplarzach; 

c. architektoniczno-budowlanej – w min. 5 egzemplarzach; 

d. instalacji elektrycznej – w min. 5 egzemplarzach. 

3. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w czterech egzemplarzach; 

4. Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – w czterech egzemplarzach; 

5. Wersji elektronicznej ww. dokumentacji – w min. jednym egzemplarzu na płycie CD; 

6. Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, 

koniecznych do wykonania i odbioru całości zadania; 

7. Uzyskanie lub aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego – w razie potrzeby; 

8. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w razie konieczności; 

9. Uzyskanie oświadczeń o skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych; 

10. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót opartych o wykonaną dokumentację 

projektową; 

11. Realizacji robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację 

projektową. 

 
Dokumentacja projektowa powinna: 

1) być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie 

pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu; 
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2) w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, 

materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, 

urządzenia i wyposażenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących Europejskie 

Normy Zharmonizowane; 

3) uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i pozwolenia właściwych organów, niezbędne 

do wykonania i odbioru całości zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawców 

w zakresie higieniczno-sanitarnym, p. pożarowym i BHP; 

4) posiadać oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań 

projektowych, które powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności; 

5) posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów; 

6) zawierać nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót, które zgodne będą 

z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu w sprawie wspólnego Słownika 

Zamówień; 

7) być zgodna zakresem i formą z: 

7.1) Dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 

wyrządzonym środowisku naturalnemu z dn. 21 kwietnia 2004 r. – 

Dz.U.UE.C.2018.346.184; 

7.2) Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dn. 9 czerwca 2011 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 868; 

7.3) Ustawą Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 799; 

7.4) Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dn. 

3 października 2008 r. – Dz.U.2021 poz. 2373, 2389; 

7.5) Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z dn. 10 września 2019 r. – Dz.U.2019 poz. 1839; 

7.6) Rozporządzeniem Ministra w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w 

środowisku z dn. 22 lipca 2019 r. – Dz.U.2019 poz. 1383; 

7.7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczych z dn. 1 

września 2016 r. – Dz.U.2016 poz. 1396; 

7.8) Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczania powierzchni gleby z dn. 1 września 2016 r. – Dz.U.2016                                poz. 

1395; 

7.9) Ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. – Dz.U.2022 poz. 84; 

7.10) Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. – Dz.U.2021 poz. 779, 784, 1648, 2151; 

7.11) Ustawą o odpadach wydobywczych z dn. 10 lipca 2008 r. – Dz.U.2021, poz. 1972; 

7.12) Ustawą Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r. – Dz.U.2021 poz. 2233, 2368 oraz 2022 poz. 

88, 258; 

7.13) Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 28 stycznia 2022 r. – 

Dz.U.2022, poz. 503; 
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7.14) Ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz 2022 r. 

poz. 88; 

7.15) Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły z dn. 18 października 2016 r. – Dz.U.2016 poz. 1911; 

7.16) zawierać projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane jako odrębne 

opracowania; 

7.17) być opatrzona numeracją stronniczą w każdym tomie i posiadać wydruki trwale spięte. 

 

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią 

minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako wytyczne 

Inwestora. Projekt musi uzyskać akceptację Inwestora. Uzgodnienia nie mogą wymuszać 

podniesienia standardu określonego niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Podane 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. 

W przypadku braku możliwości zaprojektowania sieci wodociągowej zgodnie z 

wymaganiami któregokolwiek z przywołanych rozporządzeń, należy uzyskać stosowne 

odstępstwo od wymagań przepisów w tym zakresie. 

1.2.4 Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 Przebudowywane Stacje Uzdatniania Wody muszą spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 2021 

r., poz. 2454. Dodatkowo wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie 

z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawą do rozpoczęcia prac projektowych jest określenie technologii uzdatniania wody 

oraz przebudowy obiektów, w których stacje się znajdują wraz z ich otoczeniem. Podczas 

klasyfikacji należy rozważyć wielkość obszaru chronionego przez budowlę oraz wartość 

chronionych terenów (jeżeli takie istnieją).  

Inwestycja powinna być realizowana w sposób przemyślany. Z uwagi na rodzaj usługi, 

wszelkie określane w Projekcie wielkości powinny być ustalane z odpowiednim marginesem 

błędu, aby sieć spełniała swoje zadanie nawet w czasie małych awarii.  
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1.2.4.1. Zmiany wynikające z wykonania przebudowy SUW 

 Przebudowa SUW w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki wraz z 

budową zbiorników retencyjnych na wodę dla każdej ze stacji uzdatniania wody spowoduje 

zabezpieczenie w wodę pitną mieszkańców wymienionych wyżej miejscowości oraz 

zabezpieczy sieć wodociągową przed zanieczyszczeniami mogącymi dostawać się do rurociągu 

poprzez niewystarczająco szczelne rury lub niedostatecznie odpowiednio pracujące elementy 

oczyszczające wodę surową. Przebudowa poprawi również parametry wody czystej, która 

będzie kierowana do sieci wodociągowej po procesie jej uzdatniania. 

1.2.4.2. Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń parametrów 

wynikających z realizacji zadania 

W związku z planowaną przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach 

Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki wraz z jednoczesną optymalizacją kubatury robót 

ziemnych.  

Biorąc pod uwagę możliwość i swobodę poruszania się po miejscu budowy oraz 

bezpieczeństwo osób tam przebywających, dopuszcza się odstępstwa od wymiarów 

określonych w niniejszym opracowaniu zawierające się w granicach +/- 10-15%, pod 

warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych, uprzedniego 

uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami. 

Dodatkowo zmiany mogą dotyczyć lokalizacji hydrantów nadziemnych lub podziemnych 

celem zabezpieczenia p.poż. obiektów. 

1.3. Wymagania zamawiającego do poszczególnych elementów przedsięwzięcia 

1.3.1. Wymagane cechy terenu dotyczące zaprojektowanych rozwiązań zaopatrzenia w 

wodę mieszkańców Gminy Mrągowo 

Zamawiający w stosunku do przedmiotu zamówienia ma wymagania dotyczące: 

1) przygotowania terenu budowy; 

2) instalacji (dotyczy instalacji wewnętrznej SUW oraz podłączenia zbiorników 

zewnętrznych retencyjnych); 

3) odtworzenia terenu do stanu pierwotnego; 

4) zagospodarowania terenu. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

W wymaganiach dotyczących konstrukcji: 

a. nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem poniższych uwag 

dotyczących posadowienia rurociągów w zależności od dokumentacji geotechnicznej; 
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b. bezwzględne spełnienie jest wymagań bezpieczeństwa; 

c. projekt rozwiązań konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich 

wykonania; 

d. projekt rozwiązań konstrukcyjnych zbiornika retencyjnego (wraz z fundamentem) 

powinien spełniać wszystkie wymagania dot. gromadzenia wody pitnej; 

 

Istotne uwagi dotyczące przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Gązwa, 

Grabowo, Gronowo i Użranki wraz ze zbiornikami zewnętrznymi (retencyjnymi) na wodę, a 

także obszaru na terenie planowanego przedsięwzięcia 

Wszystkie materiały oraz elementy wchodzące w skład przebudowy SUW oraz budowy 

zbiornika retencyjnego muszą zostać dobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto 

na podstawie obliczeń dobrać należy średnice rurociągów wewnątrz stacji oraz jej okolicy. 

Zbiornik zewnętrzny na wodę należy dobrać w konstrukcji stalowej na fundamencie będącym 

płytą żelbetową. Zbiornik zaopatrzyć należy we wszystkie niezbędne sprzęty umożliwiające 

jego prawidłowe działanie. Zbiornik zaopatrzyć należy również w urządzenia alarmowe 

działające w razie przepełnienia zbiornika lub awarii regulatora/pompy. 

W przypadku instalacji p.poż. hydranty powinny posiadać wszelkie atesty, a projekt 

uzgodniony z rzeczoznawcą ds. p.poż. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Omawiany obszar nie jest terenem bezpośrednio narażonym na skutki powodzi, a także w 

pobliżu nie znajdują się duże cieki wodne mogące swoim zasięgiem oddziaływania w trakcie 

wezbrania lub powodzi zagrażać systemowi zaopatrzenia w wodę z ujęcia w miejscowościach 

Gązwa, Grabowo, Gronowo oraz Użranki. Zgodnie z powyższym brak jest dodatkowych 

wymagań stawianych obiektom objętym niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Wszystkie instalacje dotyczące przedmiotu Zamówienia ograniczają się do hydraulicznych 

obliczeń, które Zleceniobiorca winien wykonać zgodnie ze sztuką inżynierską oraz 

odpowiednimi normami. Pamiętać należy, aby wszystkie obliczenia hydrauliczne spełniały 

wymogi określone w niniejszym opracowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do 

zaprojektowania instalacji w sposób umożliwiający swobodny przepływ wody z możliwie jak 

najmniejszymi stratami ciśnienia, tak aby ograniczyć konieczność instalacji dodatkowych 

urządzeń zwiększających ciśnienie na sieci wodociągowej. Zleceniodawca nie przewiduje 

specjalnych wymagań dotyczących projektowania instalacji. 

1.3.1.1. Przewidywane do zaplanowania i wykonania roboty budowlane, montażowe 

oraz  modernizacyjne 

 
Inwestycja opisana w powyższych punktach niniejszego opracowania polega na 

przebudowy czterech Stacji Uzdatniania Wody. 
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W ramach zadania Wykonawca musi przewidzieć wszystkie prace związane z 

demontażem obecnych urządzeń oraz zaprojektowaniem i montażem nowych urządzeń, 

remontem pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody, zagospodarowaniem terenu wokół 

obiektów (wraz z ogrodzeniem) oraz realizacji zbiorników retencyjnych na wodę pitną. 

Na wykonanie wszystkich elementów poszczególnych zadań Wykonawca uzyska wszystkie 

wymagane decyzje. Prace nie będą realizowane bez ustaleń ze Zleceniodawcą oraz przed 

uzyskaniem niezbędnych decyzji. 

1.3.1.2. Wymagania dotyczące rozwiązań materiałowych oraz wykończenia 

 
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW 

Parametry techniczne stosowanych rur wewnątrz budynku Stacji Uzdatniania Wody: 

a. materiał: stal nierdzewna; 

b. kolor rury: niebieski; 

c. odporność chemiczna: bardzo dobra; 

d. odporność mechaniczna: bardzo dobra; 

e. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych; 

f. certyfikat, atest higieniczny. 

Parametry techniczne stosowanych hydrantów: 

a. kolor: czerwony; 

b. materiał: stal; 

c. przyłączenia kołnierzy zgodne z PN-EN 1092-2-1999; 

d. ciśnienie dominalne: 1,0 MPa, PN10. 

 

Pozostałe materiały wykorzystane do wykonania przedmiotów objętych Zamówieniem 

muszą spełniać odpowiednie parametry zgodnie z normami oraz konieczną wydajnością 

obiektu SUW. Stosować należy wyłącznie certyfikowane materiały nieszkodliwe dla 

środowiska naturalnego oraz niepowodujące wprowadzania do środowiska powietrznego, 

wodnego oraz ziemnego zanieczyszczeń. Zastosowane elementy oświetlenia, elementy 

elektryczne powinny być zgodne z Polskimi Normami i dopuszczone do zastosowania. 

W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zabezpieczy wykop na całej jego 

długości szalunkami, a teren prowadzonych prac odgrodzi w celu uniemożliwienia dostania się 

osób postronnych na teren budowy. 

1.3.1.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: spycharki, koparki, równiarki, małe walce wibracyjne, ubijaki ręczne, mechaniczne, 

sprzęt do łączenia instalacji wodociągowej lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.  
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Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do 

użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie Inspektora 

nadzoru. 

1.3.1.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne oraz schematy węzłów 

niezbędnych do realizacji inwestycji. Dokumentacja składać się ma z Projektu 

Zagospodarowania Terenu, Projektu Technicznego oraz Projektu Architektoniczno-

Budowlanego. Dokumentacja powinna zostać uzgodniona z gestorem sieci wodociągowej, 

Inwestorem, gestorem sieci elektrycznej, sanepidem oraz rzeczoznawcą ds. 

przeciwpożarowych. W ramach projektowania Projektant uzyskana wszystkie prawem 

wymagane decyzję, w tym Decyzję Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (w razie 

konieczności), wypisy i wyrysy z MPZP (jeśli na obszarze będzie uchwalony plan miejscowy), 

pozwolenia wodnoprawne (jeśli będą wymagane) oraz decyzje środowiskową (jeśli będzie 

wymagana). 

Dokumentacja po jej zrealizowaniu oraz skompletowaniu winna zostać przedstawiona 

Zamawiającemu oraz Inspektorom Nadzoru w celu ich weryfikacji i akceptacji przez 

uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych wykona kompletną dokumentację 

powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Wykonawca uzyska również pozwolenie na 

użytkowanie inwestycji. 

1.3.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych 

 W ramach realizacji w przypadku każdej Stacji Uzdatniania Wody Projektant musi 

przewidzieć uzgodnienie dokumentacji z gestorem sieci elektrycznej z uwagi na 

zapotrzebowanie na energię dla nowych urządzeń w planowanych Stacjach Uzdatniania 

Wody. Wykonawca musi zweryfikować aktualne napięcie oraz zapotrzebowanie na nowe 

sprzęty z uwagi na przyjętą technologię. 

1.3.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań w zakresie instalacji sanitarnych 

Instalacje wodociągowe : 

a. Na etapie wykonywania PFU planuje się wykonywanie nowej instalacji wodociągowej 
wewnątrz obiektów SUW. 

b. Orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej. 

Instalacje hydrantowe: 

W ramach wykonywania PFU planuje się nową instalację hydrantową oraz umożliwienie 

wykorzystania wody ze zbiorników retencyjnych do instalacji hydrantowej w ramach 

zabezpieczenia p.poż. . 
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Zbiornik na czystą wodę: 

a. beton dla płyty żelbetowej: hydrotechniczny B25, mrozoodporny oraz wodoszczelny; 

b. zbrojenie ze stali klasy A-IIIN BSt500; 

c. ściany zbiornika z ocynkowane stali w gatunku S350GD + Z275 lub kwasoodpornej AISI 

304 lub AISI 316L; 

d. pojemność w zależności od lokalizacji SUW zgodnie z informacjami w PFU. 

 

Armatura: 

Przewiduje się montaż: 

a. filtrów uzdatniania dwustopniowego; 

b. sprężarki oraz dmuchawy; 

c. mieszacz dynamiczny; 

d. montaż nowych zestawów pompowych (w tym dla studni głębinowej); 

e. zawory instalacji wewnętrznej; 

f. automatyka stacji uzdatniania wody (sondy, czujniki i inne); 

g. odpowietrzacze i inna niezbędna armatura dla Stacji Uzdatniania Wody dobrana przez 

Projektanta na etapie projektowania. 

 

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów, prowadzenia przewodów, średnic i 

wielkości elementów określone muszą być przez Projektanta lub Instalatora w porozumieniu 

ze Zlecającym oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.3.4. Warunki wykonania i odbioru robót  

 Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów 

i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie 

kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 

zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP, zapewnienie interesów osób trzecich, naprawa 

ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Zadania, ochrona mienia związanego 

z budową (materiały i sprzęt Wykonawcy oraz mienie użytkownika). Wykonawca będzie 

zobowiązany umową na czas wykonywania Zadania do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw za wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych; 

• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania określonych wyżej 

prac, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca zobowiązany jest posiadać 

dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Wyroby budowlane i instalacyjne, 
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wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających spełnienie 

oczekiwanych parametrów, które to określają specyfikacje techniczne. Wszelkie koszty 

związane z realizacją zadania – pozyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, 

decyzji, opłat, zezwoleń ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia placu budowy m.in. poprzez 

wydzielenie go odpowiednim ogrodzeniem od terenów ogólnie dostępnych, oznakowania 

prowadzonych robót. Wymagane jest usuwanie z obszaru Inwestycji wszelkich występujących 

tam zanieczyszczeń. Po zakończeniu robót, nieruchomości należy doprowadzić do stanu 

technicznego nie gorszego jak przed zajęciem pod roboty. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych 

i instalacyjnych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

[1] rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy; 

[2] stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich wykorzystanie oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 

[3] wyroby budowlane wytworzone bezpośrednio na potrzeby realizacji Zadania oraz 

zgodność danych parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów prac: 

− okresowy odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− odbiory częściowe po ustalonych wcześniej etapach prac budowlanych; 

− odbiór końcowy; 

− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

− użyte wyroby; 

− jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

− dokładność budowy  przeprowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnych i deszczowych oraz 

montażu jej komponentów; 
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− dokładność budowy odtworzenia nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów wraz z 

chodnikami. 

Ważne jest, aby strony określiły dokładność i zakres możliwych odchyleń powstałych przy 

pracach wykonawczych, z podaniem konkretnych wartości liczbowych. Wielkości te związane 

będą z wymiarami liniowymi rur oraz zagłębienia, w których będą one lokowane. 

Przez cały okres prowadzenia prac budowlanych na miejscu budowy musi przebywać 

kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Kierownik musi przebywać na budowie 

w godzinach pracy Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego 

przez Zamawiającego. 

2. Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Na przedmiotowym obszarze brak jest uchwalonego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrągowo. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót inwestycyjnych zobowiązany jest uzyskać 

Decyzję Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, tak aby zaprojektowana infrastruktura była 

zgodna z jego zapisami. 

2.2. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada aktualną zgodę na dysponowanie nieruchomością 

w postaci SUW w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo i Użranki na cele budowlane w 

związku z realizacją zadania pn.: ,, Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 

przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo i 

Użranki". 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia 

● Ustawa z dnia 11 września 2019 r. tj. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019); 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. 

2021 r., poz. 2454); 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458); 

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351); 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266); 

● Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620); 

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21); 

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799); 

● Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

(Dz.U.2019.544); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2018.963); 

● Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401); 

● Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy (Dz.U.2018.1286); 

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016.1911); 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.1065); 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.2015.2117); 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U.2010.109. 719 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009.124.1030); 
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● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126); 

● Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152); 

● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268); 

● Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755); 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614); 

● Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2022.503); 

● Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U.2018.954); 

● Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990); 

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019.1311); 

● Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231); 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.782); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839); 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.2019.1383); 

● Ustawą z dn. 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2021.2373 oraz 2389); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części 

wód podziemnych (Dz.U.2021.1576); 
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● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395). 

 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 
Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych i zasadami wiedzy technicznej. 

2.4. Inne konieczne do posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych – po stronie Wykonawcy 

 

[1] Kopia mapy zasadniczej; 

[2] Mapy do celów projektowych obejmujące obszary planowanych Inwestycji w skali 1:500; 

[3] Wypisy z rejestru gruntów na obszary planowanych Inwestycji oraz obszary zasięgu 

oddziaływania; 

[4] Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego; 

[5] Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą z dn. 3 października 2008 r.  o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w razie konieczności 

uzyskania; 

[6] Badania geotechniczne na terenie budowy;  

[7] Zalecenia konserwatora zabytków: 

a. Planowany teren robót nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest 

wpisany do rejestru zabytków, jeśli jednak Inwestycja obejmie w/w  tereny, konieczne 

jest zastosowanie się do zaleceń konserwatora zabytków. 

[8] Inwentaryzacja zieleni: 

a. Nie ma obowiązku wykonania przez Projektanta szczegółowej inwentaryzacji zieleni na 

terenie objętym Inwestycją; 

[9] Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska:  

a. Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają prowadzenia postępowania z zakresu 

ochrony środowiska; 

[10] Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:  

a. Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają opracowania pomiarów ruchu 

drogowego, hałasu oraz innych uciążliwości; 

[11] Inwentaryzacje lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 

obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek:  

a. Inwentaryzacje należy wykonać w porozumieniu oraz współpracy z Zamawiającym w celu 

dokładnego zweryfikowania stanu obecnego przedmiotu zamówienia; 
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[12] Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych:  

a. Konieczne jest uzyskanie uzgodnień dla włączenia do sieci elektrycznej oraz sieci 

wodociągowej od gestorów sieci; 

[13] Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem:  

a. Zamawiający określa dodatkowe wytyczne, które muszą być zgodne  z uwarunkowaniami 

Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oraz Podziemnych obejmujących teren 

Zadania. 

3. Część graficzna 

 
− Ortofotomapa w skali 1:1000 z lokalizacją SUW Gązwa; 

− Ortofotomapa w skali 1:1000 z lokalizacją SUW Grabowo; 

− Ortofotomapa w skali 1:1000 z lokalizacją SUW Gronowo; 

− Ortofotomapa w skali 1:1000 z lokalizacją SUW Użranki. 

4. Załączniki 

 
− Dokumentacja fotograficzna obiektów SUW. 
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SUW GĄZWA
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SUW GRABOWO 
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SUW GRONOWO 
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SUW UŻRANKI 
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