UMOWA Nr ......... /UD/2020

zawarta w Bydgoszczy, wdniu ................... r. pomiedzy :

1.

Miastem Bydgoszcz, z siedziba przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, w
imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez

na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej ,,Zamawiajacym", a

.................................. , z siedzibag ................, wpisany do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy .......... , ... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
DO IMERSH & s s , NIP: ooeeeeee e , REGON................. ,zwanym dalej

»Wykonawcea”, reprezentowanym przez :

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych
oraz oferty Wykonawcy, Strony zawierajg Umowe nastepujacej tresci:

§ 1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pn. ,.Budowa wyniesionego
skrzyzowania Lawinowa - Zbdjnicka na osiedlu tatrzanskim (Program BBO) zgodnie z :

1) wybrang oferta Wykonawcy z dnia ............... r., ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym
stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

2) dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
opracowanymi przez Zaklad Ustlug Technicznych i Reklamowych ,MP” Milik Piotr, ul.
H.Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, stanowigcymi zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy,

3) Zapytaniem ofertowym, na podstawie ktérego dokonano wyboru Wykonawcy stanowigcym zalacznik
Nr 3,

4) wykazem Umoéw z Podwykonawca/ami, dalszymi Podwykonawcami rob6t budowlanych lub dostaw
lub ustug, dotyczacych tych robét budowlanych wraz z kopiami umoéw, stanowigcym zalgcznik Nr 4,

5) zarzagdzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 i zarzadzeniem Dyrektora ZDMiKP 7/2017 stanowigcym
zatgcznik Nr 5,

6) Roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem czasowe]j organizacji ruchu oraz uzgodnionym
harmonogramem robot.

7) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia na swoj koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania - po zakonczeniu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot i wykonanych objazdow
oraz za jego utrzymanie przez caly czas trwania robot (24h/dobe).

§ 2.

1. Termin zakonczenia inwestycji: 35 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie po6zniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
§ 3.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sie na kwote netto i VAT wedlug stawki %
na kwote PLN, co daje brutto PLN (stownie: )

ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysow ofertowych Wykonawey oraz ilosci faktycznie
wykonanych i odebranych rob6t w ramach Umowy , wedlug niepodlegajacych waloryzacji cen
jednostkowych ujetych w poszczegélnych pozycjach kosztorysow ofertowego Wykonawcy oraz ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robot, stanowigce ostateczna zaptate Wykonawcy nieprzekraczajaca
kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 14 Umowy.
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. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§4.

1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) w branzy drogowej — Pan Jacek Bartkowiak, e-mail : Jacek.bartkowiak@zdmikp.bydgoszcz.pl
b) w branzy sanitarno-kanalizaCyjnej - ............ooouiriiiiii e

2. Inspektor Nadzoru branzy drogowej koordynuje realizacje zamowienia.

Inspektor Nadzoru wypehia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng. Jezeli w jakichkolwiek
okoliczno$ciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
zastosowac si¢ do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawié pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

5. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczgce wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robdt do czasu spelnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obcigzaja
Wykonawce.

6. Wstrzymanie robdt przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robét niezgodnie z Umowa lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystapienie warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajgce z zachowania Wykonawcy.

§5.

Tresé tego § zostanie ustalona odpowiednio do tresci oswiadczenia Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy Pan/i
legitymujacy si¢ uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
lub posiadajgcy kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub rGwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesdniej obowigzujacych przepisow,
lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci,
tel.: , fax: , e-mail:

w

§6.
Tresc tego § zostanie ustalona odpowiednio do tresci oswiadczenia Wykonawcy.
1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem, wykonuje silami wlasnymi* / Wykonawca powierza wykonanie
czeSci zamowienia Podwykonawcom wymienionym w Wykazie.
Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ, Zamawiajqcy Zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sq juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie ustug lub robot

2. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi by¢
uzasadniona na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca moze rdowniez zmienié zakres czesci zamdwienia powierzonego Podwykonawcy, zmienié¢
Podwykonawce wymienionego w ust 1.

3. Wykonawca peini funkcje koordynatora robot objetych przedmiotem zamdwienia i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamowienia z pomocg Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

4. Rozpoczecie wykonania przedmiotu umowy (zamowienia publicznego), czesci przedmiotu umowy (czesci
zamowienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest po
wezesniejszym, skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej
ponizej.

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest jedynie
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP
i dostarczonych Zamawiajgcemu kopii zaakceptowanych umow.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
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umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowiqzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7 Przedkladajqcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedlozyé
Zamawiajgcemu  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajqcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq  roboty  budowlane, Iub  projektu  jej  zmiany,  zglosi  pisemne  zastrzezenia
do przedlozonego projektu, w przypadku niespelniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o
podwykonawstwo, w szczegélnosci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia stron umowy i 0sob uprawnionych do ich reprezentacji (4.
informacji identyfikujgcych strony umowy: imig i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP, REGON, a
takze wskazanie postawy dziatalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiebiorcéw - KRS-
u),

3) nieokreslenia lub blednego okreslenia przedmiotu umowy, 1j. zakresu/czesci zamdéwienia dotyczgcego
robét budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamowienia bedgcego przedmiotem Umowy
Zamawiajqcego z Wykonawcg (nazwy zamdwienia) z zalgczeniem kosztorysu zawierajgcego przedmiar
robdt (zakres rzeczowy robdt) w ukladzie odpowiadajgcym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z
zachowaniem technologii robdt okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych dotyczqcych przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, lgczny zakres rzeczowy robot
budowlanych, dostaw lub ustug dotyczqcych tych robdt, wykonanych przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu w
Umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4) nieokreSlenia terminu realizacji powierzonych robot lub okreslenia terminu wykraczajgcego poza
termin realizacji Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

5) nieokreslenia Ilub blednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytutu wykonania robot, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartosci podatku
VAT, okreslonej w PLN (zlotych polskich) do dwoch miejsc po przecinku, ktore nie moze przekroczyé
wartosci  wycenionej  za  te  roboty w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy,  oraz
w przypadku gdy, lgczna wartos¢ brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robot,
wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przekroczy wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

6) nieokreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych Ilub okreslenia terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury
lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokreslenia lub blednego okreslenia platnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego zamowienia
platnosci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiajgcy, zgodnie z
Umowg Zamawiajgcego z Wykonawcg,

8) braku postanowien lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcq, dotyczgcych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, z dalszym Podwykonawcq, w zakresie przedkladania Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, z dolgczeniem zgody Wykonawcy na jej
zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowien
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

10) braku zapisow lub zamieszczenia zapisow sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcqg, dotyczqcych przenoszenia wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezalgczenia wymaganych ewentualnych dokumentow, zestawien lub informacji, w szczegdlnosci:

- daktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
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potwierdzajgcego uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- petnomocnictw mocujgcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajgcego przedmiar robét (zakres rzeczowy robot) w ukladzie odpowiadajgcym
kosztorysowi  ofertowemu  Wykonawcy =z zachowaniem technologii robét okreslonych
w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przedmiotowego
zamowienia publicznego.

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq

10.

11.

12.

13.

14.

13

16.

17.

18.

19.

20,

roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyiszym terminie uwaza Ssie
za akceptacje przez Zamawiajqcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajqgcemu  poswiadczonq  za  zgodno$¢  z  oryginalem  kopie  zawartej  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Kopie za zgodnos¢ z oryginalem moze poswiadczy¢ przedkladajgcy umowe.

Przedkladajqcy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopiqg przedlozyé
Zamawiajgcemu  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajqcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajqcy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych
w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajqgcemu poswiadczone za zgodnosS¢ z oryginalem kopie wszystkich zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczqgce tych robét budowlanych, lub
zmian tych umow, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wylgczeniem umdow
o wartosci nieprzekraczajqcej wartosci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczgce
tych robdt budowlanych, termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawce
Sfaktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy Ilub ustugi dotyczgcej wykonania robdt
budowlanych, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia wykonywane przy udziale Podwykonawcow mogg byé
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji czesci zamdéwienia
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiqgzany jest dokonaé czynnosci opisane w ust. 8.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajqcy dopuszcza zmiang Podwykonawcy/éw, dalszego/ych
Podwykonawcy/ow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1b UPZP, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
Stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonanie przedmiotu zamowienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Jezeli Inspekior Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich dostawy, ustugi lub roboty
budowlane, nie gwarantujq odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu Umowy, Ilub dotrzymania
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21.

22.

fermindéw ich wykonania, moze zqdaé od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiqzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykaz Podwykonawcéw wraz z kopiami Uméw z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robét
budowlanych lub dostaw lub ustug dotyczgcych tych robdt budowlanych, stanowi zalgeznik Nr 5 (o ile
dotyczy).

§7.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej
1 wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowiazek udokumentowaé istniejgcy stan techniczny

sgsiadujgcej zabudowy (wykona¢ dokumentacje fotograficzng), a w trakcie realizacji robét bezwzglednie
prowadzi¢ staly monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczyé do
Zamawiajacego.

. Materialy — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

. Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zagdanie Inspektora

Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

. Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegajg biezgcym badaniom zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Badania, biezgce jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wlasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wlasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania
we wlasnym zakresie, poprzez wilasne laboratorium. Wyniki badaf laboratorium Zamawiajgcego beda
wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii robot lub
wbudowania materialéw nie spelniajacych wymogoéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 3 dni.

§ 8.

. W czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska w miejscu prowadzonych robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwigzanych z zamowieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robot. Optaty i1 kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robot, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materialy pochodzace z rozbidrki takie jak: nieuszkodzone prefabrykaty (m.in.ptytki betonowe,

krawezniki betonowe, obrzeza betonowe) Wykonawca ma obowigzek odwiez¢é do magazynu ZDMiKP
znajdujacego si¢ przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszg by¢ utozone na paletach i tak
zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy przetadunkow. Koszt palet,
zatadunku, przewozu, roztadunku obcigza Wykonawce.

Wszelki material przekazywany do magazynu ZDMiKP musi by¢ oczyszczony i nie moze zawieraé
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materialy przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowigzek uzyskaé pisemne

potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

. Pozostaly material nieuzyteczny z rozbidrki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow, gruz betonowy,

powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi
1 0 ochronie Srodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wtadzami, przy czym obowigzek prowadzenia
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10.

L1

12

13,

14.

dokfadnej ewidencji tych odpadow i przedkiadania jej na zadanie Zamawiajacego lezy po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz

z organizacjg dostarczenia energii elektrycznej i wody.

. W czasie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot

w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, skiaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

. Natychmiast po zakorniczeniu robét Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robét na wrasny koszt

1 przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robét zapewnia
1 w pelni przestrzega bezpieczenistwa i ochrony zdrowia wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania
w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wlasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, przenosne pomosty z bocznymi poreczami o diugosci zapewniajacej swobodne oraz
bezpieczne dojscie do wejs¢ do posesji, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowg Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposéb, aby nie
zakloca¢ bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub innych o0s6b, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sgsiednich i przyleglych do placu budowy z wszelkich nieczysto$ci zwigzanych
z prowadzong budowa, a w szczego6lnosci z ziemi i blota.

Wykonawca zabezpiecza ciaglo$¢ ruchu pieszego i1 kolowego w miejscu prowadzonych robét
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inacze;j.

Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robdt oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajaca ilo§¢ znakéw drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie wplynaé na jakos$¢ robét lub opdznienie w ich
realizacji.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikow, zieleni itp.

§9.

1.Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Rozpoczgcie robot budowlanych nastapi nie p6zniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robdt oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobe). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:

a) powiadomienie wilascicieli uzbrojenia,

b) dokonanie ubezpieczenn w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
ubezpieczenia odpowiadajacg wartosci kontraktu,

c) uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,

d) przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

e) powiadomienie mieszkancow, a przede wszystkim tych ktorych posesje sasiadujg z inwestycja,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. Uwzgledniajgc, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajgcy nie dopuszcza

do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wiasnych nosnikach: reklam,
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nazw whasnych producentow lub wykonawcow rob6t i innych majgcych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajacego w zwiazku z wykonywaniem robét, beda kierowane
do zafatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

6. Wykonawca bierze na siebie peitng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robét, zapewnienie
warunkOéw bezpieczefistwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robot.

§ 10.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior koncowy,

4) odbidr gwarancyjny.

3. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny spos6b uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktéra zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorowi, ktérych gotowo$¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego,

Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgltoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych roboét,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania rob6t, a nastepnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni,

p—

4. Odbidr koncowy:

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot objetych Umowa na
podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu czternastu dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za date zakonczenia wykonanych robét
przyjmuje si¢ date zgtoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly wykonane, Zamawiajgcy wyznacza
termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy

4) odbidr konficowy robét wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzgdza protokét odbioru
koncowego robot,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracen w przypadkach, gdy:
a) wystapia wady dajagce si¢ usungé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do czasu

usunigcia tych wad,
b) wystgpig wady, ktore nie dajg si¢ usungé, ale nie powodujg utraty walorow uzytkowych zgodnie

z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysoko$¢ potrgcen.

Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 30% ceny brutto tych robot),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Koszt usuniecia wad zostanie
potrgcony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robot na podstawie obowigzujgcych norm,
przepiséw, aprobat i wynikow badan, zatwierdza obmiar rob6t oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robot.

5. Odbior gwarancyjny:
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1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego i Wykonawcy. Odbidr gwarancyjny, polegajacy na ocenie robét zwigzanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uplynieciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych rob6t innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia
wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbior gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robét po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad.

§ 11.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 3 lat.
. Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposéb, ze okres rekojmi pokrywa sie z okresem

udzielonej gwarancji.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robdt.
Jezeli w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢, to gwarancja
ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§ 12.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie jednorazowo, po odbiorze koficowym

kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robét
z zalgczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, w ktérych
warto$¢ wykonanych rob6t stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robét
i odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztoryséw ofertowych,
stanowigcych wraz z Oferta Wykonawcy zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

Platnos¢ odbedzie sie na podstawie protokotu, o ktéryym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionej

faktury VAT przez Wykonawce. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za

wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonywane w ramach tych robot, realizowaé bedzie

Zamawiajacy na rachunki bankowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich

faktur lub rachunkéw. Podstawa platnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy

z dotagczonymi nastepujacymi dokumentami:

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur lub
rachunkéw Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow z zalgczonymi protokotami odbioru
wykonanych robdt, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt, odebranych przez Zamawiajgcego,
sporzadzonymi pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych
robdt, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo,

lub jednym protokotem odbioru wykonanych rob6t, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robét,
sporzadzonym pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg z udziatem Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemng dyspozycja Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom,
wynikajacych z ich faktur lub rachunkéw, lub o$wiadczeniem Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robét, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot w
fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot, dostaw lub ustug
dotyczacych tych robdt, wynikajacej z niniejszej Umowy.

Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolaczy dodatkowo o$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw lub
ustug dotyczacych tych robot, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiacymi
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zalgezniki do niniejszej Umowy.

Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy poda¢ nastepujace dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

4. Zaplata przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 30 dni liczgc od daty otrzymania prawidlowo wystawionej

faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawey lub Podwykonawcéw lub dalszego
Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.

5. Jezeli Zamawiajgcy opoznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca

upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktérej ptatno$é powinna by¢ dokonana.

6. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sg stosowaé przepisy ustawy z dnia

09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz niektérych ustaw (Dz.U. poz.
1751).

7. Powyzsze oznacza m.in., ze zaptata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej platnosci nastapi

pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym
wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

8. Faktury wystawione z naruszeniem przepiséw ustawy wskazanej w ust.l lub nieprawidtowe z innej

przyczyny, beda zwracane wystawcy bez ksiggowania.
* ponizsze zapisy bedq obowiqzywaty w przypadku zmiany deklaracji ztozonej w Ofercie w zakresie wykonania czesci zaméwienia za pomocg
Podwykonawcow.

9. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, ustugi

lub dostawy wykonywane w ramach tych robdt, realizowaé bedzie Zamawiajgcy na rachunki bankowe

Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur lub rachunkow.

Podstawq plamosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dolgczonymi

nastepujgcymi dokumentami :

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginaltem kopiami prawidlowo wystawionych faktur lub rachunkéw
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow z zalgczonymi protokolami odbioru wykonanych robdét,
dostaw lub ustug dotyczqcych tych robot, odebranych przez Zamawiajgcego, sporzgdzonymi pomiedzy
Wykonawcq i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres
rozliczeniowy, okreSlajgcymi zakres rzeczowy wykonanych robdt, dostaw lub ustug dotyczgcych tych
robot, wynikajgcy z umoéw o podwykonawstwo, lub jednym protokolem odbioru wykonanych robdt, w tym
dostaw lub ustug dotyczqcych tych robot, sporzqdzonym pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawcq z
udziatem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw okreslonych w Umowie,

2) pisemng dyspozycjg Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw do
przekazania  kwot  naleznych  Podwykonawcom, dalszym — Podwykonawcom,  wynikajgcych
z ich faktur Iub rachunkéw, lub oSwiadczeniem Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o
niewykonaniu zadnych robdt, dostaw lub ustug dotyczqcych tych robét w fakturowanym okresie
rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczgcymi zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

10. Kwoty okreslone na podstawie dokumentow wymienionych w ust. 7 pomniejsza¢ bedg naleznosci

11.

12

13.

14.

Wykonawcy.

Protokoly (protokol) odbioru wykonanych robot, ustug lub dostaw dotyczgcych tych robdt wymienione w
ust. 7 muszq by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych, dostaw Iub ustug dotyczgcych tych robdt jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot, dostaw lub ustug dotyczgcych
tych robdt, wynikajqcej z niniejszej Umowy.

Do faktury konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolgczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw
lub ustug dotyczgcych tych robot, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zalqczniki do niniejszej Umowy.

Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca ma prawo
do odsetek ustawowych.
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§ 13.
Wykonawea nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwlokg w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 1.500,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzier;
zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
—w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw wilasnych — w wysokosci 500 zi
(stownie. piecset 00/100 zi),

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajqcego z przyczyn zalezmych od Wykonawcy okreslonych w § 14 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcey karg Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu kar umownych, nie moze przekroczyé
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w ciggu
14 dni od dnia wystapienia o zaptate przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajagcy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od nie;j.

9. W przypadku nieterminowego usuniecia zgtoszenia lub usuni¢cia wad badz niewlasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze oséb
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 15.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstagpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadac¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 3 dni od powziecia wiadomosci,

3) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 3 dni od powzigcia
wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, w ciggu 3 dni od powziecia wiadomosci.
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2. W przypadku nie rozpoczecia robot w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo

3.

rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu Umowy, zabezpieczy(
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robét i zglosié roboty
przerwane do odbioru przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktore nie mogg byé wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru rob6t przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokét robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia.

§ 16.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1.

Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robét lub ich czesci
okreslonych w zamo6wieniu, jezeli uzna, ze sa one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilos¢ robdét lub pominaé poszczegdlne roboty (roboty zanmiechame to koniecznosé
zaniechania wykonania robdt objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej
do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ zaniechania robdt objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadza protokol koniecznosci robét zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajqce poza przedmiot zaméwienia okreslony w CPV, wynikajqce z koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamdwieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadzg protok6t koniecznosci wykonania robét
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmieni¢ kolejnos¢ robot,

4) zwigkszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robo6t
dodatkowych niezbednych dla zakonczenia zamoéwienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
sporzgdzg protokot koniecznosci wykonania robot dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robot
koniecznych do wykonania.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora

Nadzoru.

§17.

Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia umowy wymagajg akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

N —

§ 18.

. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.
. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreSlonych w Umowie oraz

zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé kolejno$¢ waznosci
dokumentéw zgodnie z ust.3.

. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujace dokumenty:

1) kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowigce zalaeznik Nr ....,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigce zalacznik Nr ...,

Umowa Nr .../UD/2020 11



3) Plan orientacyjno-sytuacyjnego oraz przekrojéw poprzecznych stanowigcych zalacznik Nr .....

1.

10.

11,

12.

13,

14.

§ 19.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych
osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
0 ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz przepiséw wykonawczych.

. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wylacznie w celu

1 zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.

Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe

z kategorii : mieszkancéw Miasta Bydgoszczy, pracownikéw ZDMiKP i innych 0séb fizycznych, do

ktorych dostep Wykonawcy jest niezbedny do realizacji Umowy, w szczegdlnosci sa to takie dane

osobowe jak : imi¢ i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer
telefonu.

ZDMiKP upowaznia Wykonawce do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za

pomocg systemow informatycznych.

Do przetwarzania powierzonych danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby

upowaznione przez Wykonawcg, o ktéorych mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych

z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcg oraz osoby upowaznione przez Wykonawce, o

ktérym mowa w ust. 5 bedzie odbywac¢ si¢ wylacznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za

udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje si¢ zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane w sposdb zapewniajgcy spelnienie wymogow

okreslonych w ogélnym rozporzadzeniu o ochronie danych, a w szczegdlnosci przestrzegania

przepisow art. 32 RODO w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych $rodkéw
bezpieczenstwa danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze :

1) prowadzi dokumentacj¢ opisujgca sposob przetwarzania danych osobowych;

2) ma wdrozone techniczne i organizacyjne srodki bezpieczenstwa danych osobowych adekwatne
do charakteru, zakresu, kontekstu i celoéw oraz ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb
fizycznych o réoznym prawdopodobienstwie wystapienia i wadze zagrozenia;

3) w szczeg6lnosci zabezpiecza dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, przypadkowym lub niezgodnym =z prawem zniszczeniem, utrata,
modyfikacja, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych
osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposob przetwarzanych.

Wykonawca zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly sie

do zachowania danych osobowych w poufnosci oraz sposobow ich zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie :

1) realizacji obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale IIl RODO;

2) zapewniania realizacji obowigzkéw wynikajacych z art. 32-36 RODO.

Wykonawca nie decyduje o celach i srodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Wykonawca  nie  moze  przetwarza¢é danych w  innym celu niz  okreslony

w niniejszej Umowie.

W  sytuacji naruszenia przez Wykonawce postanowien dot. powierzenia danych,

w zakresie celow 1 sposobdw przetwarzania, o ktorym mowa w ust. 2, staje sie on administratorem

powierzonych niniejszg Umowg danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

ZDMiKP wyraza ogdlna zgode na to, by Wykonawca korzystal z uslug innego podmiotu

przetwarzajacego w zakresie przedstawionym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowa¢ pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajacych, dajac tym samym ZDMiKP mozliwo$é wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

2 1.

22

23.

24.

25.

26.

informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest

rownoznaczne ze zgodg ZDMiKP na dalsze powierzenie.

Dalsze  powierzenie przetwarzania przez Wykonawce podmiotowi —przetwarzajacemu,

o ktorym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawieraé wszystkie

zobowigzania okreSlone w niniejszym paragrafie oraz precyzowaé: czas, charakter i cel

przetwarzania danych z uwzglednieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych

osobowych.

Wykonawca odpowiada za dziatania podmiotu przetwarzajacego, o ktérym mowa

w ust. 13 jak za wlasne.

Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda ze sobg $cisle wspdlpracowaé,

informujac si¢ wzajemnie o wszystkich okolicznosciach majgcych lub mogacych mieé wplyw na

wykonanie niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ bez zbgdnej zwloki, nie pézniej niz w ciggu 12 godzin po stwierdzeniu

naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia ZDMIKP, na kazde jego zadanie, informacji

na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w

terminie 3 dni od dnia wplyniecia zgdania.

ZDMIiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawce sposobéw ochrony

powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowiazek umozliwienia ZDMiKP

przeprowadzenia takiej kontroli.

Wykonaweca jest zobowigzany do zastosowania si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporzgdzonych w wyniku kontroli

przeprowadzonych przez ZDMiKP.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jesli nie dopeknil obowigzkow,

ktore naktada niniejsza Umowa, lub gdy dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub

wbrew tym instrukcjom.

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe, gdy Wykonawca :

1) wykorzystat dane osobowe w sposdb niezgodny z niniejszg Umowsg :

2) nie zastosowal sie do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMIiKP, niezwlocznie zwréci lub

dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentéw powstalych w

czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierajacych powierzone

do przetwarzania dane osobowe, w sposob uniemozliwiajgcy ich poOzniejsze odtworzenie, z

zastrzezeniem ust. 25.

Wykonawca ma prawo przetwarza¢ dane osobowe nawet po zakonczonej Umowy, jesli obowigzek

taki wynika z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mie¢ bedg

przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i1 Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych).

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujgce przepisy polskiego

prawa.

2. W zakresie objetym niniejszg umowa nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.

§21.

Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznos$ci pozostalych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to mieé
wplywu na moc obowigzujaca pozostalej jej czgsci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna.

§ 22.
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Spory zwigzane z realizacja umowy Strony poddajg rozstrzygnigciu Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 23.

Umowg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:

s, OG_ Q»O’LO& .
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