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Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA NR …………………… 

 

zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy Gminą Świecie mającą swą siedzibę przy ulicy 

Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. – udzielającą tej czynności kontrasygnaty 

NIP:……………………………………….  

REGON:………………………………………………………………………. 

 

a.................................................................., z siedzibą w:................................................. 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP/Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr: ......................................,  

NIP: .............................................   REGON: .............................  

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

 

(zapisy w przypadku konsorcjum) 

a: 

następującymi podmiotami działającymi jako Konsorcjum, powołane w celu wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:   

1) ………………………………………………………………….. - Lider Konsorcjum  

z siedzibą w:  ......................................................................................................................  

NIP: ................................................   REGON: ..................................................  

2) ………………………………………………………………    - Partner Konsorcjum  

z siedzibą w:  ...............................................................................................................................  

NIP: ................................................   REGON: ..................................................  

reprezentowanymi przez:  

……………………………… - pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w myśl art. 58 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanymi dalej w treści umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 
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Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej Pzp. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pn. ,,Remont drogi 

wraz z przebudową sieci teletechnicznej w drodze 031009C w Sulnówku’’ zwanego dalej 

przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany według dokumentacji projektowej zgodnie z 

zakresem i warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożoną 

ofertą. Szczegółowy zakres rzeczowy określa kosztorys ofertowy dla zadania opisujący roboty 

w kolejności ich technologicznego wykonania z podaniem ilości jednostek obmiarowych 

robót – wynikających z dokumentacji projektowej. 

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

3) dokumentacja projektowa. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

Strony ustalają następujące terminy: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie:  

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z 

postanowieniami § 10 ust. 2 umowy. 

 

§ 3 

Warunki zapłaty wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości ………………………………… zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………) 

w tym wynagrodzenie netto w wysokości …………………………………………… zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………) 

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………………………………… zł. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………) 
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Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem 

Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz obowiązujący podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys 

ofertowy sporządzony przez Wykonawcę. 

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur 

przejściowych, wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez inspektora nadzoru 

do 90% wartości zadania tj. ………………………………………………………. zł. (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………..)  

a ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktury końcowej wystawionej w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru końcowego 

robót w kwocie …………………………………… zł. (słownie: …………………………………………………….)  

4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wpływu) 

faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. Wykonawca ma obowiązek:  

a) rozliczania bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania,  

b) wykonania innych czynności nie wymienionych w SWZ, które będą konieczne do 

prawidłowej realizacji zamówienia.  

6. Wykonawca wystawi faktury na płatnika: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,  

86 – 100 Świecie, numer NIP 559 – 10 – 03 – 606.  

7. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od 

towarów i usług. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

 

§ 4 

Obowiązki stron umowy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do 

wykonania przedmiotu umowy. Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi 

niezbędnymi dokumentami do wykonania niniejszej umowy nastąpi w ciągu 7 dni po 

podpisaniu umowy. 

2) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru. 

− zgłoszenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastąpi wpisem do protokołu 

przekazania terenu w dniu jego przekazania Wykonawcy, 

− obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane, a w szczególności art. 25 – 27. 

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej 

umowy, 

4) dokonanie płatności nastąpi zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, 
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5) Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z 

poniższych poleceń: 

a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, 

a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej. 

6) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się 

wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodą Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod 

następującymi warunkami: 

a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu 

robót, 

b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie 

od tego, jakie przewiduje projekt, 

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez projektanta i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, 

d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji 

gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót 

zamiennych.  

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, 

2) Wykonawca ma obowiązek posiadania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę przedmiotu umowy i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Brak powyższego planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w w/w terminie skutkować będzie zwłoką w terminie 

rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót, 

3) Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być 

prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje 

zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych). Należy się stosować 

do wszystkich uwag i uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej, 

4) Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na terenie budowy, 

5) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu 

budowy, zapewnić właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz 

zapewnić właściwą organizację ruchu pieszych, dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia 

oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem zgodnie z zatwierdzonym 

projektem i utrzymania na własny koszt przez cały okres realizacji, a także do jego 

demontażu po robotach (jeśli dotyczy). Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania 

niektórych robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji 

ruchu. 

6) Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady do Przedsiębiorstwa zajmującego się 

Unieszkodliwianiem Odpadów. W trakcie realizacji na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie 

odpadów w miejscu wskazanym powyżej.  

7) Wykonawca zapewni zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót, 

8) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót, 

9) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych i 

dowiezionych przez Wykonawcę we własnym zakresie, 

10) Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, 

11) Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie pracowników oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, 

12) badania, o których mowa w pkt. 13 będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt, 

13) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, są 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, a w przypadku 

zgodności koszty pokrywa Zamawiający, 

14) do Wykonawcy należy wykonanie i zapłata za prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej 

niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, 

15) na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast 

przystąpić do wykonywania robót, 

16) Wykonawca ma obowiązek informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 

robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 

17) Wykonawca ma obowiązek w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części wykonanych 

robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,   
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18) Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

 

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących roboty przy 

układaniu nawierzchni bitumicznej. 

4. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni w/w osoby na czas realizacji zamówienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce 

innej osoby. 

5. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na 

zadanie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oświadczenia, że w/w osoby są 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą o minimalnym 

wynagrodzeniu. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma możliwość żądać 

dokumentów i oświadczeń zgodnie z art. 438 ust. 2 Pzp. 

6. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia będzie mógł zażądać od Wykonawcy 

i Podwykonawcy, aby przedłożyli dokumenty potwierdzające zatrudnienie w/w osób, w tym:  

• oświadczenia zatrudnionego pracownika – oświadczenia od zatrudnionych osób o 

zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę,  

• oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/ 

pracowników na podstawie umowy o pracę 

• poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych 

pracowników,  

• inne dokumenty  

Powyższe dokumenty, oświadczenia muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. 

7. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do: 

• poinformowania odpowiednich instytucji o wprowadzeniu/wyłączeniu tymczasowej oraz 

stałej organizacji ruchu,  

 

§ 5 

Podmioty wykonujące umowę 

1. Wykonawca wykona następujący zakres robót budowlanych siłami własnymi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Wykonawca wykona następujący zakres robót budowlanych za pomocą niżej 

wymienionych podwykonawców:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i przyjmuje wobec 

nich funkcję koordynacyjną. 

4. Roboty inne niż wymienione w ust. 2 Wykonawca wykona siłami własnymi. Jeżeli 

Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza wykonać przy udziale 

Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 2 to nie później niż na 14 dni przed 

planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z 

uzasadnieniem oraz zastosuje tryb zgłoszenia umowy opisany w § 7 Umowy. Zmiana taka nie 

wymaga aneksu do umowy.  

 

§ 6 

Gwarancja  

 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym udziela 

Zamawiającemu na przedmiot umowy …. lat gwarancji jakości wykonanych robót oraz 

wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy materiałów. Początkowy bieg 

terminów gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest przed zakończeniem gwarancji do zgłoszenia odbioru 

pogwarancyjnego, a w przypadku nie zgłoszenia do odbioru pogwarancyjnego, gwarancja 

ulega przedłużeniu aż do terminu dokonania odbioru pogwarancyjnego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad ujawnionych w czasie 

eksploatacji przedmiotu umowy w ciągu 3 dni po zgłoszeniu i usunie je na własny koszt w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia oraz zgłosi wykonane roboty do odbioru w 

ciągu 3 dni. 

3. Jeżeli z obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn, wskazany w ust. 2 termin 

usunięcia wady będzie nierealny, Strony każdorazowo uzgodnią i potwierdzą protokolarnie 

sposób i termin usunięcia wady. 

4. W przypadku gdy producent materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy 

udziela na te materiały gwarancji dłuższej niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, okres 

gwarancji Wykonawcy ulega przedłużeniu na taki sam okres jaki udziela producent 

materiału. 

5. Jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym  

z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający w pierwszej 

kolejności pokryje koszt usunięcia wad z wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia. 
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§ 7 

Zasady zawierania umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

1. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ z załącznikami i 

wyjaśnieniami) 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy,  

4) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy niż wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót, 

która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera zapisu, że 

odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do 

stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą być w takim 

przypadku wskazane wprost w treści umowy podwykonawczej.  

5) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

6) umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie 

zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, 

kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę,  

7) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zasad zawierania umów o dalsze 

podwykonawstwo, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od: 

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane,  

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
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d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,  

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował umowę.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna wartość umów z jednym Podwykonawcą 

przekroczy wskazaną kwotę. 

7. Zamawiający wymaga, aby przedłożony projekt umowy zawierał postanowienia zbieżne i 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9.  W umowie o podwykonawstwo, powinny być zawarte postanowienia odnośnie: 

1) dokładnego zakresu robót budowlanych/dostaw/usług, które mają być powierzone 

Podwykonawcy, 

2) terminu wykonania robót budowalnych/dostaw/usług przez Podwykonawcę, 

3) wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia przysługującego 

za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że odpowiedzialność Zamawiającego 

w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, które muszą być w takim przypadku wskazane wprost w treści 

umowy podwykonawczej, 

10. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może przewidywać 

dokonywania:  
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1) potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet 

kar umownych i innych należności Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

z zastrzeżeniem pkt 2); 

2) potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet 

kaucji gwarancyjnych, chyba że Wykonawca uzyska uprzednią zgodę Zamawiającego 

wyrażoną wprost (nie domniemaną) w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

3) cesji lub przenoszenia wierzytelności wynikających z umowy na inne podmioty chyba, że 

Zamawiający wyrazi na powyższe uprzednią zgodę wprost (nie domniemaną) w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Ponadto, umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

12. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają 

również zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą. W sytuacji gdy 

Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane jest On obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo. 

13. Zasady przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają również 

odpowiednie zastosowanie do przedkładania projektów oraz kopii umów zawieranych z 

dalszymi Podwykonawcami. 

14. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy.  

 

§ 8 

Kontrola płatności należności podwykonawcom 

 

1. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane: 

a) jeżeli roboty budowlane objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę 

były wykonywane przez podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) do 

faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży oświadczenia podwykonawcy 

/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie 

Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia, 

b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 

podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 

Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją 

prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 

Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy 

czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem 

odsetek od nieterminowych płatności. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez 
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Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 

bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne 

płatności zostały wykonane. 

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony 

mogą naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych, chyba że z innych przepisów 

wynika, że Zamawiający nie może potrącić kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 za wykonany przedmiot 

odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia 

wad na koszt Wykonawcy, a także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie 

życia lub mienia, 

d) za wady wynikłe z winy Wykonawcy, a nie dające się usunąć w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 10.000,00 zł. za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł. za 

każdy przypadek, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. za każdy przypadek, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 

ust. 10 ustawy Pzp w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł. za 

każdy przypadek, 

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę do 

czynności, o jakich mowa w SWZ w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  

§ 3, za każde zdarzenie, 

j) w przypadku zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 5 i 6 

Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, za każdy dzień 

zwłoki, 



12 
 

k) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w przypadkach innych niż określone w ust. 3 pkt. 1) 

lit. a) – j) – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 

l)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a związanych bezpośrednio 

lub pośrednio z wykonywaniem umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3, 

2) Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania, na rachunek 

bankowy wskazany w treści wezwania.  

6. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo 

potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego 

stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

7. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

Odbiór robót 

 

Odbiory robót częściowych oraz odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem 

poniższych zasad: 

1. Odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich 

robót objętych niniejszą umową. Odbiór robót następuje wyłącznie w drodze pisemnego 

potwierdzenia ich wykonania, którego udziela w imieniu Inwestora – Nadzór Inwestorski po 

zakończeniu czynności odbiorowych. Z odbioru sporządza się protokół odbioru robót, który 

określa w szczególności stan robót i jest podpisywany przez obie strony. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru robót i zawiadamia 

Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru celem umożliwienia zajęcia stanowiska.  

3. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru niezwłocznie po zawiadomieniu o jego 

gotowości do odbioru zgodnie z postanowieniami ust. 2. Czynności odbiorowe winny 

zakończyć się w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o 

gotowości do odbioru robót. Zamawiający jest zobowiązany do czynności odbiorowych z 

zastrzeżeniem zawarcia w protokole tych czynności wszystkich ujawnionych wad wraz z 

terminami ich usunięcia i oświadczenia Zamawiającego, że w przypadku nie usunięcia 

opisanych wad w określonym terminie skorzysta z uprawnienia polegającego na powierzeniu 

usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia wszelkich wad, także tych, które nie zostały podniesione przez Zamawiającego w 
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toku badania odbiorowego. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany wystąpić 

ponownie o dokonanie odbioru przez Zamawiającego. 

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru tj.: 

odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego 

po uprzednim przedłożeniu protokołów częściowych, operatu kolaudacyjnego zawierającego 

między innymi świadectwa jakości (atesty), certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną na koszt Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest uprawniony: 

a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej sumie o 

jakie ujawnione wady umniejszą wartość wykonanych robót lub, 

b) do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający jest w takim 

przypadku w szczególności uprawniony do powierzenia usunięcia wad wybranej przez siebie 

osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania. Niezależnie od powyżej 

wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji wszelkich innych roszczeń i uprawnień 

przewidzianych w niniejszej umowie. 

6. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania 

dotyczące odbioru końcowego i zasady określonej poniżej. Odbiór częściowy może nastąpić 

w odniesieniu do robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór częściowy powinien 

zostać przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę 

Zamawiającego na piśmie. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, na kwotę ………………zł. (słownie) w formie 

……………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, bądź od dnia 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia, które potwierdzą 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi i 

gwarancji. 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem danej części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
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§ 12 

Warunki zmiany umowy 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Ustawy Pzp oraz wskazanym w 

umowie. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dokona zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy tylko w przypadkach i na warunkach przewidzianych przez 

Zamawiającego, a wyszczególnionych i zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu i 

specyfikacji warunków zamówienia.  

 

4. Zmiana podwykonawcy: 

a) na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z 

udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić 

wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego 

rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:  

a) o okres rozstrzygnięcia postępowania – odwołania, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) 

robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten 

musi mieć odzwierciedlenie w dokumentach zgłaszanych Zamawiającemu na piśmie i musi 

być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, 

c) gdy termin realizacji przedmiotu Umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na 

wystąpienie siły wyższej; przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności o charakterze 

wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani 

im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: 

huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia 

radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki 

branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy; 

d) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

Umowy przez Wykonawcę, 
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e) wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Zamawiającego) z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

f) konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, 

g) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

h) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie 

organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

i) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności wynikających 

z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., 

j) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje 

brak możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania 

Umowy, 

k) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

l) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa 

w innych postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 

Umowy, 

m) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników 

produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w 

postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu 

zapobiec 

n) wystąpienia robót dodatkowych, określonych, których wykonanie będzie miało wpływ na 

przypadki wyszczególnione w ust. 8, 

o) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., 

p) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

q) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano 

Zamawiającego, 

r) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, 

s) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin zakończenia robót, 

t) konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, 

u) wystąpienia opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to 

będzie miało wpływ na termin zakończenia robót, 
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v) zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, 

wprowadzanych na wniosek Wykonawcy, 

w) konieczności wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 

x) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. 

y) Zgodnie z art. 15r. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Strony umowy mają obowiązek 

informowania drugiej strony umowy w sprawie zamówienia publicznego o wpływie 

okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia; zmiany umowy w 

sprawie zamówienia publicznego; zmiany umów z podwykonawcami. 

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile 

taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając 

do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 

dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 

czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 

lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w 

art. 11 ust. 1-3; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

 

6. W sytuacjach, o których mowa powyżej termin realizacji Umowy może ulec 

przedłużeniu o czas trwania okoliczności, stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej 

z Umową realizacji przedmiotu Umowy. Wyżej wskazane okoliczności muszą mieć realny 

wpływ na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

 

7. Wprowadzenie zmian terminu wykonania umowy wymaga przedłożenia przez 

Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności na termin realizacji inwestycji, w 
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szczególności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym 

wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na 

które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 

 

8. Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy: 

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z określonym 

zakresem w SWZ nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, wykonania dokumentacji zamiennej, 

b) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy 

technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady w dokumentacji 

projektowej, np. brak części robót, które są konieczne do wykonania w celu prawidłowej 

realizacji zamówienia, a które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu 

na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, 

e) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 

zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, 

powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 

f) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji wystąpienia 

innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te wskazane przez 

Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących 

przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu 

Umowy, 

g) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących 

przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, 

które: 

• podwyższą jakość wykonanych robót, 

lub 

• zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

lub 

• pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, 

lub 

• pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich 
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zakończeniu, 

lub 

• zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego 

h) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w 

przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich 

czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, 

co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 

mógł temu zapobiec, 

9. Inne zmiany: 

a) zmiana nazwy zadania, 

b) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

c) zmiana rachunku Wykonawcy, 

d) zmiana rachunku Zamawiającego, 

e) zmiany podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich 

wypełnienia w ofercie, 

f) zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od 

towarów i usług VAT; w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów, 

g) zmianie przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp., 

h) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

 

11. Każdorazowo dopuszczalne są zmiany umowy, o jakich mowa w art. 455 Pzp. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach, kiedy: 

a) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, a zwłoka 

w wykonaniu przedmiotowych obowiązków przekroczyła 7 dni, 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy,  

c) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony czy 

zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

d) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z 

wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal realizuje 

roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z dokumentacją projektową lub 

wskazaniami Zamawiającego, 
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e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie 

uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy, 

f) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 15 dni w stosunku do terminu 

wykonania określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

g) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 30 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 umowy, 

h) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 

i) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 

1 ustawy Pzp. 

j) W stosunku do Wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, 

k) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wówczas Zamawiający 

odstępuje od tej części umowy, w której ta zmiana dotyczy.  

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie.  

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a 

brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę 

zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień 

termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia 

tych wyjaśnień lub bezskutecznego upływu terminu do ich złożenia. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 

dzień odstąpienia. W powyższym Protokole strony przedłożą zestawienie swoich 

wzajemnych roszczeń, 

b) zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. 

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był 

przedmiot umowy. 

 

§ 14 

Przedstawiciele stron 

 

1.    Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest: 

………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji  

Urząd Miejski w Świeciu 

ul. Wojska Polskiego 124 

86-100 Świecie 

Tel. …………………………………… 

Adres email: 

…………………………………… 

2.    Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest: 

………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………… 

Adres email: 

…………………………………… 

Wykonawca wyraża zgodę na kontakt z Zamawiającym drogą email. 

 

§ 15 

Odpowiedzialność wykonawcy  

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu 

wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umownych, a 

także w związku z wykonywanymi czynnościami w zakresie realizacji umowy. 

2. Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe winny być ważne w terminie realizacji 

przedmiotu umowy (jeśli dotyczy). 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 17 

Rozstrzyganie sporów 

 

W sytuacji ewentualnych sporów Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych 

sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

§ 18 

Przeniesienie Wierzytelności 

 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 

na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

 

§ 19 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 


