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nr sprawy: GPI.PZP.6.2023                                                                                         Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zamierzenia projektowego, dokumentacji 
projektowej - Projekt Budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB) oraz część kosztowa (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys 
ofertowy) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub 
decyzji  (ZRiD).  
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, w gminie 
Zawonia. 
Inwestorem zadania jest Gmina Zawonia. 
Dokumentacja projektowa i przetargowa winna być zgodna z obowiązującymi  przepisami. 

 
 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

2.1. Opis planowanego zamierzenia  
 

Zakres prac projektowych będących przedmiotem zamówienia obejmuje budowę drogi rowerowej w pasie 

drogi powiatowej nr 1371D łączącej Zawonie z m. Czeszów na odcinku na odcinku od skrzyżowania drogi 

powiatowej działka nr 586 (ul. Milicka ) z drogą gminną działka nr 624 (droga gminna) do m. Złotówek (Zał. nr 2 

do SWZ Planowany przebieg ścieżki rowerowej).  

Planowana do budowy  droga rowerowa znajduje się na działce nr 72 obręb Grochowa, stanowiącej  pas 

drogowy drogi powiatowej. Nie wyklucza się koniczności pozyskania części przyległych działek do istniejącego 

pasa drogowego.   

Początek opracowania – na skrzyżowania drogi powiatowej działka nr 586 (ul. Milicka ) z drogą gminną działka 

nr 624 (droga gminna) 

Koniec opracowania – na działce nr 9/15 na której zlokalizowana jest droga gminna prowadząca do m. Złotówek. 

Całkowita długość planowanego do zaprojektowania odcinka drogi rowerowej wynosi około 5,50 km.  

 
Parametry i przebieg projektowanej drogi rowerowej:   

• droga rowerowa, 

• nawierzchnia bitumiczna, 

• długość drogi  rowerowej - około 5,50 m, 

• szerokość jezdni 2,5 (do 3,0 m w miejscowości ), 

• lokalizację drogi przedstawia załącznik graficzny – Zał. nr 2 do SWZ Planowany przebieg ścieżki 

rowerowej.  

Wskazane długości oraz miejsca początku i końca opracowania są określone w sposób przybliżony. 
 
 
W ramach zadania planowane jest: 

• Zaprojektowanie koncepcji zamierzenia projektowego, która ma określać parametry techniczne. 
Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja ustali ostateczny przebieg drogi rowerowej. Koncepcja 
winna zawierać: 
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a) weryfikację stanu obecnego,  
b) wstępną analizę nakładów inwestycyjnych. 
Wykonawca opracuje koncepcję w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy w celu zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną 
koncepcję w terminie 7 dni. 

• Zaprojektowanie budowy drogi rowerowej w istniejących pasach drogowych, wzdłuż istniejących pasów 
drogowych w miejscach braków terenowych (ZRID), 

• Zaprojektowanie oznakowania tras rowerowych na odcinkach prowadzonych drogami gminnymi  
i powiatowymi ruch rowerowy na zasadach ogólnych po drogach publicznych, 

• Zaprojektowanie regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury w strefie projektowanych robót, 

• Zaprojektowanie przejazdów rowerowych w obrębie skrzyżowań, w miejscach zmiany strony drogi przy 
prowadzeniu drogi rowerowej,  

• Zaprojektowanie budowy, przebudowa lub remont obiektów inżynierskich w zależności od potrzeb 
i inwentaryzacji w terenie, (Remontu/przebudowy/rozbudowy istniejących przepustów), 

• Zaprojektowanie budowy, przebudowa lub remont kanalizacji deszczowej w zakresie konicznym dla 
ulokowania drogi rowerowej w obrębie przekraczania istniejących rowów, 

• Zaprojektowanie budowy, przebudowa lub remont oświetlenia ulicznego w zależności od potrzeb 
i inwentaryzacji w terenie 

• Zaprojektowanie budowy, przebudowa lub remont sieci uzbrojenia terenu w zależności od potrzeb 
i inwentaryzacji w terenie i warunków wydanych przez ich właścicieli 

• Zaprojektowanie lokalizacji licznika monitorującego ruch rowerowy w okolicach początku trasy, 

• Zaprojektowanie miejsca obsługi rowerzystów zlokalizowanego na działce nr 846/1 w miejscowości 
Grochowa, 

• Dowiązanie projektowanego układu komunikacyjnego do stanu istniejącego, 

• Uzyskanie wymaganych uzgodnień, 

• Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowywanych urządzeń wodnych i obiektów 
inżynierskich –przepustów, mostów, rowów.  
 

ZAMAWIAJĄCY NIE NARZUCA MATERIAŁU I KONSTRUKCJI MOSTÓW DO PRZEPROWADZENIA DROGI 
ROWEROWEJ. 
 

2.2. Określenie wielkości i parametrów technicznych planowanego zamierzenia 
 

Dokumentację należy opracować zgodnie z opracowaniami: 

1. Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego (TOM-I) 

i Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych 

(TOM II) stanowiące załącznik do uchwały Nr 3597/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 

kwietnia 2021r. Należy uzyskać uzgodnienie IRT dopuszczające przyjęte rozwiązania projektowe, również 

w przypadku trudności w spełnieniu warunków zawartych w Standardach. 

3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOKUMENTACJI I OBOWIĄZKÓW PROJEKTANTA: 

a) wykonanie aktualnych map do celów projektowych: 

Mapę do celów projektowych należy wykonać zgodnie z aktualnymi  przepisami i warunkami 

technicznymi (w tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego). Mapę do celów projektowych należy wykonać w postaci jednostkowej wektorowej 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, na podstawie pomiaru bezpośredniego 

w terenie lub poprzez wektoryzację rastra mapy (nie dopuszcza się mapy jednostkowej  

w postaci rastrowej lub hybrydowej). Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:1000 
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(1:500). Mapa w swojej treści powinna zawierać przebieg projektowanych i uzgodnionych przez 

właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu lub informacje o braku uzgodnienia w zakresie objętym 

opracowaniem, a także istniejące ogrodzenia w tym również nietrwałe. Przy opracowywaniu mapy dla 

celów projektowych należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wpasowanie warstwy ewidencji 

gruntów. Jest to istotne przy ustalaniu, które działki zajęte zostaną pod projektowaną inwestycję. Jeżeli 

linie rozgraniczające inwestycję zostaną poprowadzone wzdłuż istniejących granic, to punkty załamania 

tych granic muszą być określone na podstawie jednoznacznych danych geodezyjnych lub wznowione  

i pomierzone bezpośrednio. Sposób ustalenia współrzędnych linii granicznych powinien być opisany w 

legendzie mapy do celów projektowych. Zamawiającemu należy dostarczyć jeden oryginalny, 

poświadczony przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej egzemplarz 

mapy oraz mapę w postaci numerycznej w formacie DWG, DXF i PDF na nośniku danych CD-R lub DVD. 

b) Projekt budowy drogi rowerowej wraz z odwodnieniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie przepisów – techniczno- budowlanych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie z dnia 21.09.2022 (Dz. U. 2022 r., poz. 1518). W ramach opracowania należy 

przeanalizować obecny system odwodnienia i zaprojektować odwodnienie drogi w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

c) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w formie Opinii 

geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projektu geotechnicznego i Dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej, w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463). Zakres badań geotechnicznych i geologicznych, w zależności od 

ustalonej kategorii geotechnicznej, powinien być zgodny z ww. rozporządzeniem, z Instrukcją badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych (GDDP, Warszawa, 1998) oraz z Ustawą z dnia 9 

czerwca 2012 r. Prawo geologiczne i górnicze. W zakresie badań i oznaczeń właściwości fizyczno-

mechanicznych gruntów i skał wymaga się od Wykonawcy dokumentacji podania parametrów 

mierzonych oraz wyprowadzonych (zgodnie z definicją zawartą w PN-EN 1997-2) dla wydzielonych 

warstw geologiczno-inżynierskich i/lub serii litologiczno-genetycznych. Zamawiający nie dopuszcza 

podawania parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie normy PN-B-03020:1981. 

Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji Programu badań geotechnicznych przed 

przystąpieniem do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, a także Projektu robót 

geologicznych przed jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie administracji geologicznej o ile 

zajdzie potrzeba wykonania tej części dokumentacji. 

d) Organizację ruchu docelowego - należy zaprojektować wszystkie elementy oznakowania pionowego  

i poziomego wraz z uzyskaniem zatwierdzenia u zarządzającego ruchem. Przyjęte rozwiązania uzgodnić 

z Zamawiającym  i uzyskać zatwierdzenie. 

e) Operat wodnoprawny - należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje – prawomocne decyzje pozwolenia 

wodnoprawne dla realizacji inwestycji łącznie z decyzją na wyznaczenie linii brzegowej istniejących 

cieków o ile zajdzie taka potrzeba. 

f) Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną – należy zaprojektować rozwiązania kolizji 

projektowanej ścieżki rowerowej z istniejącą infrastrukturą, zgodnie z wydanymi uzgodnieniami 

właścicieli sieci. Wykonawca pozyska warunki techniczne przebudowy uzbrojenia kolidującego  

z przebudową drogi. Projekty branżowe usunięcia kolizji w oddzielnych tomach (dla każdej  branży 

osobno). 

g) inwentaryzację istniejącego odwodnienia z oceną stanu technicznego systemu odwodnienia i analizą 

konieczności budowy, przebudowy lub remontu m.in. przepustów, 
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h) inwentaryzacja zieleni, plan wycinki i projekt zieleni, w tym nasadzeń zastępczych wraz z opracowaniem 

wniosku na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją i uzyskaniem decyzji na wycinkę. 

i) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie: 

• pozwolenia wodnoprawnego, 

• decyzji ZRID, 

• pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót.  

Obowiązkiem projektanta (Wykonawcy) jest opracowanie dokumentacji zgodnie z poniższymi 

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami i zarządcami działek i trenów, przez które 

planowany jest przebieg trasy rowerowej, w tym z: 

• Zarządem Powiatu Trzebnickiego, pismo nr ZDP/407/81/2023 z dnia 29.06.2023 r. 

• Nadleśnictwem Oleśnica, pismo nr ZG2217.20.2023 z dnia 07.06.2023 r. 

j) Zamawiający preferuje zaprojektowanie drogi rowerowej w istniejącym dostanym pasie drogi 

powiatowej nr 1371D. Niemniej jednak nie może wykluczyć na obecnym etapie koniczności pozyskania 

części przyległego terenu. Projekty podziału działek - dla działek, które koniczne byłoby pozyskać należy 

wykonać po 6 egzemplarzy dla każdej działki po uprzedniej akceptacji linii rozgraniczających przez 

Zamawiającego. W tym przypadku w zakresie zadania należy uwzględnić wykonanie projektów podziału 

działek do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wykonaniem wykazu zmian 

gruntowych dotyczących przedmiotowych działek oraz uzyskanie decyzji ZRID. Podziału nieruchomości 

należy dokonać zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, które podlegają 

akceptacji przez Zamawiającego. W związku z tym linie rozgraniczające powinny być projektowane z 

uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości. Z uwagi na powyższe na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji ZRID wymagana jest ścisła 

współpraca projektantów z bezpośrednimi wykonawcami podziałów nieruchomości. Ponadto projekty 

podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do wglądu 

jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich 

szczególnej weryfikacji przez Zamawiającego.  

k) Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

ZRID muszą być opatrzone klauzulą PODGiK, świadczącą o uprzednim ich przyjęciu do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy te winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte 

liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte liniami 

rozgraniczającymi w całości, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowią odrębną nieruchomość. 

Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek 

niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości 

wykazanego w katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych.  

Należy wykonać zbiorczy wykaz zmian gruntowych dla dzielonych działek potwierdzony przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zamawiający wymaga 

przeprowadzenia stabilizacji punktów podziałowych zgodnie z prawem geodezyjnym oraz stosownymi 

obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi. Koszty związane z podziałem działek są ujęte w kosztach 

wartości projektu z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań wynikających ze specyfikacji 

projektowych obiektów. 

l) Jeśli wystąpi potrzeba uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej  (ZRiD) – należy 

sporządzić wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem 

niezbędnych materiałów do uzyskania tej decyzji. Należy uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty  

i materiały potrzebne do  wydania decyzji ZRiD. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca złoży do Zamawiającego jeden komplet 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o ww. decyzję. 
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Dodatkowo do obowiązków Projektanta należy: 

• pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych materiałów i danych 

wyjściowych do projektowania, w tym m.in. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, mapy 

sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, badań geotechnicznych i hydrogeologicznych, 

inwentaryzacji zieleni i innych niezbędnych uzgodnień i opinii, technicznych warunków 

przyłączenia itp. 

• uzgodnienie projektów z właścicielami istniejących w drodze sieci, 

• uzgodnienie projektów z właścicielami terenu, 

• opracowanie projektu likwidacji kolizji (w przypadku ich wystąpienia) projektowanych sieci z 

istniejącą infrastrukturą techniczną oraz uzgodnienie tej dokumentacji z właścicielami 

infrastruktury technicznej, 

• sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 

• jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na pisemny wniosek Zamawiającego, 

• przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 

 

Nadzór autorski: 

Projektant będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją.  

Do zadań Inspektora Nadzoru Autorskiego w ramach pełnienia funkcji należeć będzie:  

a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym 

będącym podstawą uzyskanych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji, 

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego, 

c) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 

projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

d) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

e) udział w komisjach i naradach technicznych, 

f) uczestnictwo w odbiorach częściowych – na wniosek Zamawiającego, 

g) wydawanie opinii, na etapie oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane w zakresie objętym 

opracowaniem stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, co do równoważności materiałów i urządzeń 

zaproponowanych przez wykonawców. 

Inspektor Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczące jej realizacji, 

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.  

Jednorazowy pobyt projektanta na budowie uwzględnia: 

• przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 

• czas przejazdu z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektowania na budowę i z powrotem, 

• czas pobytu na budowie w jednym dniu, 

• załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie. 

Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego 

trwania. 

UWAGA: Dokumentacja projektowa winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień 

wydania Zamawiającemu dokumentacji. 
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4. SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Skład dokumentacji wielobranżowej projektowej do przekazania Zamawiającemu (nie uwzględnia egzemplarzy 

niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji itp.): 

 

• Projekt budowlany – 3 egz.*, 

• Projekt wykonawczy branży drogowej  – 3 egz., 

• Projekty wykonawcze branżowe – dla każdej branży osobno 3 egz., 

• Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz., 

• Dokumentacja geotechniczna – 3 egz., 

• Zgłoszenie Wodno-Prawne lub Operaty wodno-prawne wraz z decyzjami pozwoleniami wodno-

prawnymi – 3 egz., 

• Mapa do celów projektowych, 

• Mapa ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami, 

• Decyzja geodezyjna i projekty podziałów działek – po 6 egz. oryginałów dla każdej działki, (o ile wystąpi) 

• Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z załącznikami, 

• Decyzja ZRID lub/oraz decyzja o pozwoleniu na budowę lub/oraz zaświadczenie właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 

• Informacja dotycząca BIOZ, 

• Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami w programie Norma lub kompatybilnym z programem 

Norma oraz zestawienie kosztorysów – 2 egz., 

• Kosztorysy ofertowe i przedmiary w programie Excel lub kompatybilnym z nim i .pdf – 2 egz., 

• Wersja elektroniczna wszystkich ww. dokumentów, do celów przetargu na roboty budowlane w plikach 

„pdf” – 1 egz. na nośnikach CD lub DVD, 

• Wersja elektroniczna ww. dokumentów w wersjach edytowalnych, w tym kosztorysów inwestorskich i 

ofertowych – 3 egz. na nośnikach CD lub DVD. 

 

UWAGA: egzemplarze przekazywane Zamawiającemu to 1 egzemplarz opieczętowanego projektu w oryginale 

oraz dwie kopie opieczętowanego projektu, wykonane przez zeskanowanie zatwierdzonego projektu. Wersja 

elektroniczna ma zawierać skan opieczętowanego projektu, przekazywanego  przez Wykonawcę. 

 

Wymagana treść dokumentacji projektowej: 

 

1) Szczegółowy zakres i forma projektu architektoniczno-budowlanego winien spełniać wymagania 

określone w obowiązujących przepisach, a jego wykonanie powinno zostać poprzedzone wykonaniem 

niezbędnych pomiarów, inwentaryzacji, badań itp. 

2) Projekt wykonawczy należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem 

parametrów technicznych i standardów wykończenia. 

3) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, 

normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności  

i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. 

5) Dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenie, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi przepisami. 

6) Dokumentacja winna zawierać : 



 
Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: 
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a) optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 

zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem  

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 

urządzenia, 

b) informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności 

opracowania informacji „bioz” (art. 20, ust.1, pkt 1b ustawy prawo budowlane). 

W DOKUMENTACJI NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ NAZW WŁASNYCH PRODUCENTÓW I PRODUKTÓW 

HANDLOWYCH, A MATERIAŁY NALEŻY OPISAĆ PRZEZ PODANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW. 

 

Wymogi dla wersji elektronicznej: 
 

1) każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – nazwa pliku 

powinna odzwierciedlać temat opracowania; 

2) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w tym samym 

katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików 

wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych; 

3) pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może 

przekraczać 50 MB), jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków technicznych i 

zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie 

przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych; 

4) materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 

• rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczość maksymalna: 200dpi, maksymalna liczba kolorów: 

256 w indeksowanej palecie, 

• rysunki techniczne czarno-białe: rozdzielczość maksymalna 200dpi, 8 bitowa skala szarości   

dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków z białym tłem, 

• dokumenty: rozdzielczość maksymalna 150dpi, 8 bitowa skala szarości;  

5) dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 3 egzemplarzach na nośnikach optycznych 

(CD-R,DVD+/-R). 



 
Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: 
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WYMAGANIA DODATKOWE DLA WYKONAWCY: 

Monitorowanie postępu prac: 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac 

projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie 2 tygodni 

od daty podpisania Umowy. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne elementy opracowań projektowych,  

• kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, 

• terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 

ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, 

opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. 

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie 

Harmonogramu prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowiązań Umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 

1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2. W dokumentacji nie należy umieszczać nazw producentów i produktów handlowych, a materiały należy 

opisać przez podanie istotnych parametrów,  

3. Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość 

dokumentacji, 

4. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach  

z rączką, z wykazem zawartości teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach, 

5. W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do: 

• uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, opinii, uzgodnień, decyzji,  

• konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym; 

• dokonywania uzgodnień branżowych z na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

6. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień, 

7. Projekt powinien uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego dla projektowanych rozwiązań projektowych, 

8. Wykonawca będzie na prośbę Zamawiającego udzielał informacji o postępach realizacji, zakresie zadania i 

opracowywał wymagane przez Zamawiającego zestawienia w tym zakresie. 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia ustala się na 14 (czternaście) miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Przewiduje się  następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:  

1. Etap I tj. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej 

wykonania opinii geotechnicznej (jeżeli takowa jest wymagana) oraz koncepcji zamierzenia projektowego – 

w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

2. Etap II tj. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektów budowlanych, 

zgodnej z niniejszą umową i Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), stanowiącym Załącznik 

nr 1 do umowy, wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji 
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formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innymi decyzjami 

warunkującymi realizację robót budowlanych w razie konieczności ich uzyskania oraz dokumentami 

uzyskanymi do momentu wszczęcia postępowania administracyjnego decyzji o pozwoleniu na budowę – w 

terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

3. Etap III tj. wykonanie projektów wykonawczych, STWiORB, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu oraz 

uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację 

inwestycji (decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz innych decyzji warunkujących realizację robót 

budowlanych w razie konieczności ich uzyskania – do 14 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

 
 
 
 


