Wołomin, 06.12.2022 r.


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 
	
BZP.272.140.2022

INFORMACJA 

[bookmark: _Hlk120274989]Dotyczy: Przebudowa pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                     w Wołominie  przy ul. Legionów 85

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? 

Odpowiedź:
 Zamawiający informuje, że zgodnie z § 5 ust. 6, tj. „rozliczenie odbioru części robót będzie następować  nie częściej niż w miesięcznych okresach rozliczeniowych” dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc.

1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP ?

Odpowiedź:
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
1. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy;
1. 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

1. Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych                             i potwierdzonych przez Inspektorów robót ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że: „Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach:
[bookmark: _Hlk9800672]po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót, zgodnie z § 5 ust. 5, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych, nie może przekroczyć 80 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1”.
1. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?
Odpowiedź:
Zamawiający przechowuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy na oddzielnym rachunku bankowym nieoprocentowanym (zgodnie z umową podpisaną z bankiem na obsługę bankową Powiatu). 

1. Wg. projektu "w Sali 1.02b przewiduje się dodatkowo ułożenie płyt gumowych służących akustyce i poprawie właściwości akustycznych" – brak w przedmiarach, czy uwzględnić w cenie oferty?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym. Dokumentami podstawowymi są: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekt.

1. Wg. projektu „należy wykonać malowanie grzejników oraz renowację i malowanie okien” - brak w przedmiarach, czy uwzględnić w cenie oferty ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym. Dokumentami podstawowymi są: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekt.






…………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

