

Radom, dnia 03.10.2023 r.

**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Znak sprawy: In.III.271.10.2023/N

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: **Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej”.**

I. Zamawiający -działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 Prawo zamówień publicznych- dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

- 1) w § 5 SWZ (Termin wykonania zamówienia), oraz w § 2 Projektu Umowy (zał. do SWZ), wprowadza się dodatkową uwagę w brzmieniu:
„UWAGA: w przypadku gdy rozpoczęcie robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem nastąpi po zawarciu Umowy dot. sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego, 25 miesięczny termin o którym mowa powyżej rozpoczyna swój bieg od dnia rzeczywistego rozpoczęcia robót budowlanych, tj. od dnia wprowadzenia Wykonawcy robót na budowę”.**
- 2) w § 12 w pkt 1 SWZ zmienia się termin związania ofertą z:
„03.11.2023 roku”
na:
„21.11.2023 roku”**
- 3) w § 13 w pkt 7 SWZ zmienia się termin składania ofert z:
„05.10.2023 roku do godz. 9⁰⁰”
na:
„23.10.2023 roku do godz. 9⁰⁰”**
- 4) w § 13 pkt 14 SWZ zmienia się termin otwarcia ofert z:
„05.10.2023 roku o godz. 10⁰⁰”
na:
„23.10.2023 roku o godz. 10⁰⁰”.**

II. Z uwagi na konieczność korelacji pomiędzy terminem sprawowania usługi nadzoru, tj. usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, a terminem realizacji robót budowlanych których w/w nadzór dotyczy, w związku z faktem przedłużającej się procedury dot. wyboru Wykonawcy rzeczonych robót (w dn. 02.10.2023r. Zamawiający otrzymał informację o wpłynięciu odwołania w postępowaniu przetargowym dot. realizacji robót budowlanych, złożonego przez Wykonawcę, którego oferta uznana została pierwotnie za drugą w rankingu najkorzystniejszych – informację na temat wszystkich złożonych ofert w postępowaniu dot. realizacji robót budowlanych, ich cen ofertowych i okresów udzielonej gwarancji pozostają dostępne na stronie: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/797597>), niezbędna stała się modyfikacja treści SWZ polegająca na:


- przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą) w niniejszym postępowaniu,

- wprowadzeniu dodatkowego zapisu wiążącego okres wykonywania usługi nadzoru inwestorskiego z rzeczywistym okresem rozpoczęcia robót budowlanych objętych w/w nadzorem.

Uzasadnieniem dla wydłużenia terminu składania ofert jest także konieczność dania Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z modyfikacją o której mowa w pkt I.1).

W/w modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.



Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Eugeniusz Kaczmarek
Dyrektor Wydziału Inwestycji