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                                                                                                         Załącznik  nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

 

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 

dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:  
 

Remont oraz wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Hebanowskiego w Gdańsku  

wraz z remontem sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej  

ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego. 

 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Hebanowskiego, Chełm na działkach: 599/9, 

599/15, 599/18, 599/17, 599/23, 599/26, 599/96, 599/115 obręb 303.  

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności wykonać następujące elementy: 
a) Roboty rozbiórkowe; 

b) Remont nawierzchni jezdni oraz chodników; 

c) Dowiązanie wysokościowe do skrzyżowania ul. Hebanowskiego z ul. Jabłońskiego; 

d) Stworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Hebanowskiego; 

e) Wymiana istniejących krawężników na nowe; 

f) Wykonanie progu zwalniającego; 

g) Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni; 

h) Wykonanie obliczeń fotometrycznych; 

i) Remont sieci kanalizacji deszczowej; 

j) Regulacje wysokościową istniejącego uzbrojenia sanitarnego; 

k) Przebudowę gazociągów przecinających ulicę Hebanowskiego; 

l) Wykonanie nowego oznaczenia pionowego i poziomego ul. Hebanowskiego;  

m) Dostawa i montaż tablicy informującej, że zadanie zrealizowane jest ze środków pochodzących z 

Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

DODATKOWE WYMAGANIA I UWAGI: 

1. Zamawiający informuje, że na powyższy zakres robót uzyskał zgłoszenie robót wydane przez stosowny 

organ. 

2. W czasie realizacji zadania należy zapewnić dojście oraz dojazd do obiektów znajdujących się w rejonie 

inwestycji.  

3. Na wszystkich elementach uzbrojenia podlegających regulacji wysokościowej (studniach 

deszczowych oraz sanitarnych, skrzynkach zasuw) należy dokonać wymiany elementów 

żeliwnych na nowe. 

4. Włazy i wpusty zastosowane na kanalizacji deszczowej muszą być zgodne z aktualnymi 

wytycznymi Gdańskich Wód sp. z o.o. (zał. nr 6) , natomiast zastosowane włazy na kanalizacji 

sanitarnej muszą spełniać wymagania działu eksploatacji kanalizacji sanitarnej Gdańskich 

Wodociągów. 

5. Należy stosować włazy mające logo zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta Gdańska 

zasadami– zał. nr 7 do OPZ.   
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6. Przy prowadzonych pracach ziemnych w strefie ochrony drzew nie dopuszcza się do redukcji systemów 

korzeniowych drzew oraz do przesuszania bryły korzeniowej.  

7. Zdemontowane włazy, kraty, skrzynki zasuw należy przekazać za pokwitowaniem gestorom (Gdańskie 

Wody, Gdańskie Wodociągi, Polska Spółka Gazownictwa). W przypadku nieprzyjęcia zdemontowanych 

elementów przez gestora należy je wywieźć na złomowisko, a Zamawiającemu przekazać dokumenty z 

utylizacji. 

8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poniesienia wszelkich kosztów związanych  

z wykonaniem przełączeń na sieci gazowej zgodnie z wymogami PSG.  

 

O ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie 

innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to wykonawca wykona te czynności, 

dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem.  

Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót  

i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku oraz uzyskać stosowne 

zezwolenie na prowadzenia robót w pasie drogowym.  

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez jednostkę projektową -  Nevora Projekt 

Łukasz Dawidowski, ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdańsk. 

 

3.3. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do OPZ, w tym: 
 

   Zał. nr 1.1 –   Remont/wymiana nawierzchni jezdni, chodników ulicy Hebanowskiego wraz z przebudową 

sieci gazowej: 

a) Projekt budowlany 

b) Projekt techniczny 

c) Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem 

d) Stała organizacja ruchu 

e) Opinia geotechniczna 

f) Specyfikacja techniczna 

g) Przedmiar robót  

   

 Zał. nr 1.2 –     Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Hebanowskiego w Gdańsku: 

a) Projekt architektoniczno-budowlany 

b) Projekt techniczny 

c) Specyfikacje techniczne 

d) Przedmiar robót   

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte  

w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Zamawiający załącza do OPZ dodatkowo następujące dokumenty, które należy uwzględnić przy realizacji 

zamówienia: 
 

a) Załącznik nr 2 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”; 

b) Załącznik nr 3 do OPZ – Zestawienie dokumentacji powykonawczej 

c) Załącznik nr 4 do OPZ – Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń 

d) Załącznik nr 5 do OPZ – wytyczne dla tablic BO 

e) Załącznik nr 6 do OPZ – wytyczne do wykonywania miejskiej sieci 

f) Załącznik nr 7 do OPZ – zasady znakowania włazów studni  

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji wykonawca może dokonać w trybie określonym w ustawie 

Pzp. 
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W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia 

Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl zaakceptowanego przez 

wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika tj. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,  harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w 

terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 

ZNAKI TOWAROWE 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 

dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 

uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w SWZ wraz z załącznikami. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż 

należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 

lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 

norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody tych osób wynikłe w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz 

uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru 

budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

możliwych do przewidzenia na podstawie SWZ wraz z załącznikami, chociażby nie były wyraźnie wymienione 

w dokumentacji projektowej.  

1) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 

dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów 

sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania 

uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego).  

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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2) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie projektów zamiennych, 

warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 

kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 

powyższych zobowiązań. 

 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

 

4.1 Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

 

4.2 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać projekt 

tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i 

Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem 

Dróg i Zieleni  projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 

uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 

czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 

ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

4.3 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 

informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z 

ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu 

prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni 

dla ruchu. 

 

4.4 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa 

ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców 

wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, 

ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu 

budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z 

bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 2 do OPZ. 

 

4.5 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulic  

i możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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4.6 Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

4.7 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 

e) niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

            

               4.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w 

wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

               4.9 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową. 

 

4.10 Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 

podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 

nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).  

 

               4.11 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie  

i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) koszty wynikające ze specyfiki lokalizacji inwestycji i ograniczonego tonażu dla samochodów 

realizujących dostawy na teren oraz utrudnionego dojazdu do placu budowy, 

g) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót. 

 

4.12 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

4.13  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu możliwości udziału 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym lub osób korzystających z tych 

nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 

terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.14 Wykonawca zobowiązany jest:  

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa drogowego i 

wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

b) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem 

drogowym w Gdańsku; koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,   

c) ponieść koszty wynikające ze specyfiki i utrudnionego dojazdu/transportu materiałów do placu 

budowy, 

d) przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do przesłania do akceptacji 

Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej prawidłowe zabezpieczenie zieleni 

znajdującej się na placu budowy wraz z protokołem zabezpieczenia niezwłocznie po wykonaniu ww. 
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zabezpieczenia.  

e) wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą stan 

infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 

f) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

- wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

uzbrojenia terenu, 

g) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bez dodatkowej zapłaty. 

h) prowadzić roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 

pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

i) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy poprzez 

odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

j) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 

pojazdom uprzywilejowanym, 

k) zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków nie objętych zamówieniem oraz obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

l) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

m) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

n) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 

o) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych 

w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

p) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu 

prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu 

i rozbiórek, 

q) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

r) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 

powstałego podczas wykonywania robót, 

s) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

t) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu 

budowy, zgodnie z: 

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy, 

u) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

v) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
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dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu, 

w) spełnić wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

- ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- wynikające z decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 

- po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu należytego.  

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

    4.15 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w 

warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych, celem przekazania do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) wywieźć na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z 

rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 

drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) ustalić we własnym zakresie i uwzględnić 

koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić 

w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g) dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu. 

 

    4.16 Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem    

geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych 

warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni. 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu 

przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, przy 

czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne, to Wykonawca 

zostanie obciążony kosztem pomiarów sprawdzających.  

 

4.17 Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 
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wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z 

zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie mienia przed kradzieżą. 

 

4.18 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem  

(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.19 Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz materiałów 

kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

 

4.20 Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wynikającej z 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

4.21 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie istniejącej 

infrastruktury podziemnej. 

 

4.22 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 

pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

4.23 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym zakresie 

badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 

4.24 Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy promocyjnej o 

wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie 

budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. 

Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia 

projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia 

robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja 

tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do 

przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl .   

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.   

Po upłynięciu okresu dwóch lat od odbioru robót (technicznego), Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 

przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni 

wraz z jednoczesnym dostosowaniem do warunków otoczenia.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania tablicy w 

należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie 

od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią 

i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i 

rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl .  

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 5 do OPZ.  

 

4.25 W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 

odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

4.26 W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową 

(segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), która powinna zawierać:  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  

mailto:tablice@gdansk.gda.pl
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz 

potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 

• branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na którym zostały 

wykonane prace,  

• Dziennik Budowy,  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem 

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dokumentację powykonawczą,  

• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w ramach 

przedmiotowej inwestycji, 

• sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 

17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz 

dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,  

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były 

roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 

  

4.27  Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 3 do OPZ. Dokumentacja powinna być 

skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz 

z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane 

zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże. 
 

4.28 Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w  

4 egzemplarzach.   
 

4.29 Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 

zakończenia robót. 

 

4.30 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w 

celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które 

ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 

4.31 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 

norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 
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4.32 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być 

niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi obowiązujących 

przepisów prawa, w tym: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

 

4.33 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 

wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone 

na język polski.  

4.34 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy oraz kierownika robót branżowych, 

posiadających uprawnienia zgodne z SWZ i obowiązującymi przepisami.  

4.35 Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie placu budowy. 

Zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w przypadku jej uszkodzenia oraz możliwe kary w 

przypadku stwierdzenia naruszeń określa załącznik nr 4 do OPZ. 

 

5.  Rękojmia i gwarancja jakości. 
W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotów zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

 

 


