STAROSTWO POWIATOWE w OLEUSZY
TESPOK ds. ZAMOWIEN

32-300 OLKUSZ, ul, Mi
tel, 32 847 88 70

02P.272.49.2021
Olkusz, dnia 21.01.2022 r.

Zmiana oraz wyjasnienia tresci SWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.:
~Budowa sali gimnastycznej wraz z lacznikiem do istniejacego budynku
szkolnego przy ZS Nr 1 w Olkuszu.”

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 286 ust. 3 zmienia treéé¢ SWZ w
nastepujacy sposob:
* W rozdz. VI SWZ - Termin zwigzania oferta:

Zamawiajacy zmienia date terminu zwiazania oferta z dnia 24.02.2022 r. na dzieri
01.03.2022 r.

* W rozdz. XI SWZ - Sposdb oraz termin skiadania ofert:

Zamawiajgcy zmienia date terminu sktadania ofert z dnia 26.01.2022 r. do godz. 10:30
na dzien 31.01.2022 r, do godz. 10.30.

» W rozdz, XII - Otwarcie ofert:

Zamawiajgcy zmienia date terminu otwarcia ofert z dnia 26.01.2022 r. godz. 10:45na
dzien 31.01.2022 r. godz. 10.45.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz w dniu dzisiejszym dokonat stosownej zmiany
ogtoszenia o zamowieniu.

Ponadto Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci zatacznika nr 5 do SWZ — Wzér umaowy.

W zwigzku z powyZszym, na stronie internetowej, na ktérej dostepna jest SWZ, tj.

https: //platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz zamawiajacy zamieszcza Zalacznik_nr_5 do
SWZ_wzdr_umowy_sala zsnrl_po_zmianie_z_dnia_21.01.2022 r. oraz zamieszcza dodatkowy
Zatgcznik nr 12 do SWZ w postaci Wzoru Karty gwarancyjnej wykonanych robot
budowlanych.

Pozostate informacje zawarte w SWZ nie ulegaja zmianie.

Dodatkowo Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust, 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
udziela wyjasnien na zapytania do tresci SWZ:

Pytanie nr 1:
8 4 ust. 2 Wzoru umowy

Wykonawca wnosi o uszczegdtowienie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zdarzen i szk6d wyrzadzonych osobom trzecim oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkdow.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze odpowiedzialnoéé Wykonawcy dotyczy wylacznie tych
zdarzen - szkdd, ktore powstaty z winy Wykonawcy?




Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim z jego winy, chyba ze szkoda powstata
wskutek sity wyzszej lub z wylacznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnogci,

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody, jezeli
do zniszczenia/uszkodzenia lub innych zdarzer doszto z winy Wykonawcy. W przypadku
bowiem, gdy odpowiedzialnosé za szkode ponosi Zamawiajacy lub osoba trzecia, wéwczas
obowigzek po stronie Wykonawcy powinien zostac zniesiony.

Wykonawca wskazuje, ze nie jest mozliwe przejecie odpowiedzialnosci przez Wykonawce za
wszelkie szkody, ktdre nie powstaty z przyczyn zawinionych przez Wykonawce. Wykonawca
wnosi o wyjasnienie i zmiane zapiséw poprzez doprecyzowanie, ze chodzi wytacznie o szkody
powstate z winy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawca ponosi na podstawie art. 435 kc na
zasadach ryzyka, a nie winy wiasnej. Przyczyny zwalniajace od odpowiedzialnosci sg
okreslone w tym przepisie.

Stanowisko Wykonawcy, ze nie jest mozliwe przejecie odpowiedzialnosci przez Wykonawce
za wszelkie szkody, ktére nie powstaty z przyczyn zawinionych przez Wykonawce jest btedne.

Pytanie nr 2:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienia, czy Zamawiajacy dopuszcza Zmiane postanowien
umownych poprzez wskazanie, iz wykonawca zapewni dozor/ochrone mienia stanowigcego
wiasnosc jego lub Zamawiajacego. Wykonawca nie moze ponosic¢ odpowiedzialnodci za
urzadzenia czy tez przedmioty innych Wykonawcéw/oséb trzecich, nie objete zakresem
Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwodci zmiany §4 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy w proponowany
sposab.

Jak wynika z §4 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy podstawowym obowiazkiem Wykonawcy jest
przejgcie terenu budowy m.in. po to, aby Wykonawca Jako wiodacy podmiot dziatajacy na
terenie budowy ponosit odpowiedzialnoéé za zdarzenia zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu umowy. W przypadku podwykonawstwa kwestie te analogicznie moze
precyzowac umowa o podwykonawstwo,

Pytanie nr 3:
§ 4 ust. 4 pkt 5 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykreélenia
postanowien ujetych w § 4 ust. 4 pkt 5 Wzoru Umowy.

W ocenie Wykonawcy za nieuzasadnione nalezy uznac obciazanie Wykonawcy ewentualnymi
karami umownymi za niezatrudnienie pracownika w miejsce odchodzacego w zakreslonym
terminie. W niektorych sytuacjach Wykonawca, pomimo staran moze nie znalez¢ w tak
kratkim czasie odpowiedniego na dane stanowisko pracownika, a w pewnych sytuacjach
koniecznos¢ zatrudnienia nowego pracownika moze by¢ po prostu zbedna np. w sytuacji,
kiedy zakres prac i postep robot jest realizowany zgodnie z zatozeniami Umowy.




Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wykreslenie postanowienia z § 4 ust. 4 pkt. 5w
Umowie, wéwczas Wykonawca wnosi o Zmiang terminu od ktéreqo bedzie naliczana
ewentualna kara umowna za niezatrudnienie w wyznaczonym terminie nowego pracownika w
miejsce odchodzacego z 14 dni na co najmniej 30 dni roboczych.

14 dni na zatrudnienie nowego pracownika w miejsce poprzedniego to okres zdecydowanie
zbyt krotki, aby Wykonawca czy tez Podwykonawca mogt przeprowadzic procedure
rekrutacyjng oraz znalez¢ wykwalifikowanego nowego pracownika, ktory spetniatby
wymagania i posiadat umiejetnosci do wykonywania prac okreslonych w Umowie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienit w tym zakresie zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 4:

§ 6 ust. 9 Wzoru Umowy

Zamawiajacy wskazuje, iz dopuszcza mozliwost Zmiany umowy w zakresie ceny materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamaéwienia. W takim przypadku poziom zmiany ceny
materiatow lub kosztéw uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
wynosi 3 %.

Zgodnie art. 439 ust, 1 p.z.p. waloryzacja ma miec¢ charakter obowigzkowy, gdy ma
dotyczyC umdéw na roboty (w tym budowlane) lub ustugi, o ile zostang zawarte na okres
diuzszy niz 12 miesigcy. Wykonawca wnosi wigc o potwierdzenie, ze w przypadku gdy w
trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie ceny materiatow lub kosztw Zwigzanych z
realizacjg zamdwienia, wynagrodzenie zostanie zmienione, na zasadach ostatecznie
sprecyzowanych w umowie.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang maksymalnej
wysokosci wynagrodzenia w catym okresie realizacji przedmiotu zamdwienia w wyniku
waloryzacji z 3 % do wysokosci odpowiadajacej rzeczywistej wartosci inflacji kosztdw robdt
budowlano-montazowych.

3% mozliwos¢ zmiany ceny w kontekécie catej inwestycji, galopujacej inflacji oraz
niestabilnych cen materiatdw budowlanych i ustug bedzie niewspétmiernie niska w stosunku
do kosztéw jakie bedzie musiat ponieé¢ Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca wnosi o wyjaénienie, Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwodé zmiany postanowien
umownych poprzez wskazanie, iz pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 12
miesigcy od dnia zawarcia umowy, za$ kazda kolejna waloryzacja w przypadku zmiany cen
materiatow i kosztéw zw. z realizacja zaméwienia moze by¢ dokonywana co kwartat.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy do propozyciji Wykonawcy ustosunkowuje sie negatywnie. Z wyjatkiem
waloryzacji wysokoéci wynagrodzenia ktére zmieniona z 3% na 4%,

Zamawiajacy zmienit w tym zakresie 86 ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 5:
§ 9 ust. 11 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi 0 wykreélenie w zdaniu sformutowania: ,Bezusterkowy".




Sqdy wielokrotnie podkreslaty, ze art. 647 k.c. definiujgcy umowe o roboty budowlane
odwotuje sie do "odbioru robét" a nie "bezusterkowego odbioru robét" (wyr. SA w
Katowicach z 06.09.2016 r., sygn. akt V ACa 935/15). Koniecznos¢ odbioru
"bezusterkowego" jest Przestanka nie przewidziang w k.c. (wyr. SA w Gdansku z 24.02.2012
r., sygn. akt V ACa 198/12).

Sady konsekwentnie rowniez podnoszg, ze nawet jezell strony w umowie postanowia inaczej,
wykonawca moze skutecznie domagac si¢ wynagrodzenia, kiedy w protokole odbioru
stwierdzono, ze roboty dotkniete s3 usterkami (wyr. SA w Warszawie z 24.05.2016 r., sygn.
akt I ACa 1094/15). Postanowienie przeciwne skutkowatoby tym, ze kazde odstepstwo od
stanu idealnego dawatoby zlecajacemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru,
Naruszatoby to réwnowage migdzy zlecajacym a wykonawca, pozostawiajac tego ostatniego
W niepewnosci odnosnie do wynagrodzenia oraz zwrotu Poniesionych wydatkow (wyr. SA w
Szczecinie z 12.10.2016 r., sygn. akt I ACa 138/16). Z tych wzgledéw postanowienie takie
Jest sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane. Co za tym idzie - jest niewazne (wyr. SN
z 22.06,2007 r., sygn. akt V CSK 99/07).

Odpowiedz:

Jak wynika z §5 ust. 3i4 w zwigzku z §9 ust, 10 i 12 wzoru umowy, podstawg wystawienia
faktury i zaptaty wynagrodzenia jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy ,zgodnie z
warunkami umowy” tj. zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Zaptata wynagrodzenia nie jest réwnoznaczna z wykonaniem przez Wykonawce
zobowigzania umownego, Z tego wzgledu Zamawiajacy doprecyzowat §9 ust 10 i 11 wzoru

umowy.

Pytanie nr 6:

§ 10 ust. 2 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, czy Zamawiajacy wymaga, aby umowa z podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg stanowita odzwierciedlenie umowy zawieranej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, w tym w szczegdinosci Jezeli chodzi o sposob zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy?

W ocenie Wykonawcy, zaden podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zgodzi sie
bowiem na zaptate za FEEIIFIGWEHWEIEEHZGWEH‘E przedmiot umowy w jednej lub dwéch
transzach w skali roku.

Odpowiedz:

§10 ust. 2 wzoru umowy nie dotyczy platnosci wynagrodzenia. Zgodnie z §5 ust. 4 wzory
umowy podstawg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest spetnienie przez niego tego
obowiazku wobec Podwykonawcy.

Pytanie nr 7:
§ 10 ust. 3 pkt 2 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, Czy Zamawiajgcy nie bedzie kwestionowat w umowach
zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami zapiséw regulujgcych odpowiedzialnose,
zakres, zasady oraz terminy obowiazywania gwarancji Np. na wykonane roboty budowlane/
materiaty/ urzadzenia/ wyposazenie obiekty itp.




Odpowiedz:

§10 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy dotyczy tylko okresu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji na
wykonane roboty budowlane. Jezeli bedzie krétszy niz ustalony w umowie z Wykonawca,
zostanie zakwestionowany.,

Pytanie nr 8:
§ 13 Wzoru Umowy

Podnosimy, iz kary umowne okredlone w paragrafie 13 zostaty okreélone jako razaco
wygorowane.

Wykonawca wnosi o wyjaénienie Czy Zamawiajacy dopuszcza obnizenie wartosci
Procentowych i kwotowych wskazanych w Umowie. Stosownie do tresci wyroku Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.12.2005 r. (sygn. akt I ACa 1114/2005), miernikiem,
ktory pozwala oceni¢ czy kara umowna jest razaco wygodrowana moze by¢ rozmiar szkody
doznanej przez wierzyciela. Majac na uwadze powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz przyjety przez
Zamawiajgcego sposdb naliczania kary umownej, w praktyce moze doprowadzac do
naliczania niewspétmiernie wysokich i nieadekwatnych do rzeczywiécie poniesionych szkdd
kar. W tym duchu wypowiedziat sig takze Sad Najwyzszy w skladzie Izby Cywilnej i
Administracyjnej z dnia 17.03.1988r. (sygn. akt IV CR 58/99): ,Kara umowna - jako razaco
wygérowana — powinna ulec Zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W
przeciwnym razie kara umowna, tracac charakter surogatu odszkodowania, prowadzitaby do
nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Whioskodawca wnosi o wyjagnienie:

. § 13 ust. 1 pkt. 1i 3 Czy istnieje mozliwoéé Zmiany wysokosci kar umownych z 0,1%
na 0,01% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki?

. § 13 ust. 1 pkt. 4 Czy istnieje mozliwosc Zmiany wysokosci kary umownej z kwoty
2.000 zt za kazdego niezgtoszonego podwykonawce do kwoty 1.000 z+?

. § 13 ust. 1 pkt. 5, 6§ 7 Czy istnieje mozliwosé zmiany wysokosci kary umownej z
kwoty 1.000 zf do kwoty 200 2t za kazdy dzien zwioki?

. § 13 ust. 1 pkt. 8 Czy Istnieje mozliwosé zmiany wysokosci kary umownej z kwoty
500 zt do kwoty 100 zt za kazdy dzien zwhoki?

. § 13 ust. 1 pkt. 9 Czy istnieje mozliwosé Zmiany wysokosci kar umownych z 0,1% na

0,01% wynagrodzenia brutto za kazdy dzier przerwy?

. § 13 ust. 1 pkt. 10 Czy Istnieje mozliwos¢ zmiany wysokosci kary umownej z kwaoty
2.000 2t za kazde naruszenie do kwoty 500 zt?

. § 13 ust. 1 pkt, 12 Czy istnieje mozliwosé zmiany wysokoéci kary umownej z kwoty
2.000 zt do kwoty 200 zt za kazdy dziery zwioki?

B § 13 ust. 1 pkt. 13 Czy istnieje mozliwos¢ zmiany Wysokosci kary umownej z kwoty
500 zt do kwoty 100 zt za kazdy dzier zwtoki?

Kary umowne zaproponowane przez Zamawiajgcego sa razgco wygdrowane.

Kara umowna ma petnié funkcje dyscyplinujaca, a nie powodowac, ze Zamawiajacy wzbogaci
sie na jej istnieniu, co uzasadnia wniosek o ograniczenie kar umownych. W celu
rekompensaty powstate]j szkody umowa przewiduje zapis, ze Zamawiajgcy moze dochodzi¢
J€j ponad istniejace kary umowne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, w zwigzku
Z czym nie istnieje zagrozenie straty w tym zakresie dla Zamawiajgcego (§13 ust. 7 Wzoru

umowy).

Odpowiedz:

W kwestii wysokoéci kar umownych Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko dokonujgc
oceny odmiennej od Wykonawcy.

Obnizenie wysokosci kar umownych moze nastapi¢ stosownie do art, 484 §2 kc.




Pytanie nr 9:

§ 13 Wzoru umowy,

Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisow w § 13 wzoru umowy, poprzez wskazanie, ze
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za zwioke w przekazaniu Kierownikowi
budowy Dziennika budowy, za opdznienie w przekazaniu w terminie terenu budowy, za
nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych zgtoszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa, opdznienie w zaplacie wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wynikajacym z umowy, za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
winy Zamawiajacego w wysokodci 10 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy.

W umowie nie zostaly zastrzezone zadne kary umowne dla Wykonawcy w przypadku
naruszenia postanowien umownych przez Zamawiajacego, jak rowniez w sytuacji
koniecznosci odstapienia przez Wykonawce od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialnodé ponosi Zamawiajacy. Wykonawca wnosi o wprowadzenie
dodatkowych zapiséw do umowy regulujacych kary umowne, ktére zaptaci Zamawiajacy
Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy do propozycji Wykonawcy ustosunkowuje sie negatywnie.

Pytanie nr 10:

§ 13 ust. 5 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o Wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéc zmniejszenia
tacznej wysokosci kar umownych z 10% do 5% wartoéci wynagrodzenia brutto?

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia do umowy zasady zakazu kumulacji
kar umownych, a takze zakazu taczenia kary umownej za odstapienie od umowy z innymi
karami?

Odpowiedz:
Zgodnie z ugruntowana linig orzecznictwa sadéw nie podlega kumulacji jedynie kara
umowna za odstapienie od umowy z innymi karami. W przypadku gdy Zamawiajacy nie

odstepuje od umowy, kary umowne zmierzajace do uskutecznienia wykonania umowy
podlegaja kumulacii, z ograniczeniem wynikajacym z §13 ust. 5 wzory umowy,

Pytanie nr 11:

§ 13 ust. 2§ 3 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o Zmiang postanowier umownych Poprzez wskazanie, iz przed
dokonaniem potracenia kar umownych Zamawiajacy uprzednio wezwie Wykonawce do
zapfaty kar umownych,

Powyzsze regulacje naruszaja bowiem przepisy kodeksu cywilnego.

Sad Najwyzszy w uchwale z dnia 5 listopada 2014 r,, wydanej w sprawie o sygn. akt: ITI CZP
76/14, stwierdzil, ze Wierzytelnoé¢ jest wymagalna w rozumieniu art, 498 § 1 kc w terminie
wynikajacym z art, 455 kc, co 0znacza, iz Sad Najwyzszy przyjat, ze dia skutecznego
potracenia wierzytelnosci z tytutu kary umownej, ktorej termin spetnienia Swiadczenia nie
zostat zastrzezony konieczne jest uprzednie wezwanie diuznika do zaptaty ww. kary
umownej.




Odpowiedz:

Umownych z datg zdarzenia, ktére powoduje taki skutek i nie Zaprzecza koniecznoéci
wezwania Wykonawcy do zaptaty kary umownej, przed zastosowaniem potracenia.

Pytanie nr 12;
§ 14 ust. 1 pkt. 2| 7 Wzory Umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, w oparciu o Jakie kryteria Zamawiajacy bedzie ocenial
Zasadnosc lub brak uzasadnienia dla nierozpoczecia robét w terminie przez Wykonawce?

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosd wykreslenia
postanowien ujetych w § 14 ust, 1 pkt 7 Umowy? W ocenie Wykonawcy okolicznoéé
uchybienia terminowi do przediuzenia waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania, ktéra
mogtaby miec miejsce de facto w okresie korica realizacji przedmioty umowy nie uzasadnia

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Czy przed ewent. odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy Wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin na przedtozenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy?

Odpowiedz:

Odstapienie od umowy, zgodnie z art. 491 §1 ke, jest mozliwe tylko po uprzednim wezwaniy
Wykonawcy do spetnienia zobowigzania.

Zamawiajgcy wykredlit ze wzory umowy § 14 ust. 1 pkt 7 oraz dopisat do §13 ust. 1 pkt 14,

Pytanie nr 13:
§ 14 ust. 2 Wzory Umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza analogiczne prawo do
odstgpienia od umowy dla Wykonawcy, poza przypadkami wynikajacymi z przepisow
powszechnie obowigzujacych t]. w przypadku gdy Zamawiajacy nie realizuje obowigzkéw
Przewidzianych umowa w szczegolnosci, w razie gdy Zamawiajacy nie przystapi do odbioru

Wykonawcy Wynagrodzenia, a takze nie oddatby terenuy budowy w umownym terminie, czy
tez na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
budowlanych trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza Zmiang umowy, poprzez
wskazanie, iz wykonawca miatby prawo do odstapienia od umowy w przypadku nie
dokonania zapfaty Wynagrodzenia w terminie zakreslonym w umowie? Wykonawca w
przypadku niezaptacenia muy naleznosci przez Zamawiajacego w terminie zakreslonym w
umowie, po wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do Zapiaty, nie diuzszego niz 7 dni




Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza prawa odstapienia od umowy przez Wykonawce poza
przypadkami wskazanymi w §14 ust. 2 wzoru umowy.

Nadto, jezeli Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy albo przerywa
Wykonawcy wykonywanie robdt budowlanych, to przez okres opéinieniafprzem"y
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce i z tego tytutu ani Zamawiajacemu ani Wykonawcy nie
przystuguja dodatkowe uprawnienia.

Za opoZnienie wyptacenia éwiadczenia pienigznego (zaptata wynagrodzenia) nalezg sie
odsetki ustawowe za opdznienie a nie kara umowna.

Zapisy dotyczace prawa do odstapienia od Umowy w terminie do 28 dni od dnia w ktorym
Wykonawca powzigt informacie o zdarzeniu stanowigcym podstawe do odstapienia znajduja
si¢ w §14 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 14:
§ 14 ust. 12 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jaki sposéb bedzie dokonywane rozliczenie
wynagrodzenia za zakupione/zamdwione/zaliczkowane przez Wykonawce materialy i
urzagdzenia (bedace na terenie budowy, jak réwniez bedace w drodze) w przypadku
odstapienia od umowy ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia zapisy §14 ust, 12 w Zwigzku z watpliwosciami i trudnoscia rozliczenia
zaméwionych i zaliczkowanych materiatéw.

Pytanie nr 15:
Par. 11 ust. 4 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jak nalezy interpretowac zapis o zapewnieniu w umowie
ubezpieczenia bezwarunkowej wyplaty odszkodowania dla petnego naprawienia szkody, bez
zadnych ograniczen i w petnej wysokodci.

Wykonawca wnosi o wykreélenie przedmiotowego sformutowania z zapisow Umownych.

Wykonawca wyjasnia bowiem, ze nie ma mozliwoéci uzyskania polisy bez zadnych
ograniczer: i do pokrycia petnej wysokosci szkody, zadne Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie
wystawi Wykonawcy polisy bez zastosowania franszyzy redukcyjne; .

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis §11 ust. 4 nalezy interpretowac wprost tj., ze ubezpieczenie
bedzie pokrywac wysokos¢ szkody w petnej wysokosci bez jakichkolwiek redukcji, ktore sa
rownoznaczne z partycypacjg Zamawiajacego lub Wykonawcy w naprawie szkody, oraz
wyptata odszkodowania nie bedzie uzalezniona od spetniania przez Zamawiajacego |
Wykonawce jakichkolwiek warunkéw dodatkowych.

Pytanie nr 16:

Czy udzielona gwarancja/rekojmia ma dotyczy¢ catoéci zakresu prac, czy moze na urzadzenia
(np. pompy, wentylatory) ma obowiazywac standardowa gwarancja producenta (zwykle 2
lata) a na pozostale elementy instalacji dtuzsza?




Odpowiedz:
Zamawiajacy w tym zakresie zmienit §15 wzoru umowy:,

Pytanie nr 17:

W umowie nie ma zapisu dotyczgcego wymogu wykonywania przegladéw serwisowych, w
tym instalacji. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie zobowiazany do ich
przeprowadzania w okresie rekojmi.

Odpowiedz:
Przeglady okresowe nie s3 przedmiotem umowy.

Pytanie nr 18:

Z uwagi na fakt, iz dokumentacje projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowane
przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiajacy, poprzez co Wykonawca nie
miat zadnego wpltywu na Jej opracowanie, wnosimy o uzupetnienie projektu umowy o
dodatkowe zapisy, 0 proponowanej treéci:

«Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnogci, w szczegolnosci finansowej, za biedy,
rozbieznosci lub braki dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej, o ktdrej
mowa w zdaniu pierwszym, ktérych stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy
projektowe;j lub dokonywania stosownych obliczer i sprawdzen. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego zgtaszania wykrytych

w dokumentacji projektowej nieprawidtowosci. Wykonawca nie jest zobowiazany do
ponoszenia kosztow doprowadzenia dokumentacji projektowe;j do nalezytego stanu,
ponoszenia kosztéw prac koniecznych do wykonania robdt zgodnie ze zmieniona,
poprawiong, czy w inny sposéb zmodyfikowang dokumentacja projektows. Jesli wskutek
wykrytych bltedow, brakéw i innych nieprawidtowosci dokumentacii projektowej nie bedzie
mozliwe kontynuowanie robét objetych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest
uprawiony do wstrzymania sig 2 wykonaniem robdt i nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne opdznienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakorczenia robét. Po
otrzymaniu skorygowanej dokumentaciji projektowej od Zamawiajacego, sporzadzony
Zostanie aneks, w ktorym Strony wprowadza nowy termin zakorczenia robét. Przesuniecie
terminu koricowego nastapi o okres od chwili przekazania przez Wykonawce informacii o
nieprawidtowosciach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy
skorygowanej dokumentacji.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy w tym zakresie nie przewiduje zmiany wzoru umowy. Odpowiedzialnoéé za
wady dokumentacji projektowe]j wynika z odrebnej umowy.

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie
mogt powierza¢ podwykonawcom takze inne zakresy robdt, ktore nie Zostaly podane w
ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robét, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgtaszania
podwykonawcow,

Odpowiedz:
Zgodnie z §10 ust. 1 ,Wykonawca moze powierzyC podwykonawcy wykonanie Zamawienia w
ﬂz’a’sr-ci".




Pytanie nr 20:

Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce rekojmi na jeden okres wynoszgcy
minimum 60 miesiecy | maksimum 84 miesiace. Z uwagi na fakt, iz Wykonawca nie jest
producentem wielu specjalistycznych materiatow i urzadzen, ktdrych uzycie jest konieczne
przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie mozliwodci udzielenia
rekojmi na uzyte materialy | urzadzenia oraz na zainstalowane systemy na okres rowny
okresowi gwarancji, jakiej udzielaja producenci przedmiotowych materiatow | urzadzen,
jednak na okres nie krotszy niz 2 lata? Punktacji podiegatby zatem okres rekojmi udzielany
na wykonane roboty budowlane.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w tym zakresie zmienit §15 wzoru UMowy.

Pytanie nr 21:
Prosimy o potwierdzenie, iz w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajacy bedzie ponosit
koszty materiatéw eksploatacyjnych.

Odpowiedz:
Ponoszenie kosztéw materiatow eksploatacyjnych w trakcie uzytkowania obiektu nie jest
przedmiotem umowy.

Pytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, iz czynnoéci konserwacyjne urzadzen, ktére tego wymagaja, a
zatem i obowigzkowe przeglady urzadzen, bedzie wykonywat w okresie udzielonej rekojmi,
Zamawiajacy - na koszt wiasny, wg czestotliwoéci wymaganej przez ich producentdw oraz
obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawne.

Odpowiedz:
Konserwacja urzadzen w trakcie uzytkowania obiektu nie jest przedmiotem umowy.

Pytanie nr 23:

Zamawiajacy w § 13 ust. 1 pkt 4) przewiduje karg umowng za niezgtoszenie Zamawiajacemu
podwykonawcy w wysokosci 2.000 ztotych za kazdego niezgtoszonego podwykonawce.
Prosimy o ograniczenie wskazanej kary umownej do wysokosci 1 000,00 zt za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce.

Odpowiedz:

W kwestii wysokosci kar umownych Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko dokonujac
oceny odmiennej od Wykonawcy.

Obnizenie wysokosci kar umownych moze nastapié stosownie do art. 484 §2 kc.

Pytanie nr 24:

Zamawiajacy w § 13 ust. 1 pkt 10) przewiduje kare umowng za naruszenie podstawowych
obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrany zdrowia oraz utrzymania porzadku
na terenie prowadzenia robdt, w wysokosci 2.000 ztotych, za kazde naruszenie. Prosimy o
ograniczenie wskazanej kary umownej do wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie.

Odpowiedz:

W kwestii wysokosci kar umownych Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko dokonujac
oceny odmiennej od Wykonawcy.,

Obnizenie wysokosci kar umownych moze nastapié¢ stosownie do art. 484 §2 kc.




Pytanie nr 25:

Zamawiajacy w § 13 ust. 1 pkt 12) przewiduje kare umowna za nieprzedstawienie
Zamawiajacemu listy pracownikéw lub jej aktualizacji, w wysokosci 2,000 ztotych za kazdy
dzier zwioki. Prosimy o ograniczenie wskazanej kary umownej do wysokoéci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwioki.

Odpowiedz:

W kwestii wysokosci kar umownych Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko dokonujac
oceny odmiennej od Wykonawcy.

Obnizenie wysokosci kar umownych moze nastapic stosownie do art. 484 §2 kc.

Pytanie nr 26:
Prosimy o okreslenie podmiotu odpowiedzialnego za przeglady i serwis w okresie trwania
gwarancji. W umowie jak tez w SWZ brak informacji na ten temat.

Odpowiedz:
Przeglady okresowe nie sa przedmiotem uUmowy.
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