AALACNIK NRA

UMOWA NR /T1/2019

zawarta W dnil .ooceeeevveeiiieieceeeee
pomiedzy Spotka: i
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o0.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysoko$ci 390.986.500,00 zt, zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérego dziataja:
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z siedzibg ...l S NIP , Wpisanym/a do rejestru sgdowego/ewidencji
dziatalnosci gospodarczej ..........coooveeeee POANFe i, ;

zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktdrego dziataja:

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez platforme zakupowa
zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w
spolce Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0.%, ktory jest dostepny na stronie internetowej
www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulacje wewnetrzne®).

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Wymiana kompensatoréow na magistrali wodociggowej DN500
zlokalizowanej w konstrukcji mostu drogowego im. Jozefa Pilsudskiego w
Toruniu.

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji postepowania na wybdr wykonawcy.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do
wykonania zadania.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami w
dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w
terminach w niej uzgodnionych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

7. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:




Zalacznik nr | Nazwa Zatacznika

SIWZ wraz z zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami

1 na zadane pytania

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami

. zlozonymi wraz z ofertg

Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i
Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z 0.0.

Wzdr protokotu pod fakture

3
4 Wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcow
5
6

Wzdr karta gwarancji jakosci wykonanych robdt

8. Przy zaistnieniu rozbieznoéci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociggowym oraz Wytyczne techniczne do projektowania i
realizacji sieci, przytgczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych (dostepne na
stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakladce ,Jak zatatwic¢ sprawe”),

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

§ 2

Zakres prac

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktére dostarczy
Wykonawca.

2. Spos6b i jakos¢ prowadzonych robét powinny by¢ zgodne z normami polskimi, posiadaé
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikacji
kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw.

3. Wszelkie zastosowane materiaty do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne rur i armatury wodociggowej stawiane nowoprojektowanym uktadom
wodociggowym oraz wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych — stanowigce zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym, ktérych koszt
poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badah okaze sie, ze zastosowane
materialy sa niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obciazajg Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajgcego. Na kazde 2adanie Zamawiajacego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci robot wykonanych z tych materiatdw.

§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647! § 2 kc Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okresSlonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tresc jest zaakceptowana przez potencjalne




strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do Zamawiajgcego projekt umowy wraz
z czescia dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy
i oéwiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
UMowy.
Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnosciq Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze byé wyrazona w sposdb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezefi pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnoéci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci  dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okreélonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdéwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robét nie
moga  przewidywa¢ lub  dopuszczaC  wykonania przedmiotu  objetego  umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci).
W przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnoéci nie moze byc
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnoéci naleznoéci dla Wykonawcy wynikajace]
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z UMowy O podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesigcznych  zaliczek w - poczet wynagrodzenia w  wysokosc
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dtuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen pfatnych
w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie
moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pdiniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét budowlanych oraz
wykonawcéw umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw robdt budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcq wymaga zgody
Zamawiajgcego,

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnoéci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,



za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzer lub energii muszg by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potrgcane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku  zatrzymywania przez Wykonawce  jakichkolwiek kwot z naleznoéci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowaé bedzie odnowienie .
Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcdw z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakoriczenia przedmiotu umowy okre$lony
W niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaplatg wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koficowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznodci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalezé si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapfate wynagrodzenia w czeéci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaplate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koricowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wezesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byé¢ wygorowane, tj.
w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za te czgs¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sig Wykonawcy zgodnie z umowa

Wykonawca zobowigzany jest przedkiadaé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia

po$wiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych

zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem sa dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian

w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania

raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajq zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem CE]
dostawy lub ustugi o wartoéci réwnej lub wigkszej niz 0,5 % wartoéci niniejszej umowy Raport
powinien zawieraé co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaplacone.

- Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy

badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportdw oraz wszelkich



niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ Ilub  wysokos¢
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, w tym w szczegdlnosci
umoéw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaplaty, korespondencji itp.

8. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia zawarcia umowy z podwykonawcy lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedlozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przedlozenia projektéw umdéw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tresci: ,Inwestor informuje o obowiazku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcéw w trybie okreslonym w zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowiazujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zéity, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnic tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczacq przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
o Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot T esesvesssssessssersssssenses

e Zakonczenie realizacji umowy sz

2. Za termin zakonczenia robot budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne
zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koricowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajacych prawidlowe wykonanie robét.

§5

Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

b) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;

c) dostarczenie Wykonawcy potrzebnych zezwolen na prowadzenie robdt;

d) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej umowy;
e) terminowa zaptata wynagrodzenia okreSlonego w § 9 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami w dokumentacji przetargowej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robét budowlanych posiada¢ nastepujace
dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkoleh w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,



3)

4)

5)

7)

8)

9)

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn i

urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkéw ochrony

indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0séb) odpowiedzialnych, za podlegtych

pracownikow,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen

socjalnych.

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen
zawarcie umowy z podwykonawca na zakres przewidziany w harmonogramie robdt i
dostarczenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem terenu budowy.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajacy przystapienia
podwykonawcy do robdt;
przygotowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji robSt  bedacego
zatgcznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:
kolejnosC budowy sieci oraz wyodrebniaé zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci
robdt w harmonogramie nalezy podaé w kwotach netto;
udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego;
realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacjq przetargowa
(Zatacznik Nr 1); 7

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz wymogom okreslonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz.
1570 z pézn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

¢) materialy musza spetnia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane ukfadom wodociggowym i
kanalizacyjnym — dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak
zalatwic sprawe”.

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty
techniczne wraz z deklaracjq zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnodci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie wj/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajacy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy W 0S0DIE .....cccccvceviiviccriiniieinn, oraz realizacja art. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdézn. zm.)
dotyczgcego obowigzkéw Kierownika Budowy;

Osoba wymieniona powyZzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pzn. zm.).

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na terenu budowy i zapleczu musza posiadad
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na terenu budowy musi byé zabezpieczone wylgcznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie nie wigkszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych
Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robdt,
wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;




10) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

11) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

12) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzerh pomocniczych
i zbednych materialéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

13) wywoz gruzu, nadmiaru—ziemi—materiatldw zbednych i $mieci we wilasnym zakresie i na
whasny koszt. W zakresie materiatow zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z
pozn. zm.) — wiadcicielem odpaddéw powstatych w trakcie realizacji robét jest Wykonawca.
Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci,
ktdre posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpaddéw tego typu. Transport odpadéw zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddw w trakcie trwania inwestycji zostana
poniesione przez Wykonawce,

14) zapewnienie wilasciwej organizacji i koordynacji rob6t poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

15) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

16) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw pafstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

17) zapewnienie ogolnego dozoru terenu budowy;

18) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody i odprowadzenia Sciekéw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

19) podanie do publicznej wiadomosci (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu) termindw i
zakresow ograniczen w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach) w dostawach medidw,
wynikajacych z realizacji robdt i innych niedogodnosci. Tre$¢ ogloszenia nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym;

20) dezynfekcja i ptukanie wodociggu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody w
zakresie nastepujgcych badan: metnos¢, barwa, zapach na zimno, jon amonowy, zelazo,
mangan, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, twardos¢ ogdlna, glin, smak, pH, obecnos¢
bakterii Escherichia coli, obecnos¢ enterokokdw, obecnosé bakterii grupy coli, ogdlna liczba
mikroorganizmow w 22 °C, Clostridium perfringens facznie ze sporami, chlor ogdlny. Analiza
ma zostac wykonana przez laboratorium posiadajace akredytacje

21) sporzadzenie przed przystapieniem do robdt dokumentacji fotograficznej sporzadzenie przed
rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni pasa drogowego
(jezdnia, chodniki, pas zieleni);

22) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji | terendw, na
ktorych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu
budowy;

23) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy, w ilosci niezbednej, w formie
zdjeé cyfrowych;

24) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakodcig i Srodowiskiem w Toruriskich Wodociggach (materialy te
stanowig zatgcznik nr 3 do umowy);

25) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$é robét lub opdznienie terminu zakorczenia
przedmiotu umowy;



26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czedci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

27) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robdt polise ubezpieczeniows;

28) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami 8§10 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

29) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze;

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w trakcie trwania
robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

31) zasypanie wykopéw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

32) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotdéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

33) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

34) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

35) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koricowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robot, ktorej wzor stanowi zalgcznik nr 6 do niniejszej

umowy;
36) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

§ 6

Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedq takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycjie zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowaq. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych osdb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwiazku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym a takze podwykonawcéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstate na skutek naglego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujgce przedmioty:



a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mnigjszq niz rzeczywista wartoé¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajgca na peine jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatoéci po szkodzie na sumg ubezpieczenia nie
mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej z sumowania sum ubezpieczenia
robdt, materiatéw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym umowg ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj i charakter robot wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwiazku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewaé bedzie na sume nie mniejszq niz 100% wartosci_oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy bgdq objeci niniejsza umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania terenu budowy. Zakres i warunki umow ubezpieczenia podlegaja akceptacji
Zamawiajacego pod katem ich zgodnoéci z zapisami w dokumentacji przetargowej. Ubezpieczenie
takie wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu
bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu polisg ubezpieczeniowq i dowod na regularne
optacanie sktadek bezzwiocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Niezaleznie od obowiazku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas $wiadczenia robot przez Wykonawceg, jego podwykonawcow i pracownikdw w zwigzku z
robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w §7 ust. 1 i
2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potrgcone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Jezeli Wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie
stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
a) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 5%
ceny brutto podanej w ofercie.
b) Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania przed terminem podpisania umowy.
Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:
a) pieniadzu;
b) poreczeniach bankowych;
¢) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaci przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajacego: )
Bank MILLENNIUM S.A. O/TORUN
Nr 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.



5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji, (zapisy dotyczace
gwarancji dotycza réwniez poreczenia) gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancja
nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatng na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawieraé nastepujace
elementy:

a) nazwe  dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) numer zaméwienia nadany przez Zamawiajacego, nazwe zamdwienia;

c) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

d) kwote gwarancji,

e) termin waznosci gwarancji,

f) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, winna ona opiewaé na
100 % kwoty zabezpieczenia, z terminem waznoéci do daty odbioru pogwarancyjnego
zadania.

7. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, to jest
po podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koficowego.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszgcy 30% wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie (30 %) jest zwracane w dniu po uptywie okresu rekojmi za wady tj.
po uptywie 3 lat od daty odbioru koricowego.

8. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4, Wykonawca zobowiazany jest uzupelni¢ wniesienie zabezpieczenia
najpozniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

W KWOCI® .o, 2L (SIOWIIE! .oorvimisevsissinsivimssmmvessminsnss, s ssi st irans zt
00/100) powigkszonej o obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT G, v.oveeveevvreerreveereeeses zi,
co stanowi lacznie kwote brutto: .. zt (stownie:
.................................................................................................................................... zt 00/100).

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robdt okreslonego w dokumentacji przetargowej i
oferty Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnoéci, ktére bezpoérednio pokrywa
Zamawiajacy, migdzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian podatku od towardw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek,

5. Platnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcey. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowo$¢ zaplaty faktury na niego
wystawionej. Zapfata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy na nr

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swdéj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

7. Podstawq do wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru koricowego oraz oéwiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcdw potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytulu faktury koricowej wyodrebniajac iloé¢ robét nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

8. Zaplata naleznodci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

9. Ustala sig, ze datq dokonania pfatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.



10.

1L,

12.

13.

14.

15,

Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spotke zgodnie z cennikiem opfat i ustug obowigzujacym w
Spolce,

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi Scieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spétka obcigzy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych Sciekow.

Catos¢ wynagrodzenia bedzie platna po wykonaniu zgodnie z umowa i odbiorze koncowym catosci
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajacego protokotem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesSci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych, suma naleznosci z faktur
przejsciowych (zaliczek) nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo
taczacych podwykonawcow z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcow z  dalszymi
podwykonawcami), a niezaplaconych przez Wykonawce podwykonawcom |ub dalszym
podwykonawcom.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane platnosci) wyplacone bedzie na podstawie faktury
koncowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowq. Podstawg do
wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w §10 ust. 13,
a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z nalozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o
ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dolgczyc
kserokopie protokotu odbioru koncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolgczenie do faktury przedkiadanej Zamawiajagcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentow
wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), co
najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

DZi3fajac W IMIENIY .....ccocovvvvieissiesensieviieissiasiessisssisssiasinns (pefna nazwa podwykonawcy), ul.
............... GNP ... OSWHAdCZAM!

1) jako Podwykonawca zadania dolyczacego ..o jestem wykonawca robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... F3CZY M Z ovevveivvviaivisiniinnia (Wykonawcg)
jedynie umowa z dnia .............. o 1] OO Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktorefj mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi fgcznie .................... 2. Z tef kwoty:

a. Wykonawca zapftacit Podwykonawcy:

- na podstawie 1akEUry ........cc.covcvieiins kwote ........... Ztwdnitt ............

- na podstawie fakEUry .........c.coveccviies kwote ........... Zwdniu..............

- na podstawie faktury .............. kwote ........... Zbwdniu ...

b. pozostafa do zapfaly miedzy Wykonawca a Podwykonawcg Kwota ............cc..... zt, z tego
KWOL ..oovvviivicricreiiriiriinins zf jest wymagalna (termin zaptaty UPINGE .........ooeevveceereeeiceisiernna. )
natomiast — kwota — ....ccccccvviviennn jest  niewymagalna  (termin  platnosci  to
.......................................................... )

C. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota

ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ... i przystuguje z tytutu
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17.

18.

19.

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nr.............o...... | O

b. Protokoly odbioru z dnia .................. P2 e coseciviiens y -
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............. T commvene

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ ! T

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy =z dnia ... I potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowod zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKONAWCOW). ....cvevvvvevereaeirrinnn. vt

[ RPN
PodWyYKONAWEA uccvueviiirciiiiniiiniiiissssiissiisinn
Wykonawca - Potwierdzam stan faklyczny | prawny
.............................................. !
badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia, o ktdérym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentdw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust, 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy, Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zapfacie wynagrodzenia), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak osSwiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyna podstawg
wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego Zgdania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wpykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentow i informacji uzasadniajgcych zasadnoS¢ i wysokoS¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu calg
zaplacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawnej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag., W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnosc przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelana. Zamawiajacy bedzie
mégt potracié wierzytelno$¢ przystugujgcg mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnoéé
Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
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Postanowienia ninigjszego ustgpu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwioce ze spelnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienigznego na rzecz oséb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
wnioskiem o ogloszenie upadiosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego
koszt) nieodwolalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania, o jakich mowa w art. 649t |
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

§ 10
Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za
wykonanie danego rodzaju robét,

2) odbiér  korficowy przeprowadzony w ciagu 30 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidlowe wykonanie robdt,

3) odbior ostateczny ~ 1 miesigc przed uplywem okresu gwarangiji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajgcych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

Na odbidr koncowy kazdej czgici Wykonawca powinien przygotowac komplet dokumentdw

odbiorowych tj.:

o oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).— 3 egz.,

dziennik budowy - 1 egz.,

protokdly odbioréw czesciowych - 3 egz.,

protokdty odbioréw technicznych - 3 egz.,

protokdty spisane z odbioru stanu ulic - 3 egz.,

protokdly z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu — 3 egz.,

dokumenty potwierdzajace wywéz $mieci, materiatéw zbednych na sktadowisko émieci lub

inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego — 3 egz.,

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) — 3 egz.,

o komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych

wyrobdw budowlanych - 3 egz., tj.:

> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobata techniczng), lub
» deklaracje zgodnoéci z Polska Norma (lub aprobata techniczng),

inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu

prawidtowego uzytkowania systemu — 3 egz.,

 pozostale dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny byé w jezyku polskim.
3. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtaszaé¢ gotowoéé do odbioréw, o ktorych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien braé¢ udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz
jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
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Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesSciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur czgSciowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie¢ przez Inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do Dziennika budowy.
Wzér protokétu odbioru wykonanych robdt zataczony w Zataczniku nr 5, bedzie stanowit zatacznik
do faktury.
Przeprowadzenie odbioréw czeéciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spetnienia nizej
wymienionych wymagan:
a) nalezy wykona¢ préby szczelnoéci odbieranego odcinka. Z pozytywnym wynikiem proby
szczelnosci.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czgsciowy przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czesciowego — 7
dni.
Strony postanawiajg, ze z czynnoéci czeSciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
W przypadku nie dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokét z takiego odbioru stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej i uregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czesciowego i przejecie do eksploatacji
odcinkéw sieci wodociagowej. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz czas ich
trwania pozostajg takie same jak w §11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna
sie od daty odbioru koncowego).
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego, stanowigcego podstaweg do
wystawienia faktur koncowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika Budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczng odbidr koficowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koncowego — 30
dni.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru konicowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidiowa eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie
date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

g§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jako$¢ wykonanych robét budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzenh przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzér karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 6 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.



W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci wodociggowej,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robdt ma obowigzek usuniecia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby
Zamawiajgcego, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarangji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktdrej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci  réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze takze zadac¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia;

2) Opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od calosci Iub niewykonanej czedci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1;

4) Nie usunigcie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w diuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
wskazania w trakcie odbioru kofcowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontéw w wysokoéci 0,02% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokodci 0,02 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opdznienia;

6) Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokoséci 0,01% kwoty naleznego
odpowiednio  dalszemu  podwykonawcy lub  kolejnemu  dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio
dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca Iub dalszy wykonawca
zawrze taka umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoéci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia.



Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci  Wykonawcy,
w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysokoéé zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody, o ktorym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym migjscu umowy,
Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie z art. 28 i nastgpne
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw.

Strony, zgodnie z art. 473 k.. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowiazkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za opdinienie
jedynie wykazujac, ze wytacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§9 ust. 1,

§13
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach, a Wykonawca moze zadac wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

¢) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadiosc oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o
upadtoé¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory
zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e —w terminie 30 dni od
uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



3. W wypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materialdéw, konstrukgji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktdre nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objgtych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.

4, W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatow i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie_podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, t.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatan organdw administracyjnych lub gestordw sieci skutkujgcych przekroczeniem
okre$lonych przez prawo termindw wydania decyzji, zezwolehi uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w  okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 15 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w
dokumentacji przetargowe]j oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robot zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materialéw w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacji.




2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej
2. Administratorem Panstwa danych osobowych sa:
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun
tel. 56 658 64 00
fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane sg przetwarzane w celu zawierania uméw oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspotpracy z kontrahentami.
Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.,
Dane osobowe bedq przetwarzane przez okres: 5 lat od zakoriczenia trwania umowy

Panistwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy lub

~ zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Paristwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Pafistwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedq udostgpniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

3. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstaé¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygaC bedg polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowaq stosuje sig przepisy prawa polsklego aw
szczegolnosci  kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zaméwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spéice Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zatacznik nr 1
@ i dostawcow dziatajacych na zlecenie Procedury
LLE Torunskich Wodociagéw Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

wooociaal

Toruniskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac
szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i $wiadczonych uslug, a takie
w zakresie ochrony érodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatann pro-jakosciowych i pro-$srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktdre zostaly Paristwu zlecone przyczyniajg sig Paristwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sig z trescig Polityki
Jakoéci i Srodowiska Toruniskich Wodociggdw Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktore obowigzuja w naszej firmie i ktore Pafstwo, dzialajac na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadar dla Toruriskich Wodociggdw Sp. z 0.0. nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywéw na $rodowisko naturalne

poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposob bezpieczny dla Srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajace rtec itd.) sg
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami
1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.
2. Monitorowanie zuiycia paliw przez sprzet i $rodki transportu napedzane silnikami spalinowymi

(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).
3. Ograniczanie zuzycia zasobéw naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisja zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do $rodowiska (spaliny, Scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie¢ olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ érodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktdrych skutki mogg mie¢ negatywny wplyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z treécig Zatacznikdw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktérzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Panstwu zleconej.

Zarzqd Toruniskich Wodociggow Sp. z o.o.
Styczert 2018 r. -
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Podstawgq dziatalnosci i misjg Toruriskich Wodociggdw Sp. z o.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekéw oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majac Swiadomosc, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
Srodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsigbiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia i Srodowiskiem, aby stale polepszaé jakogé
wyrobdw i ustug przez nas oferowanych, a takie minimalizowaé negatywny wptyw naszej
dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruriskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

° Doskonalenia procesdéw produkeyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczenistwa
oraz spetnienia wymagar i zapobiegania niekorzystnym wptywom na $rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametréw dostarczanej wody (jako$é, ilosé, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

o Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

e Sprawnego odbierania $ciekdw oraz eliminacjg ich ucigzliwosci dla $rodowiska dzieki
utrzymaniu w ciagtej sprawnosci sieci i urzadzer kanalizacyjnych oraz urzadzeri do
oczyszczania Sciekéw, a takze dzigki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej $cieki
do oczyszczalni;

° Przyjaznego $rodowisku zagospodarowania osadéw $ciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

° Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla $rodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

® Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych zrédet;

e Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogdéw dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektéw srodowiskowych;

o Cigglego podnoszenia swiadomosci $rodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

¢ Ciagtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscia i $rodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggéw Sp. z o.o.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wiadystaw Majewski Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2019
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PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatarznik do faktury: NI s ousassimsenmsssmmmnsismvs zdnia.....
UMOW NIl see e eenesseeenns
ZAAANIOL wrsivvwvsrrmmvamaatmastesemisss
zdnia ..o, 2019r.
dotyczy robot za okres: od .....c.icvveienes (4 Lo R

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli
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Inspektor nadzoru (branzy sanitarnej w zakresie sieci:
» wodociggowej,

Kierownik budowy

Inspektora nadzoru -
Branza sanitarna - w zakresie sieci wodociggowej
Kierownik budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robot objetych niniejszym protokolem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w dokumentacji fotograficznej.
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu

ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

r bozveii Jakosé Uwagi i
h pozyc] Rodzaj robot - elementy | Wartosc robot wykonanych zastrzezenia
armonogramu :
robot stron
Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzgdzona w dniu w

przez

(pieczec firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociaggi Sp. z o.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)
przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng, 4j.:

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowa od dnia
do dnia (3 lata).

7. 0Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1, Wykonawca (Gwarant) oéwiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objgte przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidiowo, zgodnie z
umowa, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszq gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady robédt
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktérego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okre$lonych powyze;.

7.2, Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokdtu odbioru
korncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
cji sg rozne okresy gwarancji, nalezy je wymieni¢ w zatgczniku do niniej-
szej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatow i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
W wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

7.3, Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakoéci
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych robdt, ktore wyjdg na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uplywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwarancji.
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Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym.

Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

7.6.1. jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w cig-
gu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie mdgt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1.sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznaja: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkdd wyniklych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdinie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokdtu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

. Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajgcych z umowy.

(podpis i piecze¢ osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



