
 

 

 

 

Czarnków, dnia 01.03.2023 r. 

 

Znak sprawy: ZDP-2.2410.1.2023 

Ogłoszenie nr: 2023/BZP 00103543/01 z dnia 2023-02-21 

 

Dotyczy postępowania na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo - Tarnówko” 

 
 
Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 
r., poz. 1710 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o 
wyjaśnienie treści SWZ i załączników 
 
 
Pytanie nr 1: 

 
 

Dotyczy §10 ust. 8 pkt 1) PPU. Wykonawca wskazuje, iż zapis PPU jest niezgodny z art. 16 pkt 1) i 3) 
pzp w zw. z art. 647 kc, art. 3531 kc, art. 568 §1 kc, art. 577 §4 kc oraz art. 5 kc w zw. z art. 8 ust. 1 
pzp poprzez ukształtowanie projektowanych postanowień umownych w sposób sprzeczny z zasadą 
równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, zasadami współżycia społecznego oraz zasadą 
wynikającą wprost z przepisu prawa poprzez wprowadzeniu w §10 ust. 8 pkt 1) lit. b) projektu 
umowy możliwości naliczenia Wykonawcy kary za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, w 
sytuacji gdy Wykonawca usuwałby wady/usterki po terminie wyznaczonym na realizację robót 
budowlanych, mimo, iż zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, w momencie rozpoczęcia czynności 
odbiorowych przedmiot umowy uznaje się za wykonany i zdatny do odbioru; 
Wobec powyższego wnosimy o zmianę w §10 ust. 8 pkt 1) PPU, poprzez usunięcie §10 ust. 8 pkt 1) lit. 
b PPU, ewentualnie modyfikację §10 ust. 8 pkt 1) lit. b PPU i nadanie mu treści: „za czas od dnia 
zakończenia robót podany w §2 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone kary zgodnie z §12 ust. 2 
pkt 2), w sytuacji gdy usuwane wady mają charakter istotny, tj. gdy wada powoduje niezdatność 
robót budowlanych do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających ich 
bezpieczną eksploatację”; 
 
 
Odpowiedź nr 1: 
 
 
Zamawiający wprowadza następujące brzmienie §10 ust. 8 pkt 1) lit. b PPU: 
 
za czas od dnia zakończenia robót podany w §2 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone kary zgodnie 
z §12 ust. 2 pkt 2), w sytuacji gdy usuwane wady mają charakter istotny, tj. gdy wada powoduje 
niezdatność robót budowlanych do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 
umożliwiających ich bezpieczną eksploatację 
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Pytanie nr 2: 

Dotyczy: §8 ust. 1 PPU. Wykonawca wskazuje, iż zapis PPU jest niezgodny z art. 16 pkt 1) i 3) pzp w 

zw. z art. 647 kc, art. 3531 kc, art. 568 §1 kc, art. 577 §4 kc oraz art. 5 kc w zw. z art. 8 ust. 1 pzp 

poprzez ukształtowanie projektowanych postanowień umownych w sposób sprzeczny z zasadą 

równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, zasadami współżycia społecznego oraz zasadą 

wynikającą wprost z przepisu prawa, poprzez przyjęcie w §8 ust. 1 projektu umowy, że bieg terminu 

gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po dniu odbioru końcowego, jeżeli wady nie 

wystąpiły lub po dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy - podczas gdy zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego, dokonanie odbioru robót i 

zapłata wynagrodzenia jest obowiązkiem inwestora, od którego zwolniony jest on tylko w przypadku 

stwierdzenia wad istotnych, a bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru, a nie 

odbioru bezusterkowego. 

Wobec powyższego wnosimy o zmianę w poprzez wykreślenie fragmentu: „jeżeli nie wystąpiły wady, 

lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy”; 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający wykreśla zapis w §8 ust. 1 PPU „jeżeli nie wystąpiły wady, lub potwierdzenia usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy i jednocześnie §8 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres ….... od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych  

w Kodeksie Cywilnym. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od 

daty odbioru końcowego. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy rozdz. D.00.00.00 ust 1.5.2 lit (B) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej jako: SST). 

Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy SST jest niezgodne z art. 433 pkt 3  pzp w zw. z art. 16 pzp w 

zw. z art. 647 kc w zw. z art. 8 pzp poprzez obciążenie wykonawcy obowiązkiem uzupełnienia 

dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy, zgodnie z zapisami art. 647 kc, wyłączną odpowiedzialność 

za dokumentację projektową w inwestycjach typu „buduj” ponosi Zamawiający.  

Wobec powyższego wnosimy o zmianę rozdz. D.00.00.00 ust. 1.5.2 lit. (B) Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej (dalej jako: SST) poprzez wykreślenie zdania: „Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże 

się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia.”, ewentualnie wnosimy o modyfikację powyższego fragmentu rozdz. D.00.00.00 ust. 

1.5.2 lit. (B) SST, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli w trakcie wykonywania Robót 

okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

Wykonawca niezwłocznie zgłosi tę okoliczność Zamawiającemu, który uzupełni brakujące elementy 

dokumentacji projektowej.”  

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający wykreśla zapis w SST „Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne 

uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia.” Zamawiający wprowadza zapis: Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się 

konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

niezwłocznie zgłosi tę okoliczność Zamawiającemu, który uzupełni brakujące elementy dokumentacji 

projektowej. 



 

Pytanie nr 4  

Proszę o potwierdzenie, że wpusty deszczowe należy wykonać z koszem 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie nr 5 

Proszę o potwierdzenie, że kontrola i okresowe czyszczenie koszów we wpustach deszczowych nie 

wchodzi w zakres Zamówienia 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie nr 6  

Proszę o potwierdzenie, że zwieńczenia studni należy wykonać jako właz żeliwny z wypełnieniem 

betonowym, a nie tzw. zestaw naprawczy 

Odpowiedź nr 6 

Zwieńczenie studni należy wykonać  tzw. zestawem naprawczym 

Pytanie nr 7 

Proszę o udostępnienie Dokumentacji Geotechnicznej 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający załącza dokumentację geotechniczną 

Pytanie nr 8 

Proszę o korektę przedmiaru dla branży sanitarnej, który należy złożyć razem z ofertą. Zgodnie z 

Dokumentacją techniczną odcinków z rur PVC SN8 dn315 jest 658,88m, dn400 jest 151,02m a dn500 

jest 49,27m. 

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający załącza skorygowany plan sytuacyjny oraz przedmiar robót wraz z kosztorysem 

ofertowym. 

Pytanie nr 9 

Dodatkowo prosimy o podział odcinków z rur dn200 na rury PVC SN8 i SN12 w przedmiarze robót 

sanitarnych. Zgodnie z Dokumentacją przy głębokościach poniżej 0,7m przykanaliki należy wykonać z 

rur SN12. 

Odpowiedź nr 9 

Dla rur dn200 należy przyjąć rury SN8. 

Pytanie nr 10 

Proszę o potwierdzenie, że podczas regulacji istniejących studni i zasuw, w zakresie Zamówienia nie 

ma wymiany włazów i skrzynek na nowe 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający potwierdza 



 

Pytanie nr 11 

Proszę o potwierdzenie, że zmianę lokalizacji hydrantów razem z węzłami przyłączeniowymi do 

istniejących sieci należy wykonać z nowych materiałów 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający potwierdza 
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