

Nr sprawy: DZP.26.109.2023

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania nr DZP.26.109.2023 na wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 2 części:

część 1: ul. Tymienieckiego 14

część 2: ul. 6 Sierpnia 44

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zmienia treść SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 postępowania (ul. Tymienieckiego 14) poprzez zamieszczenie zmodyfikowanego kosztorysu nakładczego oraz przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, termin otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą.

Zakres modyfikacji:

1. Kosztorys nakładczy uległ zmianie w dziale Konstrukcja dachu w punktach nr 8, 9, 10.
2. Zmianie ulega termin składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą zgodnie z poniższym zestawieniem:

Termin związania ofertą

Przed zmianą: Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 24.08.2023 r.**

Po zmianie: Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 25.08.2023 r.**

Termin składania i otwarcia ofert

Przed zmianą: Termin składania ofert upływa w dniu **26.07.2023 r. o godz. 11:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.07.2023 r. o godz. 11:30** przy użyciu Platformy

Po zmianie: Termin składania ofert upływa w dniu **27.07.2023 r. o godz. 11:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.07.2023 r. o godz. 11:30** przy użyciu Platformy

W przypadku rozbieżności pomiędzy pierwotną, a późniejszą treścią Ogłoszenia/SWZ, jako obowiązujące należy przyjąć późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek