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1 ST01 – WYMAGANIA OGÓLNE 

Nazwa zadania 
Rozbiórki obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15. 

Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania Rozbiórki obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych jest rozbiórka obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy 
ul. Wyzwolenia 15. 
. W ramach przedmiotowego remontu przewidziano następujący zakres prac: 

 Przygotowanie terenu pod budowę obejmujący oczyszczenie terenu, ogrodzenie 
terenu budowy, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń w zakresie zajęcia 
działek sąsiednich. 

 Odłączenie obiektów od mediów: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz.  
 Rozbiórka całkowita 3 obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15 

w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez M plus R 
Realizacje, 62 – 070 Dopiewo, glinki 25. Autor dokumentacji mgr inż. arch. 
Małgorzata Rybacka  

  Wywiezienie i utylizacja gruzu po rozbiórkach  
 Uporządkowanie terenu działek 

Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęto w dokumentacji projektowej „Projekt rozbiórki 
obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15” 

Opis prac towarzyszących 
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 

 Organizacja i utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego oraz dróg 
wyjazdowych z terenu rozbiórki ( budowy), 

 Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
 Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
 Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowiącego 

własność osób trzecich, 
 Ogrodzenie terenu,  na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych, 
 Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę 

spryzmowany a następnie sukcesywnie, zgodnie z planem organizacji robót 
wywożony na wysypisko i do utylizacji odpadów.  

Opis prac tymczasowych 
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych  
 Zabezpieczenie terenu ogrodzeniem na czas prowadzenia robót  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, 
a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej 
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Teren Budowy  
Budowa będzie realizowana na terenie działki nr geod. 738/12 i częściowo na działce nr 
geod. 738/13 w Dopiewie.   

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, 
przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożarów. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z 
innymi przepisami obowiązującymi.  

Zaplecze wykonawcy 
Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane 
winno spełnić wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 
zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest 
ograniczony - w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza 
poza Terenem Budowy. 
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca w 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. 
Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. 
Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe 
będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód. 
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Określenia podstawowe 
Zamawiający – „Inwestor” 
Inżynier – Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 
3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i  praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości 
i ilości wykonanych robót, bierze udział w  sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, jak również przy odbiorach końcowych. Spełnia rolę reprezentanta Inżyniera 
na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego uprawnieniami. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuką 
budowlaną i zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane) 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania,  
Rekultywacja – uporządkowanie terenu po prowadzonych robotach tj. odtworzenie 
istniejących nawierzchni, wykonanie obsiewu trawą i jej pielęgnacja oraz innych obiektów. 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą specyfikacją nie przewiduje się 
wbudowywania żadnych materiałów, natomiast materiały powstałe w wyniku dokonania prac 
rozbiórkowych podlegają segregacji w  miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie 
do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki 
obiektów należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  

Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót.  

Dokumenty budowy/rozbiórki 
Dziennik budowy 
Do Dziennika Budowy/rozbiórki należy wpisywać w szczególności:  
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 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 
 przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inwestora do ustosunkowania się. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

Odbiory 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie. 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 
„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy 

odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń,  

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

Transport  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Rozliczenie robót   
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru. 
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Podstawa płatności   
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

Dokumenty odniesienia   
 Projekt budowlany: „Projekt rozbiórki obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. 

Wyzwolenia 15” 
 Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 21.2351 z późn. zmianami  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 22.1225 
 Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 21.1213 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz. U.21.1973 z późń. zmianami  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 poz. 401 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U.22.840 
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2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wstęp  
Wymagania szczegółowe  specyfikacji technicznej  odnoszą się do poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania Remont obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15. 

Zakres projektowanych rozwiązań. 
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.  

Roboty budowlane- wymagania szczegółowe 

SST01 - Roboty rozbiórkowe  
 
Przedmiot robót  
Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót w zakresie robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania 
Remont obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15. 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów 
 
Zakres prac: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót rozbiórkowych jak niżej: 

 Odłączenie budynku od sieci instalacyjnych, przed przystąpieniem do robot 
rozbiórkowych, 

 Rozbiórka okien i drzwi, 
 Rozbiórka ścianek działowych, 
 Rozbiórka dachu, 
 Rozbiórka stropów, 
 Rozbiórka ścian, 
 Rozbiórka elementów fundamentowych i zasypanie otworów po nich  

 
Materiały: 
Wszystkie powstałe w wyniku rozbiórki materiały oraz ich zagospodarowanie podlegają 
ustawie o odpadach w zależności od ich stopnia szkodliwości dla środowiska. Dlatego w 
trakcie prowadzenia rozbiórek należy prowadzić ich segregację: papa, tworzywa sztuczne, 
elementy zawierające azbest itd.. Odpady należy przekazać do utylizacji przez 
wyspecjalizowane jednostki. Rozbiórka elementów zawierających azbest wymaga 
dodatkowo poinformowania Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i może być 
prowadzona jedynie przez jednostki posiadające koncesję na pozyskiwanie, transport i 
składowanie tych materiałów. Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się 
własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie 
niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wszystkie koszty związane z transportem, 
składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca.  
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Sprzęt: 
Zaleca się wykonanie robót rozbiórkowych przy użyciu sprzętu ciężkiego oraz ręcznie. Ze 
względu na zły stan techniczny budynków wykonawca winien dochować należytej 
staranności przy użyciu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót rozbiórkowych powinien być w dobrym stanie 
technicznym i posiadać aktualne badania techniczne dopuszczenia do jego użytkowania w 
każdym przypadku jeżeli są one wymagane. Wykonawca odpowiada w całości za 
zapewnienie właściwej obsługi sprzętu przez osoby  posiadające (jeżeli są one wymagane) 
właściwe uprawnienia, za zamieszczenie instrukcji obsługi,  przeszkolenie pracowników 
obsługujących sprzęt dla obsługi którego nie są wymagane uprawnienia a także 
przeszkolenie pracowników współpracujących z operatorem maszyn i urządzeń. Wykonawca 
odpowiada za transport i użycie sprzętu na budowie a koszty jednorazowe i wykorzystania 
do robót winny zostać ujęte przez wykonawcę w cenie ofertowej – umownej. 
Transport: 
Materiały, które powstały po wykonaniu robót rozbiórkowych winny zostać przewiezione 
środkami transportu zgodnie z poniższym  opisem: 

 Materiały szkodliwe dla zdrowia tj. azbest – wykonywany przez firmę specjalizującą 
się w utylizacji odpadów z wykorzystaniem środków transportu przeznaczonych do 
przewozu tego rodzaju materiałów, 

 Materiały podlegające utylizacji nie będące równocześnie szkodliwymi dla zdrowia – 
papa, lepik – przewożone środkami transportu dopuszczonymi do przewozu 
materiałów, 

 Pozostałe materiały – środkami transportu  posiadającymi badania techniczne 
dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, których użycie nie wpłynie 
negatywnie na jakość wykonywanych robót oraz uwarunkowania otoczenia. 
Zasady wykonywania robót 
Podczas wykonywania rozbiórki należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 
przepisy BHP w tym zakresie. W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie 
ogólnie obowiązujące przepisy BHP przy robotach budowlanych.  
Podstawowe przepisy przedstawiają się następująco: 
-Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone 
w listwy obrzeżne, znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia 
użyteczności publicznej, latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio 
zabezpieczone. 
-Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i 
okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich 
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie poinformować robotników o sposobie 
wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów BHP. 
Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub 
majster. Zawiesia do demontażu należy używać tylko atestowane. 
- Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy 
wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych, 
takich jak deszcz, mróz, wiatr  i odwilż. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na 
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ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyż może zachodzić 
niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru. 
-  Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające 
w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni 
zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi 
okrężne (obejścia i objazdy ) lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy 
sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosować oba 
środki łącznie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 
- Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni 
być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych 
elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. 
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie 
ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu 
powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy 
stosować pochylnie lub zsypy (rynny ). Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, 
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku. 
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być 
zabezpieczony daszkami ochronnymi. 
Rozbiórka ścianek działowych 
Rozbiórki ścianek działowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywać 
przez przewracanie ich na strop, gdyż może to spowodować kaskadowe zniszczenie 
konstrukcji obiektu. 
Rozbiórka dachów 
Niezależnie od typu dachu, rozbiórkę jego rozpoczyna się od elementów nad powierzchnia, 
jak: kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obróbek 
blacharskich itp. usuwając je na poziom terenu. 
Rozbiórki pokryć dachowych wykorzystujących elementy zawierające azbest wykonywane 
powinny być przez ekipy przeszkolone w zakresie usuwania odpadów azbestowych, 
posiadających niezbędny sprzęt i materiały zabezpieczające. Kategorycznie zabrania się 
mechanicznego wyburzania dachów z pokryciem azbestowym oraz zrzucanie elementów 
pokrycia z dachu na poziom terenu. Poszczególne elementy pokrycia należy zdejmować 
ręcznie i transportować na poziom terenu minimalizując możliwość kruszenia się i pylenia 
materiału. 
Rozbiórka stropów 
Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla 
ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa 
pracownikom. Po zbadaniu stropów wszystkie miejsca budzące wątpliwości, co do ich stanu 
należy podeprzeć.  
Rozbiórkę stropów drewnianych rozpoczyna się od usunięcia tynku i podsufitki – a następnie 
sprawdzenia, czy któraś z belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewentualnie podeprzeć!) 
Przy rozbieraniu podłóg drewnianych należy, co ok.1,5m pozostawić po dwie deski w celu 
umożliwienia poruszania się robotnikom. Po rozebraniu podłogi zdemontować ślepy pułap,  
a następnie belki stropowe. 
Przed rozbiórką stropu nad piwnicami należy sprawdzić, czy jego demontaż nie spowoduje 
zawalenia się ścian piwnicznych pod wpływem parcia ziemi. Gdy taka możliwość istnieje, 
należy częściowo odkopać ściany zewnętrzne budynku i dopiero przystąpić do rozbiórki 
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części podziemnej budynku. W czasie rozbiórki stropów należy uniemożliwić dostęp do 
pomieszczeń znajdujących się pod nimi. 
Rozbiórka ścian 
Przy stopniowym rozbieraniu budynku – po usunięciu z niższego stropu materiałów, należy 
rozebrać ściany budynku do wierzchu niższego stropu. Z kolejnymi kondygnacjami postępuje 
się analogicznie. Rozbiórkę należy wykonywać warstwami – kondygnacjami, z usuwaniem 
cegieł na ziemię.  
 
Metody i zakres kontroli 
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej ST. 
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