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Załącznik nr 6 do SWZ 
na przebudowę węzła cieplnego w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie  

 
- PROJEKT UMOWY - 

UMOWA Nr  …….. 
 

na przebudowę węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie  
 
 

zawarta w dniu ………… 2022 r. pomiędzy : 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą przy ul. Westerplatte 1a, 73 – 200 Choszczno,  

NIP: 5941600812, zwaną dalej Zamawiającym,  
którą reprezentuje: 

Agnieszka Czukiewska – Dyrektor 
 

a 

……………………………..z siedzibą …………………………., zwanym dalej Wykonawcą,  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie  

z przepisami Prawa zamówień publicznych na realizację zadania została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, przebudowę węzła cieplnego  

w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 

związanych z przebudową węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  

w Choszcznie, w granicach i w zakresie określonym przez dokumentację techniczną, 

specyfikacje techniczne, pomocnicze przedmiary robót i specyfikację warunków 

zamówienia, a w tym między innymi: 

1) montaż elementów węzła cieplnego, 

2) wykonanie instalacji sterowniczej węzła, 

3) wykonanie instalacji cieplnej 

oraz  

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1) – 3) robót i prac niezbędnych 

dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i 

użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 

przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: 

a) prace i roboty wykonywane są w granicach określonych SWZ, 

b) rodzaj i robót budowlanych nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres 

zagadnień opisywanych specyfikacjami technicznymi. 
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4) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 

zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 

sposobu określonego w SWZ, których zasadność wykonania w sposób zamienny 

wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla 

Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-

jakościowo-funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych itp., ale i także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad 

sztuki budowlanej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami 

zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania, 

5) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót  

lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie 

przewidziane w SWZ w sytuacji gdy:  

a) wykonanie danych robót będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 

została dopiero podczas realizacji zamówienia, 

b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 

zaniechanych nie może przekroczyć 20 % ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 

wszczęcia postępowania, określony jest przez pomocnicze przedmiary robót, specyfikacje 

techniczne oraz niniejszą SWZ - rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu 

zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, 

może się różnić od zakresu opisanego niniejszą SWZ. 

4. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 

niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

wykonawcy), a w tym: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przejęcia placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, 

b) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w tym: 

− wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane 

− zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane przechowywanie dokumentacji 

budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13) ustawy Prawo Budowlane, 

c) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji  

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

d) dokonywania własnym kosztem i staraniem (na rzecz i w imieniu Zamawiającego) 

wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a 

także pozostałych decyzji, zgód i pozwoleń wynikających z przepisów prawa, 

e) ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 

z winy Wykonawcy, 

f) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń  

i odbiorów przewidzianych w SST, 
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g) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

h) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość  

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

i) przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na jego żądanie, 

szczegółowych informacji o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 

j) obmierzania wykonywanych robót, 

k) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych  

z zawartymi umowami o podwykonawstwo, 

l) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 

utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności, 

m) uzgadniania z właścicielem nieruchomości objętej inwestycją zasad 

organizacyjnych wykonywania robót, 

n) realizacji innych obowiązków wynikających z SST,  

o) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania  

w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 

p) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 

wynikających z niniejszej umowy, 

q) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

r) ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 

odbioru końcowego robót,  

s) Założenia dziennika korespondencji oraz powiadomienia właściwych organów  

o terminie rozpoczęcia prac - w przypadku takiej konieczności. 

2) Przekazanie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji 
powykonawczej, najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

wykonywania robót; 

4) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 

oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 

zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich własnym 

staraniem i kosztem; 

5) Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie podobne 

polegać może na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową węzła 

cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Zamówienie uzupełniające 

będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio 

z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest 

jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania. Zostaną 

one udzielone w przypadku, gdy zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel. 

Ewentualne zamówienie udzielone zostanie na podobnych warunkach jak zamówienie 

podstawowe. Na okoliczność wystąpienia ww. zamówień, zostanie zawarta odrębna 

umowa. 
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§2 
TERMINY 

1. Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - do 30 grudnia 2022 r. 
2. Za termin realizacji zamówienia traktowany jest termin zakończenia prowadzenia 

robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z pisemnym 
zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu prac. 

3. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 

Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 

powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 

potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 

wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu  

oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 

okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 

Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 

konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek 

w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 7 dni 

przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót.  
4. Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po 

jego upływie.  
5. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony  

o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót.  
6. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 

żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury,  

istotne zwiększenie zakresu prac mającego wpływ na czasochłonność ich wykonania z 

uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień (jeżeli dotyczy), 

wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń produkcji lub jej 

poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia Wykonawcy, utrudnienia 

wynikające z prowadzonych działań wojennych na terytorium Ukrainy, inne, 

niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na 

wydłużenie okresu realizacji zamówienia.  
7. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 

występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych i 

robót budowlanych. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

Zamawiającemu.  
 

§3 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty wynoszące: 
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a) …………… zł netto (słownie: ………….. złotych), 

b) podatek VAT 23% -  ……. zł, 

c) …………  brutto  (słownie: ………..  złotych). 

2. Za ewentualne roboty dodatkowe, niezbędne do realizacji umowy w zakładanej 

funkcjonalności, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej, np. wynikających z kolizji z nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub itp. – 

wynagrodzenie będzie ustalane wg średnich cen i narzutów oraz roboczogodziny wg 

notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa „Sekocenbud” w okresie 

wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów w cennikach „Sekocenbud” 

– ceny ich zakupu potwierdzone fakturami. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 

podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

dodatkowych -pominiętych w dokumentacji projektowej), wraz z podaniem ich 

orientacyjnej wartości zwiększającej kwotę wynagrodzenia umownego. Konieczność 

wykonania tych robót potwierdza się protokołami konieczności stanowiącymi podstawę 

do zmiany (aneksowania) umowy.  

 

§ 4 
ODBIORY 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 

zamówienie z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń wynikających z nałożonych na 

Zamawiającego decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

elementy robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają odbiorom częściowym. 

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Robót. 

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. 

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 

do 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót. Odebranie robót oznacza, że 

Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do odbioru.  

6. Najpóźniej w dniu zgłoszenia informacji o zakończeniu robót,  Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach – 

wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji zapisany w 

formacie PDF, zawierający dokumenty określone w załączniku nr 1. 

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 

lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad; 

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad – 

dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek; 

3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i potrącić  

z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej inwestycji; 
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4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie  

z przedmiotu umowy Zamawiający –zażąda powtórnego wykonania robót na koszt 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego 

w sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 

zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości 

użytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 

powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 

wykonania końcowych robót odtworzeniowych itp. W takiej sytuacji Zamawiający 

dokonuje zatrzymania z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości 

niewykonanych prac lub robót do czasu ich wykonania. 

 

§ 5 
PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 

końcowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru 

robót. Nie dopuszcza się płatności przejściowych. 

2. Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

przedmiotu umowy w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę  

i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego 

3. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 

końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

następujące dokumenty: 

1) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

robót;  

2) Zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentację 

powykonawczą, 

3) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

podwykonawców. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3  zawieszeniu ulega 

termin płatności, o którym mowa w ust. 7 do czasu uzupełnienia wymaganych 

dokumentów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym w 

szczególności odszkodowawcze, jak i odsetki jakiekolwiek tytułu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 

należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez 

wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów o 

podwykonawstwo. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy,  

na następujące dane: 

Nabywca/Płatnik – Gmina Choszczno -  Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno; NIP: 594-153-03-07 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami 

wymienionymi w ust. 3. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wykonawcy. 
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze. 

9. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 

po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

10. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

bezpośredniej zapłaty. 

12. Czynność, o której mowa w ust. 10 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 

umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 

zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo, 

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na 

dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom - do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia. 

15. Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 

odpowiednio. 
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16. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności wynikający z art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późniejszymi zmianami). 

17. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 

w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 

bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 

opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

świadczenia w terminie. 
§6 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 
1. Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na okres …. miesięcy licząc od daty końcowego odbioru 

robót. 

2. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres …miesięcy. 
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

w wysokości … zł w formie ……………… 

4. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:  

1) do …………….r. – dla kwoty zabezpieczenia w wysokości … zł 
2) do ……………. r. dla kwoty … zł, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady.  

5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 

jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 

ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 – pod rygorem potrącenia 

wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§7 
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 

prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

1) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 500 zł, za każdy dzień zwłoki, 

2) kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

20 000 zł, 
3) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji – 300zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego  

na usunięcie wad, 
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4) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 

robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do 

akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo – 5 000 zł, 
5) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 

usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 100 000 zł bez 

uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo - 5 000 zł, 
6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp –1 000 złza każdorazowy stwierdzony 

przypadek, 

7) kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy 

Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 

o podwykonawstwo - 10 000 złza każdorazowy stwierdzony przypadek, 
8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 

kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 

podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  - 500,00 zł, za każdy dzień 

zwłoki, 

10) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 

zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 

uregulował zaległości w wyznaczonym terminie - w wysokości niezapłaconego 
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 
z tytułu rękojmi za wady),  

11) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 

terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 

wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 

robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 

kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie, 

12) w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

13) kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy – 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

14) kara z tytułu nie przekazania w dniu zakończenia robót dokumentacji 

powykonawczej – 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 

się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
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Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 

stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 

protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 

mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 

Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 

kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 

4. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 

zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 

nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - 

Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 

wymaganej kwoty zabezpieczenia.  

5. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa  

w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 2 pkt 3. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 
§8 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 
wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 
zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa 

w art. 125 ustawy pzp potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 
Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż  

50 000,00 złbrutto. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów na 

roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi lub 

dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 

umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu 

art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. 
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4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 

o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jeśli nazwy 

podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 

dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 

z umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 

o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo – 

szczególnie o stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. 

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

regulacje (p.1-7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 

przestrzegały zasad określonych w p.8: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy części zamówienia, 

2) postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 

realizacji zamówienia publicznego na „przebudowę węzła cieplnego w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie” na podstawie umowy Nr ………… z dnia 

……………… roku zawartej pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Choszcznie a 

…………………………………………”, 

3) postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 

wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w 

którym upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 

(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 

wykonanego przez Podwykonawcę”, 

4) postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 

dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności  

o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 

5) postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 

odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam 

element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

(Inwestora)”,  

6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 

termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek), 

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 
Kodeks pracy), 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 

b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 

należytego wykonania umowy w pieniądzu – dopuszcza się wnoszenie 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

7. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się 

szczegółowych umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane 

postanowienie o treści – „Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia 

publicznego na przebudowę węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  

w Choszcznie na podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy 

Szkołą Podstawową nr 1 w Choszcznie a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, 

że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności 

zawartych w umowie. Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) 

dotyczy usług lub dostaw przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, 

realizowanego przedmiotu zamówienia – nie dotyczy dostaw realizowanych na 

podstawie stałych, długoterminowych umów zawieranych z dostawcami na dostawy 

materiałów masowych lub materiałów zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez 

jednoznacznego przeznaczenia. Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię 

wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 

umów o podwykonawstwo. 

§9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 

………………………… - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest …………………………… 

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest  …………. - 

kierownik robót. 

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ……………………………… 

3. Zmiana osób do kontaktu nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

 

§10 
Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz – 

w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 409 
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ust. 1 pkt 1 Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a. 

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 

zobowiązany do: 

a) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 

w zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 

budowlanych, w tym między innymi wykonujących: prace rozbiórkowe, roboty 

budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich prac przewidzianych w 

pomocniczych przedmiarach robót. 

b) Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 

rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 

osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 

przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 

w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 

o których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są 

osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00zł za każdy taki 

przypadek. 

8. Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku: 

a) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w 

terminie określonym w ust. 5, 

b) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a,  

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie: 
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a) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 

c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

d) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia 

w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

§11 
ZMIANY 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 

ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,  

i nie można było ich przewidzieć na etapie składania oferty a także 

d) zmiana umowy wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych  

lub wprowadzenia robót zamiennych,, nie wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót 

dodatkowych lub zamiennych w umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym. 

Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są 

objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach 

zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej), 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 

 ust. 3. 
4. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 

wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  
5. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania 

siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 

uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 

6. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 

zarządu, koszty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione są  

kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  

powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 

rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

pośrednimi.  



 

15 

 

7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 

ujawnionych w rejestrach publicznych. 

§12 
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

gdy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 

trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 

przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

3) Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

inne postanowienia Umowy, 

5) wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy  

lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 

pisemnego upomnienia nie koryguje działań, 

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 

przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

dotyczących wykonywania usług objętych Umową.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy  lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 

wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy 

od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 

umownych z tego tytułu. 

§ 13 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa  

i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania  

w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji dla celów innych, 

aniżeli służące realizacji niniejszej umowy. 

3. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały 

dotyczące realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i inwestycji, które nie 

są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte lub otrzymane przez 
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Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, 

a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje 

chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz informacje chronione na podstawie ustawy  

z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z 

późn. zm.).  

4. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy 

ich przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub 

zapisu na komputerowym nośniku informacji). 

5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

w czasie.  

§14 
DANE OSOBOWE 

1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

§ 15 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałem w związku z wykonywaniem 

niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej. 

2. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może dochodzić 

swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego przez Sądem Powszechnym 

miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

zamówienia wraz z załącznikami. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


