Sygnatura sprawy: Rrg.271.12.2022

Zatgceznik nr 8 do SWZ

Umowanr ...............
PROJEKT

Zawartaw dniu ..................... 2022 r. w Zambrowie pomiedzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Doroty Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....cocvveeeieeeieeeeeeeee e, Z81edziba W ...ooeeeiieeeiieeeeee LUl :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad ........c.eeeeveeeeieeeieeeiiee e
pod Nr KRS ..., REGON .....ccooooiiiiiieie CNIP ,
TEPTEZENTOWANG PIZEZ: .o .veneeneettteneenteneetenten e e eeteneentestesseebeetesbeentesaeesseenseensesseensesneens)
lub

(Panig/Panem ...........cccoeeveennnnee. ZAMN. oot , PESEL ..ccooevvviiree. ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceeveveeveeneeeveennnen. z siedzibg w
............................................ Przy ul. .....ccccoevveiiiiieiic e WPISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcea”,
zwanych tacznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wylonionym w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.12.2022, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzeénia 2019 r.
- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z pdzn. zm.).

1.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajace na ,,Przebudowie (wymianie)
przepompowni SciekOw w miejscowosci Nagorki-Jablon dz. nr 535/4 gm. Zambrow”.
Przedmiot zamowienia opisano w SWZ oraz Zalaczniku nr 9 do SWZ (informacje
techniczne). Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszag umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do dostarcza Zamawiajagcemu
kosztorysu z podziatem na poszczegdlne elementy, opracowany metoda kalkulacji
szczegotowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
Z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych
(Dz. U.Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, a w szczegdlnosci odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w
§ 11 umowy.
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§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w niniejszej umowie, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: .......cceeuueee. zhstownie zlotych: ... ,
podatek VAT w wysoko$ci 23%0, 1].: ceeeeerenraerannnne zk stownie ztotych: .................... ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .iceeeiieiiannnnns zt stownie zlotych:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiazane z

realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokos$ci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robot
rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiorki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, petnej obstugi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji 1 innych czynnos$ci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

§3
Rozliczenie
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur przejsciowych. Roboty rozliczone beda
jedna fakturg koncowa.
2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik) ponizsze

dokumenty:
a) ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. fakturynr .... zdnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres

robot, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w zlotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto§¢ $rodkow finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale 1 podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
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Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktorzy juz

zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo 1 przedstawili

Zamawiajacemu oswiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne catosciowe

otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy),

bez wzglgdu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru

Inwestorskiego. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do

odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej,

dopuszcza si¢ zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,

b) udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zalgczniku zlozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwote,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktérzy wykonali przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali cato$§¢ naleznego im
wynagrodzenia sktadali o§wiadczenia z data jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.

3. Faktura koncowa bedzie platna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt oraz
dokumentow okre§lonych w § 4 ust. 2.

a) blednie wystawiona faktura VAT Iub brak wymaganych niniejszg umowg
dokumentoéw, moga spowodowac naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatno$ci od momentu dostarczenia Zamawiajacemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 umowy beda potracane z
faktur Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane
PIZEZ WYKONAWCE 1T ..ottt ettt et e e e e et et e et e e e e e e e e eaeenaeeenas
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i staje si¢ skuteczna z chwilg
otrzymania przez Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich warto$¢. Zglaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktorych mowa w
artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajacemu, jezeli ich wartos$¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej treSci wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w tresciach
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uméw z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw czesciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usunigcie. Nieprzedlozenie
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umowy 0
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia Zamawiajgcego z
solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
§4
Umowa o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnoS$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob:
kierujacych budowsg, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcow materiatow
budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji,
w ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dzialalno$¢ gospodarczg, wspolnicy
spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynnoS$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu lub jego
przedstawicieli, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osdb na umowe¢ o pracg.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp moga to by¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace¢ lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

3. Pracodawcag tych oséb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg byé
zatrudnione na umowg o prace¢ nie bedg mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli
z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci
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Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zi. za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka
sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie
musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§5
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie calos$ci: 16.12.2022 r.

2. Przez zakonczenie catosci robdt Strony uznaja, dzien w ktérym Wykonawca zakonczy
realizacj¢ cato$ci przedmiotu umowy i zgtosi je pisemnie Zamawiajacemu do odbioru wraz
Z pozostatymi dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 9 ust. 3.

3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunigeciu w przypadku wystapienia opdznien
wynikajacych w szczegdlnosci z:

a) przestojow i opodznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wplywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

4. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane np. w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego (jesli dotyczy) oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
Zamowienia okre§lony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesuni¢ciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystgpity w
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okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajgce termin zakonczenia
wykonania Zamodwienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§6

Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy nastagpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomig¢dzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie pozniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.

=

§7
Przedstawiciele Wykonawcy na budowie
KiIierowniKIiemM DUAOWY  JEST......cuiiieiieieiie ettt ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
INT UPTAWIICIL: ..vviiiiiieciiieeeiieeeeteeesteeestaeeessseeeaseeessseeessseeessseeessaeeansaeessseeesssbeeasseeabeeesnseeeanses
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany projektanta lub kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkciji.
Zamawiajacy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

§8
Zobowiazania Wykonawcy

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie z
dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi 1 uzgodnieniami projektowymi z
organami, przepisami prawa budowlanego oraz sztukg budowlana.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy w terminie wydania przez
Zamawiajacego;

3) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia kierownika budowy o przejgciu
obowigzkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem
z izby inzynierow;
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4) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym miejsca poboru energii
elektrycznej i wody; podczas trwania rob6t budowlanych Wykonawca ponosi koszty
poboru energii elektrycznej i wody;

5) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie

o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

6) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

7) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

8) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych
materialdow, wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okre§lonymi m.in. w prawie budowlanym;

9) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przez odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami projektantow, kierownikdéw robot budowlanych wszystkich
wymaganych branz, posiadajacych uprawnienia budowlane niezbg¢dne do kierowania
W/W pracami; gwarantujgcymi poprawnosc¢ i wlasciwg jakos¢ wykonanych robot;

10) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, obowigzujacymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami oraz do
usuni¢cia wad, ktore ujawnig si¢ okresie wykonywania prac w okresie gwarancji i
r¢kojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w
trakcie realizacji prac;

11) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowa
Inspekcja Pracy 1 innymi stuzbami i1 organami publicznymi a takze odpowiada w catosci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatlania osobom trzecim na placu budowy, co
catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

12) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikoéw
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do rob6t, obiektow,
materiatlow 1 sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robdt;

13) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zgtaszanie do odbioru robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

14) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materialow oraz urzadzen, deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng, PN lub PN-EN,
$wiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentow dotyczacych
wbudowanych wyrobdw, materiatow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgloszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;
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15) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotow ze sprawdzenia prob
szczelnosci;

16) Zagospodarowanie 1 wywodz gruntu z wykopoéw we wlasnym zakresie;

17) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczeg6lnosci wykopy) winny by¢ wykonane
w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla oséb trzecich;

18) Organizacja prac musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stad ograniczenia.
W przypadku prowadzenia prac w obszarze pasa drogowego kolidujacych lub
powodujacych utrudnienia w ruchu nalezy opracowac Projekt Organizacji Ruchu;

19) Wykonanie niezbgdnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robot wynikajacych z obowigzujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t z przekazaniem zamawiajacemu odpowiednich protokotow,
w szczegblnosci ze sprawdzenia wszystkich instalacji, 1 inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen 1 decyzji, wydanych w zwigzku z realizacja Inwestycji; w tym wykonanie
dokumentacji powykonawczej;

20) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji robdt i nie wnosi
zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

21) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i szkody, ktére w przysziosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot;

22) Odwodnienie terenu budowy;

23) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przektadek w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem;

24) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowac
we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca staje si¢ wtascicielem 1 posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie postepowat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r.,, poz. 701, z pdzn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.).
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

25) Odtworzenia wszelkich drog, chodnikow i nawierzchni zniszczonych w trakcie realizacji
robdt, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

26) Uporzadkowac teren po zakonczeniu robot, oraz powiadomié na piSmie Zamawiajacego
o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w odbiorze robot;

27) Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza budowy w wersji papierowej w 2 egz. 1 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD;
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28) Ponadto Wykonawca winien we wlasnym zakresie i na wilasny koszt (w ramach
oferowanej ceny):
- wykona¢ oznakowanie obiektéw i instalacji,
- zapewni¢ obsluge geodezyjna inwestycji,
- ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej,
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medioéw, zuzycia materiatléw, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);
- bezplatne serwisowanie urzadzen i instalacji do konca okresu gwarancji,
- wykonywanie w okresie rekojmi i gwarancji bezptatnych przegladéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen i wykonanych rob6t budowlanych. W tym celu Wykonawca
winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania bezptatnych okresowych przegladow
gwarancyjnych na podstawie zapisOw zamieszczonych w kartach gwarancyjnych
zamontowanych urzadzen 1 dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z dokumentacja
powykonawczg oraz dokonywac¢ nieodptatnie i wlasnym staraniem w okresie gwarancji
wszelkich przegladow serwisowych 1 konserwacji technicznych wymaganych przez
producentéw w zakresie 1 w sposob ustalony w dokumentacjach, instrukcjach, a takze
wynikajacych z innych przepisow dotyczacych zainstalowanych urzadzen, wykonanych
robdt budowlanych oraz elementéw opomiarowania specjalistycznego, jak réwniez
niecodplatnie dokona¢ napraw tych urzadzen, instalacji opomiarowania w razie
wystagpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego
montazu,
- ustuga serwisowa, przeglady, konserwacja i inne czynnos$ci obejmujg wszystkie koszty
Z tym zwigzane, w tym m.in. koszty materiatow, dojazdu, serwisu i ustug z wytaczeniem
kosztow materiatow eksploatacyjnych,
- przeszkoli¢ osoby wyznaczone przez zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen,
31) Uwzgledni¢ wszystkie inne koszty wynikajace ze specyfiki realizowanej inwestycji
1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow, zezwolen 1 decyzji, wydanych w
zwigzku z realizacja Inwestycji.

§9
Odbiory robot

1. Przewiduje si¢ nastgpujacy rodzaj odbioru robot - odbidr koncowy polegajacy na
ostatecznym sprawdzeniu ilosci 1 jakosci wykonanych robot zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robot. Podstawg rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce,
w formie pisemnej zlozone w Urzgdzie Gminy Zambrow.

3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci nastgpujace dokumenty:

a) Dziennik budowy (jesli dotyczy),
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b) Inwentaryzacj¢ powykonawcza geodezyjng w 2 egzemplarzach, réwniez w formie
elektronicznej na ptycie CD,

c) Dokumentacje powykonawcza, @ W tym wymagane dokumenty, protokoty i
zas$wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w dwoch egzemplarzach,

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze¢ wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

e) Gwarancje producentdw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 3:

8.

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, w tym przypadku termin
wykonania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,
b) Zamawiajacy wyznaczy termin na przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.
Komisja zostanie powolana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.
Po dokonaniu czynnos$ci odbioru koncowego komisja podpisuje protokél odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbiorow
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawceg, podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
ich faktyczne usunigcie.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

8.1.Nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach og6lnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. j).

8.2. Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obicktu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuni¢cie wad, a fakt
usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie okreSlonym przez

Zamawiajacego.

§10
Rekojmia i gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji (zgodnie z oferta) za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji i r¢kojmi za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w
okresie gwarancji przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

4. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przesta
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §12 ust. 1 lit. j).

7. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

8. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem z przegladu robot w okresie gwarancji,
sporzadzony po usuni¢gciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji
jakosci.

Strona 11 z 18



Sygnatura sprawy: Rrg.271.12.2022

10.
11.

12.

2.

3.

Zatgceznik nr 8 do SWZ

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci i potwierdzeniu
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
gwarancj¢ lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigecia wad i usterek w
stosunku do calego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy
(inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.

W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladdéw 1 konserwacji przez caty okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
optat za materiaty eksploatacyjne.

§11
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przyshluguje prawo odstgpienia od umowy Ww nastepujacych
okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 456 ustawy Pzp;

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

d) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania o
udzielenia zamowienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptlate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strona 12 z 18



Sygnatura sprawy: Rrg.271.12.2022
Zatgceznik nr 8 do SWZ

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych
niniejszg umoway, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez osoby upowaznione do odbioru wykaz robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4¢, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektoéw 1 urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng: za odstgpieniec od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa W § 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

a) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki;

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
zlotych brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

C) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zlotych brutto za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

d) za brak lub =zaplaty nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (takze z tytulu zmiany wysokosci
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wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu
art. 439 ust. 5 pzp) - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;

e) za brak =zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

g) za dopuszczenic do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2ust. 1;

h) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5, niezatrudnionej na
umowg o pracg — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

i) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynigeciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

J) za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentoéw, o
ktérych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwloki.

K) za brak przekazania dokumentow w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuaciji,
o ktorych mowa w art. 456 Pzp 1 art. 457 Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunig¢cia wad i usterek.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwloke¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie moga przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna be¢dzie liczona od
nowych termindw.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

9. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwote w wysokosci:
........................ zh stownie zlotych: ...

2. Zabezpieczenie zostato WnieSione W fOIMIC ceueeerrerrierernresnerssarossecsasosnssssssssnsosnssans

2.1.Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w
pienigdzu, Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czg$é, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystagpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia begdzie
protokot ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jednag lub kilka form, o ktorych mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie

okolicznosci, o ktorych mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczegdlnosci:
a) dziatania tzw. sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos¢,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajagca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktorej skutkow nie mozna unikngé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione
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b)

d)

f)
9)

h)
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(np. wojna, zamieszki wewngtrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powddz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi 1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opOznienia,

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajgcego, a w
szczegblnosci konieczno$¢ usunigcia udokumentowanych btgdow, o czas niezbedny
do zakonczenia usuwania btedow,

inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac, w szczegdlnosci takie jak: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialbw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami i przebudowami drég, ciggow komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

zmiany wymagan zwiazanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapienia) dla
realizowanego zamoéwienia, wynikajacych z koniecznosci wykonania robot
zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a
koniecznych dla wykonania catosci robot i uzyskania zatozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepisoOw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zaméwienia - w przypadku wystapienia,
koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Panstwowej Strazy Pozarnej, itp.,

konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych,

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany okreslone w pkt. a), b), ¢) i d) beda mialy wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

1.2. Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana os6b
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatow lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazadac¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania
za szkody wynikte z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pisSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 15
Wierzytelnos¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawcg, z ktorych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Zambrow.
2. Przelew wierzytelno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. W razie gdyby ktore§ z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona. W takim
przypadku strony umowy zastapiag niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia sporow mogacych wynikna¢ w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposodb spor nie zostanie rozwigzany, strony
poddadza go do rozstrzygnigcia przez sad miejscowo 1 rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
druga Strong umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
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04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg si¢
do stosowania przepiséw RODO i1 do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkow
nalozonych na administratorow danych.
4. Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
5. Zatacznikami do umowy s3:
1) SWZnrRrg.271.12.2022 wraz z zatgcznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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