

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARLINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967047

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 20

1.5.2.) Miejscowość: Barlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957465577

1.5.8.) Numer faksu: 957461704

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@barlinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.barlinek.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca30f617-e0c8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00266049/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-19 12:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030797/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187001/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RID.III.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7330345,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Dziedzina oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Nowa Dziedzina do miejscowości Strąpie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strąpie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Strąpie do miejscowości Dziedzice, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziedzice i wymaga wykonania następującego zakresu:

Etap I – Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami PS4 i PS5 w miejscowości Strąpie oraz kanalizacji tłocznej do oczyszczalni w Dziedzicach (wraz z budową komór zasuw KZ-1 i KZ-2 oraz pozostałym uzbrojeniem) obejmuje wykonanie w szczególności:

- miejscowość Strąpie:

sieć grawitacyjna z rur PVC-U Ø200 o łącznej długości 733 mb,

odejścia boczne z rur PVC-U Ø160 o łącznej długości 172 mb,

ilość odejść bocznych: 37,

rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø110 (od przepompowni pośredniej do studni rozprężnej o łącznej długości 244,5 mb,

- rurociąg przesyłowy Strąpie – Dziedzice (oczyszczalnia):

rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø110 (od przepompowni głównej do studni, rozprężnej D-SR na terenie oczyszczalni ścieków w m. Dziedzice) o łącznej długości 2977,0 mb,

- miejscowość Dziedzice (teren na terenie oczyszczalni ścieków):

odcinek grawitacyjny na terenie oczyszczalni D-SR ÷ D-P L=15,5mb z rur PVC-U Ø160,

odcinek grawitacyjny na terenie oczyszczalni D-P – Di L=2mb z rur PVC-U Ø160,

studnię Di (istniejąca studnia betonowa Dn:1000) - wymienić na studnię tworzywową PE z dnem kolistym wyposażoną we wlot i dwa prostopadłe usytuowane odpływy grzane systemowo na wytwórni,

montaż urządzenia pomiaru przepływu w studni D-P z zastosowaniem koryta pomiarowego Palmer-Bowlus'a ZPB 160 wraz z wyposażeniem dodatkowym zgodnie z projektem teczka XVI aktualizacja projektu z dn. 18.03.2022r.,

podłączenie urządzenia pomiarowego w zakresie wysokich i niskich napięć w celu jego uruchomienia wraz z przesyłem danych pomiarowych z urządzenia do systemu wizualizacji SCADA w dyspozytorni PWK „Płonia” Sp. o.o. ul. Fabryczna 5,

74-320 Barlinek, rozbudowa systemu wizualizacji o nowy pomiar i rejestry danych,

uruchomienie zestawu pomiarowego na obiekcie przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, kalibracja urządzenia,

przeszkolenie pracowników zamawiającego z obsługi, protokolarne przekazanie do eksploatacji przy udziale Wykonawcy,

- realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej w zakresie etapu I – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – przeciski osłonowych rur stalowych dla rury przewodowej,

- realizacja budowy sieci kanalizacji tłocznej w zakresie etapu I – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezykopowa – horyzontalne przewierty sterowane rurą przewodową,

- łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej etapu I: 4144,0 mb.

Etap II – Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią PS3 w miejscowości Nowa Dziedzina oraz budowa kanalizacji tłocznej do komory zasuw KZ-1 obejmuje wykonanie w szczególności:

- miejscowość Nowa Dziedzina:

sieć grawitacyjna z rur PVC-U Ø200 o łącznej długości ok. 349 mb,

odejścia boczne PVC-U z rur Ø160 o łącznej długości ok. 19,5 mb,

ilość odejść bocznych: 7,

przewody tłoczne PE 100 RC Ø110 (od przepompowni do komory zasuw KZ-1) o łącznej długości ok. 1023,5 mb,

- realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – przeciski osłonowych rur stalowych dla rury przewodowej,

- realizacja budowy sieci kanalizacji tłocznej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – horyzontalne przewierty sterowane rurą przewodową,

łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej etapu II: 1392,0 mb.

Etap III – Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowniami PS1 i PS2 w miejscowości Dziedzice wraz z budową kanalizacji tłocznej z PS1 do komory zasuw KZ-2 oraz odcinka z PS2 do studni rozprężnej SR obejmuje wykonanie w szczególności:

-miejscowość Dziedzice:

sieć grawitacyjna z rur PVC-U Ø200 o łącznej długości ok. 1809 mb,

odejścia boczne z rur PVC-U Ø160 o łącznej długości ok. 280 mb,

ilość odejść bocznych: 51,

przewody tłoczne PE 100 RC Ø90 (od przepompowni głównej do komory zasuw) o łącznej długości ok. 242 mb,

przewody tłoczne PE 100 RC Ø90 (od przepompowni pośredniej do studni rozprężnej) o łącznej długości ok. 37,5 mb,

- Rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowych poprzez (frezowanie, kucie, odspojenie ręczne) oraz rozebranie mechaniczne podbudowy wraz z transportem materiałów rozbiórkowych na składowisko,

- odtworzenie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na szerokości prowadzonych robót oraz warstw mas asfaltowej wiążącej i ścieralnej na całej szerokości drogi,

- odtworzenie dróg o nawierzchni ulepszonej, na całej ich szerokości gdzie były prowadzone roboty

- realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – przeciski osłonowych rur stalowych dla rury przewodowej

- realizacja budowy sieci kanalizacji tłocznej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezykopowa – horyzontalne przewiertu sterowane rurą przewodową

- łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej etapu III: 2368,5 mb.

UWAGA!!!

a) Pod pojęciem „Etap” należy rozumieć „Zadanie”. Nazewnictwo „Etap” pochodzi z projektów budowlanych i nie ma wpływu na harmonogram prac jaki założy Wykonawca.

b) Na przedmiotowe roboty budowlane Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę. Zamawiający informuje, że złożył wniosek o zmianę pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w związku ze zmianami w dokumentacji projektowej. Projekt zamienny stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. Przewiduje się uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę od Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w terminie do 31.07.2022 r.

c) Przedstawiony w SWZ opis przedmiotu zamówienia obejmuje docelowy zakres rzeczowy zgodny z projektem budowlanym.

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:

a) Załącznik nr 3 do SWZ - projekt umowy,

b) Załącznik nr 9 do SWZ - dokumentacje projektowe

c) Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)

d) Załącznik nr 11 do SWZ - przedmiary robót (3 szt. osobno dla każdego z etapów wskazanych w pkt. 3.2).

Załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 § 1 KC - zał. nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9520539,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13286406,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9520539,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANBUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Najmrodzka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5970008111

7.3.3) Ulica: Celna 21

7.3.4) Miejscowość: Myślibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 74-300

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

Wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9520539,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy