
 

UMOWA nr ID.    -wzór- 

 
zawarta w dniu ........................ w Chrzanowie pomiędzy: 
Gminą Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, posiadającą NIP 628-226-06-65, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

 
Robert Maciaszek – Burmistrz Miasta Chrzanowa 
  
a 
 
…………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 
………………………… - Właściciel 

 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego   
w trybie podstawowym – art. 275 ……. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023  
poz. 1605 ze zm.) o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  

pn.: „Modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie” 

na podstawie zgłoszenia AGN.6743.1083.2022.RŚ10. 

2. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: 
1) modernizację: 

a. remont wiaty stalowej nr 2, 
b. remont wiaty drewnianej nr 2, 
c. remont wiaty ze sceną – grzybek, 
d. dostawę i montaż ławek drewnianych, stołów, koszy na śmieci, 

2) wymiana nawierzchni, 
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, 
4) dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wym. 50x40 cm o treści ustalonej  

z Zamawiającym, 
5) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej. 

3. Miejsce wykonania zamówienia: działka nr 2259/69; obręb: nr 0001, Balin; jednostka ewidencyjna: 

120303_5, Chrzanów – obszar wiejski. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja zawierająca dokumentację 

zgłoszeniową, projekt zagospodarowania terenu, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, informację BIOZ 

oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu  

w miejscach zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych 

przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w trakcie robót, 

2) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym, 

3) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich 
podczas wykonywania robót.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie  
do 7 dni od daty podpisania umowy następujących dokumentów: 

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich 
prac objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty 
składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem  
na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego  
z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 

2) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
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funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej 
w § 12 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa 
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy 
Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. 

7. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia, harmonogram lub załącznik do harmonogramu musi określać wartości tych części. Będą 
one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 
Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu 
cywilnego. 

8. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
Harmonogramu w terminie uzgodnionym na piśmie z Zamawiającym lub w terminie 7 dni od zaistnienia 
okoliczności będących powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot 
stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 
Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia. 

  
§ 2 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
brutto:……….. zł słownie:……………… podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ….…… zł, netto: 
……………zł słownie:………………….złotych. 

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe i końcową, 
wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz w oparciu o protokół odbioru 
końcowego. Nie dotyczy faktur za roboty dodatkowe.  

3. Faktury regulowane będą przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy:……...…………………………..……..……………………………………….. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej 
nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 
technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług - do faktury wystawionej po dniu wejścia w życie zmiany stawki 
podatku od towarów i usług naliczana będzie nowa stawka. 

 
§ 3 

Roboty dodatkowe 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy 

Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), ustala  
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu 
przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 
będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony 
umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki,  
o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 
 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie 
odrębnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora nadzoru). 
W ramach rozliczenia robót dodatkowych nie przewiduje się faktur częściowych. Faktury regulowane 
będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru 
wykonanych robót dodatkowych oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
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1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 6  
pkt 2) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie  
cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1) niniejszego ustępu, 
roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,  
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy                        

w pkt 2 lit a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Do rozliczeń w zakresie robót dodatkowych mają zastosowanie zapisy zawarte w § 4 umowy. 
 

§ 4 
Rozliczenie i płatność 

1. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury  
na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej dla: 
  Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 628-226-06-65 
  Odbiorca: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów 

2. Do każdej faktury Wykonawca załączy: 
1) oświadczenie, że wykonał całość robót siłami własnymi bez udziału Podwykonawców  

albo wykaz wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót. Wykaz 
Podwykonawców, o którym mowa powyżej winien być podpisany przez wszystkich 
Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót oraz Inspektora nadzoru. 

2) potwierdzenie dokonanej zapłaty na rzecz Podwykonawców za przerób wskazany  
w protokole odbioru, na podstawie którego została wystawiona faktura, w postaci jednego  
z poniższych: 

a) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom biorącym udział  
w realizacji odebranych robót (w tym również Podwykonawcom wykonującym na rzecz 
Wykonawcy usługi lub dostawy związane z realizacją odebranych robót), 

b) oryginały oświadczeń Podwykonawców, iż otrzymali należne im wynagrodzenie za wykonany 
zakres prac wynikający z zawartych umów (ze wskazaniem numerów umów oraz dat  
ich zawarcia) i protokołu. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego              
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie są zabezpieczone w Budżecie Urzędu Miejskiego 
w Chrzanowie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w podziale na: 

na rok 2024 Dz. 921 rozdz. 92195 §6050 w wysokości……………...………………zł brutto   
5. Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę,  

aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy. 
6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.  
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 3 niniejszej umowy jako właściwy 

do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych  
w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek 
VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Rachunek jest zgłoszony do ……………………………….…  (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje  
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT. 
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§ 5 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca  
lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. Każdy projekt umowy  
o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące 
postanowienia: 

1) zakres robót przewidzianych do wykonania, 
2) termin realizacji robót, 
3) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 
6) zobowiązanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem zapłaty kar 

umownych, 
7) zasady zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami, analogiczne do opisanych  

w niniejszej umowie. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4) niniejszego 

paragrafu, 
3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób  
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 
niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 
niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 1–10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania 
przez Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca  
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lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Zatrudnienie na umowę o pracę 
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące 
w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi 
osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny lub 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów lub 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu  
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy  
lub Podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone 
przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów 
(np. Państwowa Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu 
budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. 
Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 
§ 7 

Termin umowy 
1. Termin wykonania zamówienia: do 42 dni od dnia podpisania umowy tj. …………… 
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 10 ust. 3 niniejszej umowy. 
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§ 8 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 7 dni, po przedstawieniu Zamawiającemu 
dokumentów umożliwiających realizację robót budowlanych określonych w § 1 ust. 6. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji zadania.  
3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie 

materiałów. 
 

§ 9 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową,  
tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w Ofercie 
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim  
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę  
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganego postanowieniami SWZ.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2  
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane  
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego 

6. Kierownikiem budowy jest:………………………...…………………………., posiadający (-a) uprawnienia  
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………Nr uprawnień: …………..……… 

7. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty  
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu 
umowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przekazania 
placu budowy. 

 
§ 10 

Odbiór 
1. Zamawiający dokona odbioru robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy z uwzględnieniem 

następujących postanowień: 
1) Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie  

do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości 
wykonanych robót do odbioru i przyjętych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnymi  
do oceny wykonania Umowy.  

2) Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 

3) Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru 
końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem 
zakończenia robót.  

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń oraz inne prace będące przedmiotem umowy  
nie zostały wykonane, w tym dokumentacja oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin  
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do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający  
ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

3. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 
W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 
zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  
i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt 
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad 
zostanie stwierdzony protokolarnie. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać dokumentację 
powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF (skany dokumentów).  
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć kosztorys powykonawczy.  

 
§ 11 

Gwarancja 
1. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, roboty 

budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie każdego z elementów 
przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji. 

2. Wykonawca udziela …………….. gwarancji za wady fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone  
i zamontowane urządzenia i wyposażenie każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona 
zgłoszenia tego faktu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgłoszenie zostanie dokonane: 
elektronicznie, faxem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie. 

4. Istnienie wad, usterek lub błędów w robotach stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, 
mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie łącznie  
z zawiadomieniem o wadach, wyznaczając termin do dokonania oględzin.  

5. W protokole stwierdzenia wad lub błędów, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie, 
uwzględniając możliwości organizacyjne Wykonawcy, niezbędny czas do ich usunięcia  
oraz możliwości techniczne do ich usunięcia. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 
gwarancji. 

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu 
gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający 
jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 
terminie. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi  
i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 
okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości. 
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11. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. 

12. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

13. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony 
odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych  
w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

14. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
15. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa 
odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego 
przedmiotu umowy. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do upływu, 
którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku wystąpienia 

następujących okolicznościach: 
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) Wykonawca nie dostarczył dokumentów określonych w § 1 ust. 6; 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje  

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 
6) Wykonawca nie wypełnił obowiązku z o którym mowa w § 5 ust. 13. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury za odebrany zakres prac, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie  
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
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2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3), po cenach 
przedstawionych w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej     
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu 
zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi  
na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy określonego w § 7 ust. 1  
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy określonej 
w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron, z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy niezależnie od kar umownych z tytułu 
zwłoki, 

3) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów określonych w § 1 ust. 6 –  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki; 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 
500,00 złotych brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy  
lub jej zmiany; 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy  
lub jej zmiany; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 
w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców; 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 
1.000,00 złotych brutto; 

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca  
lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  
- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 6, niezatrudnionej na umowę  
o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek; 

11) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed 
upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą egzekwowane od Wykonawcy  
na podstawie noty obciążeniowej. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania noty 
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obciążeniowej. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę kar umownych, Zamawiający potrąci 
należność z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 
przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający, niezależnie od kar umownych, może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy  
i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy  
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

 
§ 14 

Zmiana postanowień umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,  

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności,  
o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy 
Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej  
nie przekroczy 15%. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które mogą być inicjowane 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy 
zgodnie uznają, że zaszły poniższe okoliczności. Zmiany umowy mogą dotyczyć kwestii: 

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych 
okoliczności: 
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń  

lub elementów robót budowlanych o innych parametrach jakościowych  
lub technicznych, niż wskazane w ofercie lub dokumentacji opisującej przedmiot 
zamówienia: 
- gdy zastosowanie przewidzianych materiałów, urządzeń lub elementów robót                     
budowlanych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
- gdy zastosowanie materiałów, urządzeń, wyposażenia lub elementów robót                   
budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane  
w ofercie, stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego, 
- w przypadku ich niedostępności na rynku lub zaprzestania produkcji, bądź wycofania  
z obrotu przez producenta,                    

b) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji,                    
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów               
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe materiały nie mogą 
powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej                             
na zaoszczędzenie czasu jej realizacji lub jej kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do zaproponowanych rozwiązań  
w dokumentacji projektowej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego; skutki zastosowania robót zamiennych mogą stanowić podstawę  
- na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakończenia robót budowlanych o czas 
niezbędny do prawidłowego wykonania tych robót, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub materiałowych ze względu na: 
- zmiany obowiązującego prawa bądź decyzje, wytyczne, wskazówki organów nadzorczo-
kontrolujących, 
- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,                 
obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi przeszkodami                           
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami, 

2) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejności i terminach 
wykonywania części robót budowlanych w przypadkach:   
a) gdy udowodnione zostanie, że opóźnienie dostawy materiałów/urządzeń technologicznych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn niezależnych  
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od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowiącym podstawę do dokonania takiej zmiany może 
być w szczególności potwierdzony przez dostawcę materiału/urządzeń dokument z datą 
złożenia przez Wykonawcę zamówienia, potwierdzenie transakcji zapłaty zaliczki przez 
Wykonawcę oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym terminie 
dostarczenia materiału/urządzeń, 

b) konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa                  
w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz konieczności wykonania robót                             
zamiennych, 

c) jeśli wystąpił brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy w terminach umownych  
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
w szczególności: 
- działania siły wyższej, która wymagała wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę - dla potrzeb niniejszej Umowy, pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie 
wydarzenia, które mają wpływ na realizację Umowy, są nadzwyczajne, poza realną 
kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć ani ich uniknąć nawet  
po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych 
kroków dla uniknięcia takich wydarzeń, 
- przerwy w realizacji robót z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy                            
skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem niniejszej umowy, 
- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, 

d) wystąpienia opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych                            
przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują  
z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 
umowy, 

e) wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających 
z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 
wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

f) wystąpienia opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 
niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów  
nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

g) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat  
od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin 
wykonania umowy. 

3) inne zmiany umowy: 
a) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów, mających wpływ na realizację umowy, 
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: robót dodatkowych, 

zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwiększenia lub ograniczenia zakresu 
robót przez Zamawiającego; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać po dniu 
zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez 
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług, 

c) inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne                             
w świetle zapisów ustawy Pzp. 

3. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności powodujących zmianę terminu realizacji umowy wystąpią 
następujące warunki waloryzacyjne: 

1) Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy  
z tytułu przedmiotowej umowy na podstawie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 
a) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy  

do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów 
wskazanych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, 

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski, ustalonego  
w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta. W przypadku, gdyby ww. 
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wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego 
inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, 

c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający,  
to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego  
w § 2 ust. 1 umowy. 

2) Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 1), mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy,  
gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku  
ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem  
o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 
złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, 
że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 
stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.  

3) Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) mogą być wprowadzane po upływie 6 miesięcy 
realizacji zamówienia. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście  
jak i obniżeniu.  

4) Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) mogą obejmować wyłącznie przedmiot umowy 
realizowany po 6 miesiącu trwania umowy. 

5) Pierwsze 6 miesięcy realizacji przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. 
6) Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej 

waloryzacji. 
7) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 3 pkt. 1) – zmiany wynagrodzenia 

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – 
Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,  
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów 
zobowiązania Podwykonawcy. 

8) Każda ze Stron może pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany zamówienia  
wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen. 

9) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania 
waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później  
niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

10) Waloryzacji nie podlegają roboty budowlane wskazane w § 3 niniejszej umowy. 
4. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany, 
jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram 
i termin wykonania umowy. 

5. Jeśli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona wnioskująca  
o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją  
- o konieczności lub nie - zmiany pozwolenia na budowę. 

6. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takich zmian, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności  

oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo 
do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Chrzanów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe z wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu będą rozstrzygane 
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego 
 i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 
       ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA: 


