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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywani nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 . poz. 2311).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 988
z pbzn. zm.),

o Wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt czasowej zmiany organizacji ruchu wraz ze sposobem
zabezpieczenia rob6t na czas realizacji zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej
nr 1321K Dabrowa Tarnowska - Sutkéw w m. Gruszéw Wielki polegajaca na budowie chodnika
wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni. Budowa chodnika stanowi jego kontynuacje od strony
kosciota i szkoty.

Projektowane oznakowanie pionowe oraz urzadzenia brd pokazano na zataczonym planie

sytuacyjnym.

3. Materialy wyj$ciowe

v’ Plan orientacyjny w skali 1:10 000,
v Plan sytuacyjny w skali 1:500,

v Wizja lokalna w terenie.
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4. Charakterystyka drogi powiatowej

v Droga powiatowa 1321K Dabrowa Tarnowska — Sutkow w m. Gruszéw Wielki,

v Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokosci 5,00 m — w stanie istniejacym,
v’ Obustronne pobocza nieutwardzone szerokosSci ok. 0,75 m — w stanie istniejgcym,
v" No$nos¢ nawierzchni drogi: 80 kN/os,

v’ Kiasa drogi: Z.

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien oraz podziat na etapy

Dla budowy w/w odcinka chodnika i przebudowa przepustow przewiduje sie:

v" Podziat zadania na 6 etapow,

v Wystepuje ten sam rodzaj robét polegajacy na utozeniu kraweznikéw, obrzezy betonowych,
nawierzchni chodnika oraz wykonanie poszerzenia jezdni i odwodnienia (studnie Sciekowe
i przykanaliki) oraz montaz oznakowania i urzadzen brd. Remont pobocza i przebudowa

Zjazddw.

W trakcie realizacji w/w etapow utrudnienia i zagrozenia wynikajg z:

- zajecia czesci jezdni i pobocza drogi powiatowej 1321 K

- skierowanie pieszych na drugg (wolng od robot) strone drogi,

- mozliwos¢ potracenia pieszego lub pracownika budowy,

- mozliwos¢ powstania chwilowego zatoru podczas roztadunku materiatdw na budowe chodnika,

W celu ograniczenia zagrozenia wprowadzono zmiany w istniejacej organizacji ruchu, polegajace

na:

ETAP | - budowa chodnika w km 3+481 — 3+681 strona prawa

» 0Od strony jezdni wygrodzenie prac tablicami kierujgcymi obustronnymi U-21a/b

ustawionych co 10 m w odlegtosci 0,50 m od miejsca robét, pozostawiajac pas jezdni
0 szerokosci min. 4,50 m. W przypadku wykopdéw powyzej 0,50 m zamiast tablic

kierujgcych U-21a/b nalezy zastosowa¢ zapory drogowe U-20a.
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» 0Od strony najazdu ustawienie tablicy U-3d ze $wiattami koloru zottego, dla drugiego
kierunku — zapore drogowg U-20b ze $wiattami koloru zéttego. Na zaporze drogowej U-20b
i tablicy kierujacej U-3d zostang umieszczenie znakéw B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie
druga strona drogi”.

» Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakéw A-14 +A-12b w km 3+381 strona prawa — 100 m
przed robotami,

» Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajacych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakdw A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 3+421 strona prawa — 60 m
przed robotami,

» Zarobotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+451 strona lewa — 30 m za robotami,

Y

Za robotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+711 strona prawa — 30 m za robotami,

» Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajgcych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakéw A-30 z tabliczkg PIES| + B-33 (40) w km 3+741 strona lewa — 60 m
przed robotami,

» Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie

drogowym przez zastosowanie znakéw A-14 +A-12c w km 3+781 strona lewa — 100 m

przed robotami.

Po zakonczeniu dziennej dziatki robét nalezy przystoni¢ oznakowanie projektowane a urzadzenia brd
usuna¢ z pasa drogowego przywracajac dla ruchu catg szeroko$¢ jezdni.

Po zakonczeniu etapu | oznakowanie projektowane zostanie skorygowane do etapu Il, przy ktérym
z kolei rozpoczna sie prace.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu | — wybudowany zostat odcinek chodnika o dtugosci
200 m,

Etap | przewiduje sie wykona¢ w ciggu 2 tygodni.

ETAP Il - budowa chodnika w km 3+681 — 3+881 strona prawa
» Od strony jezdni wygrodzenie prac tablicami kierujgcymi obustronnymi U-21a/b
ustawionych co 10 m w odlegtosci 0,50 m od miejsca rob6t, pozostawiajgc pas jezdni
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0 szerokosci min. 4,50 m. W przypadku wykopdéw powyzej 0,50 m zamiast tablic
kierujgcych U-21a/b nalezy zastosowa¢ zapory drogowe U-20a.

» 0Od strony najazdu ustawienie tablicy U-3d ze $wiattami koloru zottego, dla drugiego
kierunku — zapore drogowg U-20b ze $wiattami koloru zéttego. Na zaporze drogowej U-20b
i tablicy kierujacej U-3d zostang umieszczenie znakéw B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie
druga strona drogi”.

» Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakéw A-14 +A-12b w km 3+581 strona prawa — 100 m
przed robotami,

» Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajgcych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakow A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 3+621 strona prawa — 60 m
przed robotami,

» Zarobotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+651 strona lewa — 30 m za robotami,

Y

Za robotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+911 strona prawa — 30 m za robotami,

» Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajgcych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakéw A-30 z tabliczkg PIES| + B-33 (40) w km 3+941 strona lewa — 60 m
przed robotami,

» Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie

drogowym przez zastosowanie znakéw A-14 +A-12c w km 3+981 strona lewa — 100 m

przed robotami.

Po zakonczeniu dziennej dziatki robét nalezy przystoni¢ oznakowanie projektowane a urzadzenia brd
usuna¢ z pasa drogowego przywracajac dla ruchu catg szeroko$¢ jezdni.

Po zakonczeniu etapu Il oznakowanie projektowane zostanie skorygowane do etapu lll, przy ktérym
z kolei rozpoczna sie prace.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu |l — wybudowany zostat odcinek chodnika o dtugosci
200 m,

Etap Il przewiduje sie wykona¢ w ciggu 2 tygodni.

ETAP Il - budowa chodnika w km 3+881 — 4+103,6 strona prawa



ANDRZEJ OLSZOWSKIA14
UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13

693 333 422, 783 996 468
al4projekty@gmail.com

» 0Od strony jezdni wygrodzenie prac tablicami kierujgcymi obustronnymi U-21a/b
ustawionych co 10 m w odlegtosci 0,50 m od miejsca robét, pozostawiajac pas jezdni
0 szerokosci min. 4,50 m. W przypadku wykopdéw powyzej 0,50 m zamiast tablic
kierujgcych U-21a/b nalezy zastosowa¢ zapory drogowe U-20a.

» 0d strony najazdu ustawienie tablicy U-3d ze $wiattami koloru zottego, dla drugiego
kierunku — zapore drogowg U-20b ze $wiattami koloru zéttego. Na zaporze drogowej U-20b
i tablicy kierujacej U-3d zostang umieszczenie znakéw B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie
druga strona drogi”.

» Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakow A-14 +A-12b w km 3+781 strona prawa — 100 m
przed robotami,

» Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajgcych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakow A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 3+821 strona prawa — 60 m
przed robotami,

» Zarobotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+851 strona lewa — 30 m za robotami,

Y

Za skrzyzowaniem powtorzenie znaku B-33 (40) w km 4+094 strona lewa,

» Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajacych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakow A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 4+164 strona lewa — 60 m
przed robotami,

» Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakéw A-14 +A-12c w km 4+204 strona lewa — 100 m
przed robotami,

» Na drodze gminnej umieszczenie tablicy F-6 z piktogramami znakéw A-14, A-12c

i A-30 PIESI.

Po zakonczeniu dziennej dziatki robot nalezy przystoni¢c oznakowanie projektowane a urzadzenia brd
usung¢ z pasa drogowego przywracajgc dla ruchu catg szeroko$¢ jezdni.
Po zakonczeniu etapu Ill oznakowanie projektowane zostanie skorygowane do etapu IV, przy ktorym

z kolei rozpoczna sie prace.
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Stan pasa drogowego po zakoriczeniu etapu Ill — wybudowany zostat odcinek chodnika o dtugosci

222,6 m,

Etap lll przewiduje sie wykona¢ w ciggu 2 tygodni.

ETAP IV - poszerzenie jezdni, przebudowa zjazdéw, remont poboczy w km 3+464 — 3+681

strona lewa

>

A\

Od strony jezdni wygrodzenie prac tablicami kierujgcymi obustronnymi U-21a/b
ustawionych co 10 m w odlegtosci 0,50 m od miejsca robét, pozostawiajac pas jezdni
o szerokosci min. 4,50 m. W przypadku wykopow powyzej 0,50 m zamiast tablic
kierujgcych U-21a/b nalezy zastosowac¢ zapory drogowe U-20a.

Od strony najazdu ustawienie tablicy U-3d ze Swiattami koloru zottego, dla drugiego
kierunku — zapore drogowg U-20b ze $wiattami koloru zéttego. Na zaporze drogowej U-20b
i tablicy kierujacej U-3d zostang umieszczenie znakow B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie
drugaq strona drogi”.

Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakow A-14 +A-12c w km 3+364 strona prawa — 100 m
przed robotami,

Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajacych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakdw A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 3+404 strona prawa — 60 m
przed robotami,

Za robotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+434 strona lewa — 30 m za robotami,
Za robotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+711 strona prawa — 30 m za robotami,
Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajgcych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakow A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 3+741 strona lewa — 60 m
przed robotami,

Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakow A-14 +A-12b w km 3+781 strona lewa — 100 m

przed robotami.
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Po zakonczeniu dziennej dziatki robdt nalezy przystoni¢ oznakowanie projektowane a urzadzenia brd

usuna¢ z pasa drogowego przywracajac dla ruchu catg szeroko$¢ jezdni.

Po zakonczeniu etapu IV oznakowanie projektowane zostanie skorygowane do etapu V, przy ktérym

z kolei rozpoczna sie prace.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu IV — wykonane zostato poszerzenie jezdni, remont

pobocza i przebudowane zostaty zjazdy.

Etap IV przewiduje sie wykona¢ w ciggu 1 tygodnia.

ETAP V - poszerzenie jezdni, przebudowa zjazdéw, remont poboczy w km 3+681 - 3+881

strona lewa

>

Y

Od strony jezdni wygrodzenie prac tablicami kierujgcymi obustronnymi U-21a/b
ustawionych co 10 m w odlegtosci 0,50 m od miejsca rob6t, pozostawiajgc pas jezdni
o szerokosci min. 4,50 m. W przypadku wykopow powyzej 0,50 m zamiast tablic
kierujgcych U-21a/b nalezy zastosowac¢ zapory drogowe U-20a.

Od strony najazdu ustawienie tablicy U-3d ze Swiattami koloru zottego, dla drugiego
kierunku — zapore drogowg U-20b ze $wiattami koloru zéttego. Na zaporze drogowej U-20b
i tablicy kierujacej U-3d zostang umieszczenie znakéw B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie
druga strona drogi”.

Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakéw A-14 + A-12¢ w km 3+581 strona prawa — 100 m
przed robotami,

Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajacych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakdw A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 3+621 strona prawa — 60 m
przed robotami,

Za robotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+651 strona lewa — 30 m za robotami,
Za robotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+911 strona prawa — 30 m za robotami,
Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajgcych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakéw A-30 z tabliczkg PIES| + B-33 (40) w km 3+941 strona lewa — 60 m

przed robotami,
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» Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie

drogowym przez zastosowanie znakéw A-14 + A-12b w km 3+981 strona lewa — 100 m

przed robotami.

Po zakonczeniu dziennej dziatki robdt nalezy przystoni¢ oznakowanie projektowane a urzadzenia brd

usuna¢ z pasa drogowego przywracajac dla ruchu catg szeroko$¢ jezdni.

Po zakonczeniu etapu IV oznakowanie projektowane zostanie skorygowane do etapu V, przy ktérym

z kolei rozpoczna sie prace.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu V - wykonane zostato poszerzenie jezdni, remont pobocza

i przebudowane zostaty zjazdy.

Etap V przewiduje sie wykona¢ w ciggu 1 tygodnia.

ETAP VI - poszerzenie jezdni, przebudowa zjazdéw, remont poboczy w km 3+881 — 4+103,6

strona lewa

>

Od strony jezdni wygrodzenie prac tablicami kierujgcymi obustronnymi U-21a/b
ustawionych co 10 m w odlegtosci 0,50 m od miejsca rob6t, pozostawiajgc pas jezdni
0 szerokosci min. 4,50 m. W przypadku wykopdéw powyzej 0,50 m zamiast tablic
kierujgcych U-21a/b nalezy zastosowa¢ zapory drogowe U-20a.

Od strony najazdu ustawienie tablicy U-3d ze $wiattami koloru zottego, dla drugiego
kierunku — zapore drogowg U-20b ze $wiattami koloru zéttego. Na zaporze drogowej U-20b
i tablicy kierujgcej U-3d zostang umieszczenie znakéw B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie
druga strona drogi”.

Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakow A-14 +A-12c w km 3+781 strona prawa — 100 m
przed robotami,

Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajgcych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakow A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 3+821 strona prawa — 60 m
przed robotami,

Za robotami umieszczenie znaku B-34 (40) w km 3+851 strona lewa — 30 m za robotami,

Za skrzyzowaniem powtorzenie znaku B-33 (40) w km 4+094 strona lewa,
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» Ostrzezenie kierujgcych o pieszych poruszajacych sie w przekroju drogi przez
zastosowanie znakow A-30 z tabliczkg PIESI + B-33 (40) w km 4+164 strona lewa — 60 m
przed robotami,

» Ostrzezenie kierujacych o zajeciu cze$ci jezdni i pracach wykonywanych w pasie
drogowym przez zastosowanie znakéow A-14 +A-12b w km 4+204 strona lewa — 100 m
przed robotami,

» Na drodze gminnej umieszczenie tablicy F-6 z piktogramami znakéw A-14, A-12b
i A-30 PIESI.

Po zakonczeniu dziennej dziatki robot nalezy przystoni¢c oznakowanie projektowane a urzadzenia brd
usung¢ z pasa drogowego przywracajac dla ruchu catg szeroko$¢ jezdni.

Po zakonczeniu etapu VI oznakowanie projektowane zostanie zdemontowane. Prace zostang
zgtoszone do odbioru.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu VI — wykonane zostato poszerzenie jezdni, remont
pobocza i przebudowane zostaty zjazdy.

Etap VI przewiduje sie wykona¢ w ciggu t tygodnia.

UWAGI:

W przypadku wykopow powyzej 0,50 m zamiast tablic kierujgcych U-21a/b zastosowaé bariery

wygrodzeniowe U-20a.

Lokalizacja znakdw pionowych nie moze kolidowa¢ z ruchem pieszych.

W trakcie prowadzenia prac zachowa¢ mozliwo$¢ dojazdow i doj$¢ do posesiji objetych frontem robot.

Projekt oznakowania nie zawiera zabezpieczenia placu budowy wynikajacego z przepiséw BHP.

6. Uwagi ogodlne

1. Znaki drogowe, tablice informacyjne i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, przewidziane do
wprowadzenia w zwigzku z robotami, odpowiada¢ powinny przepisom zawartym w zatgcznikach 1-4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
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technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2. W czasie prowadzenia robét nalezy zapewnic statg kontrole ustawienia zabezpieczenia, o$wietlenia
i 0znakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowac,

3. W przypadku wystepowania utrudnien w ruchu (np. roztadunek materiatow) winien kierowa¢ ruchem
przeszkolony pracownik posiadajacy odpowiednie zadwiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu
wykonywania niektdrych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym,

4. Po zakonczeniu robdt przywrdci¢ statg organizacje ruchu. Wykonane oznakowanie nalezy zgtosi¢ do
odbioru odpowiednim protokotem zgtoszenia przed wykonaniem robét, a po ich zakoriczeniu rowniez
zgtosi¢ odbidr przywrdcenia pasa drogowego,

5 Roboty nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji na wejscie.

7. Uzasadnienie zmiany oznakowania

W ciggu drogi gminnej prowadzone bedg nastepujace roboty:

- budowa chodnika,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa istniejacych zjazdow,

- poszerzenie jezdni,

- remont pobocza.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdoéw, a szczegblnie ruchu pieszych, proponuje sie
zmiang oznakowania jak na rysunkach. Oznakowanie pionowe na czas wykonywania robot, nalezy
ustawi¢ przed ich rozpoczeciem i przystoni¢ lub odwrécic tarczg réwnolegle do krawedzi jezdni. Odbior

oznakowania zgtosi¢ do administratora drogi i Policji.

Odpowiedzialny za oznakowanie - kierownik rohét.
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8. Terminy

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu — Ill kwartat 2023 r.

Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizaciji ruchu — IV kwartat 2023 r.

9. Umieszczenie znakéw

Lokalizacje projektowanych i istniejacych znakéw drogowych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
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