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UMOWA

zawarta w dniu ............. 2021 r. w Ustrzykach Dolnych pomiedzy:

Gming Ustrzyki Dolne, ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,
REGON 370440070, NIP 6891190300

reprezentowang przez:

Burmistrza — Bartosza Romowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ewy Kaczmaryk-Elmerych

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym” z jednej strony

zwanym/g w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” z drugiej strony.

Zat. nr 5do SWzZ

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 19 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) Strony zawarty umowe

nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania -
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej — robot budowlanych zwigzanych
z zadaniem pn.: ,Bieszczadzka Kuznia Talentéow - remont i wyposazenie

Samorzadowej Szkoly Muzycznej | Stopnia w Ustrzykach Dolnych”, wg przedmiaru
robét, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, i do usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w tym przedmiocie w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w przedmiarze robodt zatgczonym
do niniejszej umowy i stanowigcy jej integralng czesc.

Zamawiajgcy, niniejszg umowag, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do przekazania
terenu budowy oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Oprécz robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynno$ci
niezbedne do wykonania zamowienia.

Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robot
wyszczegoélnionych w opisach do poszczegdinych tabel katalogéw przyjetych jako
podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegétowych do kazdego
rozdziatu katalogu KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach
ogolnych kazdego katalogu.

Zakres rzeczowy:

- roboty rozbiorkowe posadzek i elementow betonowych zbrojonych,

- wykopy wewnatrz budynku przy odkrywaniu istniejgcych scian fundamentowych,

- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej,
- wykonanie izolacji z mat z witdkna szklanego z mechanicznym podcieciem muru,
- uszczelnienie scian piwnic od wewnatrz,



- zasypanie wykopow wewnagtrz budynku z ubiciem,

- wykonanie wylewek betonowych i posadzek,

- wykonanie akustycznych scian szkieletowych, dziatowych,
- wykonanie sufitow podwieszanych,

- montaz ptyt akustycznych na $cianach,

- wymiana i montaz stolarki drzwiowej,

- malowanie S$cian i sufitow,

- wymiana opraw os$wietleniowych,

- wymiana grzejnikow,

- oczyszczenie drenazu wokot budynku,

- montaz napisu $wietlnego na elewacji zewnetrznej wraz z instalacjg elektryczna.

Termin

§2

Termin zakonczenia realizacji zadania wynosi 2 miesigce od dnia podpisania umowy tj. do
dnia ...cevevenennne.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana wymienionych w ust. 1 oséb w trakcie realizacji roboty budowlanej musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest Jacek Klodowski, tel. 13 460 80 05,
e-mail: [.klodowski@ustrzyki-dolne.pl

5. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest .......... tel. .....,e-mail: ..........

6. Zmiana os6b do kontaktu, okreslonych w ust. 4 i ust. 5, nie wymaga zmiany umowy.

Materialy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét z materiatéw wiasnych, ktére co do
jakosci odpowiadajg wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w ustawie Prawo budowlane i stosownych rozporzgdzeniach,
oraz wymaganiom projektu.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw atest na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na Zzgdanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow w stosunku do SST.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie bylty przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty badan
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dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty bgdz
wykonane roboty sg zgodne z umowa, to koszty tych badanh obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet

§5

Wykonawca jest zobowigzany dysponowac¢ odpowiednim potencjatem technicznym,
w szczegoblnoéci odpowiednig iloscig i wydajnoscig sprzetu niezbednego do wykonania
robét zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z umowa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: roboty budowlane.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
po$dwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2. Kopia umowy o prace powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzeditozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
Z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace skutkujgce naliczeniem
Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 11.

Ubezpieczenia

§6

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia kohcowego odbioru robot
budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie
szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstate w mieniu nalezgcym do
Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ i szkode w mieniu 0sdb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej przez caty
okres obowigzywania umowy co najmniej na kwote rowng wysokosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz do terminowego opfacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy termin waznosci polisy bedzie uptywat przed dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu, najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu waznosci polisy, dokument
potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na warunkach nie
mniej korzystnych niz dotychczas, wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

Wynagrodzenie

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwote
........ zlotych (stownie: .............), tgcznie z naleznym podatkiem VAT.

Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone w oparciu o ztozong oferte
przetargowg stanowigcg integralng czesc¢ niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczegolnosci podatek VAT, koszty wykonania
wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
w tym robét przygotowawczych, wykohczeniowych i porzadkowych, zorganizowania,



zagospodarowania, a pozniej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, odtworzenia drég
i chodnikéw zniszczonych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, wykonania
dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po
zakonczeniu wykonywania robét budowlanych i innych czynnos$ci wynikajacych z umowy,
jak réwniez wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania i prawidtowej eksploataciji
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe,
pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki
btedow w obliczeniu ceny, wynikajgce z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga
wpltyng¢ na koszt realizacji zadania.

Obowiazki Wykonawcy
§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

7

8)

9)

wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie

z dokumentacjg zgtoszenia budowy stanowigcg zatgcznik do Specyfikacji Warunkdw

Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy oraz zgodnie

Z przepisami.

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych

w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez

dopetnienie wszelkich wymogow formalnych wynikajgcych z prawa budowlanego i innych

przepisow prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem rob6t budowlanych.

codzienny pobyt i nadzér na budowie kierownika budowy Ilub kierownika robdt

budowlanych, potwierdzony wpisem na liScie obecnosci ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik

do dziennika budowy.

dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestow, protokotdw préb itp.

zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem

inwestycyjnym, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz

koordynowanie dziatahh podwykonawcow.

zabezpieczenie we wikasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem

warunkéw dla oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

przejecie placu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,

a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robat,

b) wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg byC¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych.

zapewnienie ciggtosci ruchu na istniejgcych drogach publicznych podczas prowadzenia

prac (robét budowlanych).

10) uprzedzanie pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika

budowy, o kazdym przypadku opdznienia prac.

11) utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie lub sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci oraz urzgdzeh
prowizorycznych, ktore nie sg potrzebne,

b) zapewniajgc ochrone mienia,

C) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad
bezpieczenhstwa,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

€) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot.

4



11) ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drog dla potrzeb budowy oraz
drég wokot terenu budowy, a takze kosztéw ogrodzenia i chodnikow oraz kosztow
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy.

12) pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci za energie elektryczng, wode, gaz, ogrzewanie, korzystanie z linii
telefonicznej oraz za zajecie pasa drogowego.

13) prowadzenie na biezgco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze
kierownika budowy.

14) usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego
zaplecza itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania.

15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania roboét.

Podwykonawcy

§9

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy
samodzielnie.

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robot podwykonawcy stosuje sie zasady
okreslone w ust. 3 - 31.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, wraz z wyszczegolnieniem zakresu prac, jaki chce powierzy¢ podwykonawcy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo,
ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
projektu  umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do zawartej umowy
o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w nastepujgcych
przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy/ z tytutu wykonywania robot;

3) wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy,
przekracza wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie tych samych robét wskazanego
w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztorysdw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym) lub tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia,

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od otrzymania przez Wykonawce,
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub na inne niz okreslone
w umowie z Zamawiajgcym zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury
za wykonane prace.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;
10) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
11)umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;
12) umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy
13) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej lub
jej projektu przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do niej pisemne
zastrzezenia, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza do niej pisemny sprzeciw, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa
w ust. 6 i ust. 9, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy wykonywania robét objetych
niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 13, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 3 — 14, stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny byé
zawarte na pisSmie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wiasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwaranciji
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udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc¢ z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca

zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg koordynacje robot powierzonych poszczegdinym
podwykonawcom.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

21. Zamawiajgcy dokonuje  bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

22. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24. W przypadku powierzenia czesci robot podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie wszystkich naleznoéci dla wszystkich podwykonawcoéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wynikajacych z przedtozonych przez nich faktur, na dzieh
wystawienia faktury przez Wykonawce. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia
przelewu,

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow, ztozone nie wczesniej
niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow wynikajgcymi z umowy o podwykonawstwo.

25. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczehn Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

26. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo



27.

28.

29.

30.

31.

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy 2z podwykonawcg Iub zmiany podwykonawcy bez zgody

Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Zasady zawierania przez Wykonawce umow o podwykonawstwo, okreslone w niniejszym
paragrafie, majg odpowiednie zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
Z dalszymi podwykonawcami, z tym, ze do zawarcia umowy o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

Kary umowne
§10

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na
usuniecie wad;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie
gwaranc;ji i rekojmi - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwitoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiedniego nadzoru na budowie w osobie
kierownika budowy Ilub kierownika robot budowlanych potwierdzony brakiem
odpowiedniego wpisu na liscie obecnosci, o ktérym mowa w § 8 pkt 4 - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 9 ust. 4 pkt 13, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;
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10)za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ -
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 umowy;

11)za nieprzediozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace o0sOb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 3% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu
okreslonego w § 5 ust. 3 umowy, za kazdg osobe.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczony od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byc
zakonczony;

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego - w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych

kar umownych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad oraz zwtoki w wykonaniu

przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na

usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne.

Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

Kontrola jakosci

§ 11

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan
i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéow budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t wymagan
dotyczgcych stosowania materiatéw, wyrobdw i urzgdzen oraz sposobdéw wykonania robét,
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot.

Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nadzoruje i potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robo6t
§12

W przypadku ujawnienia wad lub usterek w czasie realizacji rob6t Zamawiajgcy ma prawo
zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢C lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynno$ci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki
w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgdac¢ od Zamawiajgcego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie takiej wady lub usterki osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.



10.

Odbiory roboét
§13

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — po zgtoszeniu przez Wykonawce,

b) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przeditozeniu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

¢) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt wpisem do dziennika

budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego, z okresleniem daty zakohczenia robat,

co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

Odbiorow dokonuje Komisja, w skfad ktorej wchodza:

a) przedstawiciel Zamawiajacego,

b) inspektor nadzoru (o ile wystepuje),

c) przedstawiciel Wykonawcy,

d) kierownik budowy/robét (o ile wystepuje),

e) przedstawiciele podwykonawcdéw (o ile wystepujg) i dalszych podwykonawcow.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac Komisji sporzgdzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢

podstawe do wystawienia faktur.

W odniesieniu do robot podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletnos$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to

Zamawiajacy odstepuje od odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc

termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy

podejmujg czynnoéci zwigzane z odbiorem.

Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki obnizajg

przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru takich wad lub usterek, ktore nie nadajg sie

do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie

odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej przez bieglego rzeczoznawce
budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia rownowartosci poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru kohcowego wszystkie dokumenty

i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow, swiadectwa techniczne i dokumenty

gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi

podczas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu w dniu dokonania odbioru

kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i innych

elementdéw wraz z gwarancjami na nie.

Gwarancja
§ 14

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres

... miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng przedmiotu
umowy,
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2) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, mozliwe jest wydtuzenie
terminu do bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony
0 czas naprawy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci
wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego
wezwania. Kosztami usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig zostanie obcigzony
Wykonawca.
Postanowienie ust. 4 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych.
Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.
Po uptywie okresu gwarancji zostanie dokonany odbior pogwarancyjny, polegajgcy na
sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Rekojmia
§ 15

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad lub usterek
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub
usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania korncowego odbioru
przedmiotu umowy.
W okresie rekojmi za wady przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady
gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad
i ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne
przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego. W przypadku wykrycia wady lub usterki w okresach
miedzy przegladami Zamawiajgcy powiadomi na pi§mie Wykonawce w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu wazna jest data nadania pisma
u operatora pocztowego.
Do terminu usunigcia wad i skutkdw uchybien stosuje sie odpowiednio § 14.
Nie p6zniej niz na 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior
pogwarancyjny, ktory stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi.
Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnosc,
a spowodowanej:
1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie na dzieh
zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu umowy,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego, jezeli wynikajgce z wypadku skutki ujawnity sie w okresie rekojmi,
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
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6. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie okresu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia
§ 16

1. Zapfata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong po protokolarnym odbiorze kohcowym robét .

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru robot
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru -
o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), podwykonawcy
i dalszych Podwykonawcow (o ile wystepuja).

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone
w § 9 ust. 24 umowy.

4. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych podwykonawcom;
2) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im
wynagrodzeh w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury / rachunku.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich zaptaty.

6. Naleznos¢ stwierdzona fakturg bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Termin pfatnosci faktury wynosi 14 dni liczgc od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

8. Zadzienh zaptaty uwaza sie dzieh wydania polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§17

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie, wedtug
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach, kwote réwng 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania
Zamawiajgcego Wynikajacego Z UMOWY, . ...eeveeuieieiiiiii e zt:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy

i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie pozostawione

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady lub gwaranciji.
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Zmiana umowy i odstapienie od umowy
§18

1. Zmiana postanowieh niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu
wymogow z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.), zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zaméwienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze
nastgpi¢ wylgcznie za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy.
Postanowienia umowy mogg ulec zmianie w zakresie terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce okreslonych ponizej:

a) jezeli wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy: administracji panstwowej, samorzgdowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;
w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:

— opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

— przedituzajgcej sie bezczynnosci tych organdw,

— odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bteddw
w dokumentacji projektowej;

b) jezeli wystgpig warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku,
w szczegoblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie
robét budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw
(powodzie, diugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe
dla danej pory roku anomalie pogodowe);

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) w razie wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumieé¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzieé¢
przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgcg zmiane
umowy, uwazac¢ sie bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia;

e) w razie koniecznoéci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub
wystgpienia koniecznych zmian technologii wykonania robdt, ktore spowodujg
obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego;

f) jezeli powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
W momencie zawarcia umowy;

g) jezeli projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

h) gdy wystgpi konieczno$s¢ wykonania rob6t zamiennych (ktérych realizacje
Zamawiajacy dopuszcza), w szczegolnosci z powodu:
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— uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

— aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

— zaprzestania produkcji materiatdbw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

— wad dokumentacji projektowej,

— zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robét zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

i) w przypadku wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowe;j
oraz czas realizacji przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacja
projektowa;

i) w przypadku zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych niewykonanie
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu
moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot;

k) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje przedmiotu umowy.

Zmiana terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego

i catoSciowego wykonania przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé

w szczegdélnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia

w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Whniosek powinien

zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce na przyczyny powodujgce koniecznosé zmiany

umowy.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkow okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy ztozone w ofercie o$wiadczenia odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 3 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan
uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapiséw w celu jej jednoznacznej interpretacii;

2) dotyczacych skrocenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana
ta jest korzystna dla Zamawiajgcego;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegolnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkgcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na
etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw ubiegajacych
sie 0 zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci
zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym, np. zmiana nr konta
bankowego, nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej
w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;
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10.

11.

12.

1.

5) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow,
wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w sposéb satysfakcjonujacy
dla strony spotecznej;

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét

dodatkowych lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okres$lic w dniu
rozpoczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i ktore nie zostaty ujete

w dokumentacji projektowej, Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz

zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu konieczno$ci nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy

Zlecenia na wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do

przystgpienia do ich wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9, bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie. Wykonanie robot bez takiej zgody

(pisemnego zlecenia) spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty

wynagrodzenia za te roboty.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu

przestanek stanowigcych potrzebe zmiany umowy.

§19
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznoci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem ustawy Prawo zamoéwien publicznych
lub niniejszej umowy,

- w chwili zawarcia umowy Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

c) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy lub przerwat
jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres
7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

e) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w stosunku do ktérego Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

f) jezeli Wykonawca nie zaspakajajac roszczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow spowodowat po stronie Zamawiajgcego obowigzek
wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy, lub koniecznosé
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
przedmiotu umowy;
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g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do terminu okreslonego w § 2.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy;

c) Zamawiajacy jest w zwloce w zaptacie naleznosci stwierdzonych wymagalnymi
fakturami wystawionymi przez Wykonawce, przy czym za dzien zapfaty faktury
uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno

nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej;

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie siedmiu dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
odrebnym protokotem na koszt tej strony, po ktorej stronie lezata przyczyna
odstgpienia od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstagpienia usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza, sprzet i materialy przez niego dostarczone i wniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

— przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;

. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;j.

Postanowienia koncowe
§ 20

. Wykonawca moze dokonac cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytgcznie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i inne
obowigzujgce przepisy prawa.

. Wszelkie spory moggce wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy
lub z nig zwigzane w przypadku braku mozliwo$ci ich polubownego zatatwienia, bedg
rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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