
                   

Strona 1 z 17 
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

przy ul. Syrokomli 21” – umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00 

 

    Załącznik nr 2  do SWZ – BZP-3942-40/2021 

   
 
Projektowane postanowienia umowy 

 
Treść projektowanej  umowy  zostanie uzupełniona  

o zapisy wynikające ze złożonej oferty.   
 

UMOWA  Nr BZP-397-…./2021 

zawarta w dniu             2021 r. roku w Krakowie pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą 31-157 Kraków, Plac 
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
którą reprezentuje Rektor Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu którego 
na podstawie pełnomocnictwa występuje: 
Kanclerz Uczelni – mgr Monika Wiejaczka 
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni – mgr Jacka Kowalskiego 
a 
Firmą ……………….......…………………………………………………………………………......... wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …………......……………, posiadającym nr REGON 
…………………….., NIP ………………… reprezentowaną przez:  
............................................................................................................................  
w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą 
prawną)*  
 
w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej Zamawiający 
uwzględni wszystkich wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy:  
Panem/Panią ..…………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą wpisaną do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod 
Firmą…………............................  z siedzibą .......……..…, posiadającą REGON …………………….., 
NIP ……………………,*  
zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.  
 
Zamawiający i Wykonawcy w treści umowy  również są  zwani „Stronami”  
 
(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej wykonawcy) 
 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej „Umową”, jest wybór oferty Wykonawcy            
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym,  
zgodnie  z postanowieniami art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późniejszymi zmianami) - 
nr sprawy  BZP-3942-40/2021 na usługę pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją III 
etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie  
przy ul. Syrokomli 21 - objętych projektem „Przebudowa, rozbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania na potrzeby uczelni, kompleksu dawnej szkoły przemysłowej 
żeńskiej - etap 1: przebudowa więźby dachowej poddasza i stropu III kondygnacji, 
dobudowa ryzalitów od strony podworca, przebudowa ścian poprzecznych III kond. 
oraz infrastruktura techniczna instalacji wod-kan., c.o., wentylacji - klimatyzacji, 
instal. elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznej, 
zagospodarowanie podwórka oraz częściowa termomodernizacja ścian na działce nr 
193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza” - umowa nr  POIS.01.03.01-00-
0051/16-00 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno - 
budowlanym, w zakresie instalacji sanitarnych oraz w zakresie instalacji elektrycznych, 
przez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych 
prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach oraz ścisła współpraca                   
z Zamawiającym zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi                                  
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, współudział                 
w pozyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie                          
i eksploatację wykonanych instalacji. 

2. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapewni przy pomocy Zespołu 
inspektorów nadzoru w następujących branżach: 
1) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej, którego wyznacza się na 

Koordynatora Zespołu, zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo budowlane, 
2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej, 
3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej. 

3. Roboty budowlane i instalacyjne, objęte nadzorem stanowiącym przedmiot zamówienia,  
są wykonywane w ramach realizowanej kompleksowej termomodernizacji budynku 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 (etap III) objętej projektem pn.:  
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                    
w Krakowie przy ul. Syrokomli 21"- umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0051/16-
00.  

4. Zamówienie realizowane jest  z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, 
Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej  w budynkach użyteczności 
publicznej”. 

5. Zakres usług obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót, realizowanych na 
podstawie umowy o roboty budowlane, obejmujące w swoim zakresie: 

1/ roboty wyburzeniowe w budynku wraz ze zmianami konstrukcyjnymi 
2/ wyburzenie istniejącego garażu (pom. gospodarczego), 
3/ okładzina konstrukcji stalowej płytami w EI 120 wraz z obudową okien połaciowych - 

płyta g-k p.poż. i wełna mineralna gr. 15 cm - budynek główny "A" 
4/ izolacja pozioma - Iniekcja budynek "A" - Roboty budowlane 
5/ izolacja pozioma - Iniekcja budynek "B" - Roboty budowlane 
6/ ścianki działowe 
7/ remont konserwatorski wystroju 
8/ posadzki (częściowy zakres) 
9/ roboty wykończeniowe (częściowy zakres)  
10/ sufity podwieszone (częściowy zakres) 
11/ montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej (częściowy zakres) 
12/ wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek główny "A" 
13/ renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej - budynek główny "A" 
14/ wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek "B" - oficyna 
15/ renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej - budynek "B" - oficyna 
16/ wymiana konstrukcji dachu - budynek "B" – oficyna 
17/ wymiana pokrycia dachu - budynek "B" – oficyna 
18/ docieplenie ścian zewnętrznych budynku "B"  
19wymiana pokrycia dachu - roboty budowlane pozostałe do wykonania – budynek 

główny "A" 
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20/ mała architektura (częściowy zakres związany z wykonaniem dziedzińca) 
21/ instalacja wodno-kanalizacyjna - budynek główny "A" i budynek "B" – oficyna  
22/ instalacja wentylacji - budynek główny "A" i budynek "B" – oficyna 
23/ klimatyzacja + technologia (częściowy zakres) 
24/ instalacje p.poż., SSP i oddymianie (częściowy zakres) 
25/ instalacje niskoprądowe: strukturalna, urządzeń aktywnych, KD, CCTV, BMS, 

przyzywowa (częściowy zakres) 
26/ instalacje elektryczne (częściowy zakres) 
27/ instalacja fotowoltaiki 
28/ instalacja grzewcza, ciepła technologicznego, c.w.u. (częściowy zakres) 
 

6. Budynek Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, na którym realizowane 
będą roboty objęte usługą nadzoru, znajduje się w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 (działki 
nr 193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza). Przedmiotowy budynek jest 
obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie 
konserwatorskiej w zakresie remontu elewacji frontowej, renowacji części stolarki okiennej 
i drzwiowej, oraz zachowania części posadzek. 

7. Budynek Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  przy ul. Syrokomli 21, 
jest to budynek kompleksu dawnej szkoły przemysłowej żeńskiej, który zostaje 
przebudowywany i remontowany na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 
Krakowie. Prace budowlane i instalacyjne będą wykonywane w nieczynnym budynku 
stanowiącym własność Zamawiającego, jednak w sąsiedztwie intensywnej zabudowy 
śródmiejskiej. 

8. Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 pełnić będzie funkcję 
dydaktyczną szkoły artystycznej. Prace budowlane będą realizowane w budynku nie 
użytkowanym.  

9. Budynek ASP przy ul. Syrokomli 21 w części objętej dokumentacją dla robót objętych 
zamówieniem,  składa się z 2 części: 
· Budynku głównego zlokalizowanego w pierzei ul. Syrokomli 
· Oficyny 
Budynek główny jest obiektem trzypiętrowym z pełnym podpiwniczeniem i poddaszem 
nieużytkowym, o rzucie w kształcie litery „U”, wykonanym w technologii tradycyjnej z 
cegły pełnej. Składa się z trzynastoosiowego korpusu głównego – równoległego do ul. 
Syrokomli – oraz dwóch, symetrycznie rozmieszczonych skrzydeł, usytuowanych w głębi 
działki. 
Budynek główny (frontowy), (stan aktualny): 
- w kształcie litery „U” 
- ilość kondygnacji - podziemie + parter + 3 piętra + poddasze nieużytkowe 
- wys. budynku   :  27,70 m do kalenicy 
- pow. budynku  : 3 430,80 m2  
Budynek oficyny (dawny domek tercjana) jest obiektem dwupiętrowym z podpiwniczeniem 
i użytkową mansardą. Usytuowany jest wewnątrz działki przy granicy z dz. nr 191 i 192.  
Rzut składa się z dwóch jednotraktowych prostokątów. 
Budynek oficyny (stan aktualny): 
- na rzucie prostokąta 
- ilość kondygnacji  :  podziemie + parter + piętro + poddasze 
- wys. budynku   :  14,14 m do kalenicy 
- pow. budynku  : 224,90 m2  
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10. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, dla robót objętych 

nadzorem oraz kopię umowy na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Po wyłonieniu 
Wykonawcy robót budowlanych, również inne dokumenty niezbędne do realizacji niniejszej 
umowy, w tym: kopię umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych wraz                                   
z zatwierdzonym  harmonogramem realizacji tych robót. 
 

§ 2 
1. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami  ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zmianami), ustawy   
z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129), 
oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 
2020 poz.282 ze zmianami). 

2. Nadzór inwestorski, obejmować będzie obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego             
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz inne obowiązki w zakresie nadzoru nad 
wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 i 5, w szczególności:    
1) zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, kosztorysami ofertowymi wykonawcy, warunkami terenowymi i dokumentacją 
formalno - prawną budowy; 

2) uczestniczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane                       
i instalacyjne objęte nadzorem; 

3) opiniowania poprawności pod względem technicznym i ekonomicznym zastosowanych  
w projekcie rozwiązań; 

4) czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

5) kontroli zgodności prowadzenia robót z przepisami techniczno-budowlanym, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 

6) uczestniczenia przy próbach i odbiorach technicznych; 
7) dokonywania odbiorów robót ulegających zanikowi lub zakryciu; 
8) uczestniczenia w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego całego 

zakresu robót budowlanych oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach 
ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych 
czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do: 
a) stwierdzenia gotowości do odbioru, 
b) przekazania Zamawiającemu sprawdzonego operatu powykonawczego, z częścią 

rozliczeniową umowy na roboty, 
c) dokumentowanie fotograficzne postępu robót.  

9) reprezentowania Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie nadzoru i kontrolę  
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną poprawnością realizowanej 
inwestycji oraz sprawdzenie zgodności realizacji z zawartą umową o dofinansowanie 
projektu wraz z osiągnięciem zakładanych wskaźników realizacji projektu; 

10) pobytu na terenie budowy w czasie prowadzenia robót w takich odstępach czasu, aby 
zapewniona była skuteczność nadzoru, jednak nie mniej niż dwa razy w tygodniu, 

11) uczestnictwa  w naradach budowy zwołanych na wniosek Inwestora lub Wykonawcy, 
12) zatwierdzania harmonogramu robót, harmonogramu dostępności pomieszczeń w uzgodnieniu 

z użytkownikami oraz harmonogramu płatności częściowych, 
13) potwierdzania ilości faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 
14) rozliczania wykonanych robót, weryfikacja obmiarów i kosztorysów przedstawianych 

przez Wykonawcę robót budowlanych (ofertowych i powykonawczych), 
15) zgłaszania Zamawiającemu wszelkich okoliczności mogących mieć istotny wpływ na 

terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych,   
16) uczestnictwa w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 
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17) kontrolowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na 
terenie budowy, 

18) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową                
a stanem faktycznym na terenie budowy, 

19) rozliczenia końcowego umowy o roboty budowlane, 
20) inwentaryzacji wykonanych robót, w przypadku przerwania ich realizacji (po stronie 

Wykonawcy jest wykonywanie i ponoszenie kosztów wymaganych czynności 
pomiarowych w celu potwierdzenia lub ustalenia wielkości obmiarowych), 

21) wydawania poleceń i instrukcji kierownikowi budowy lub kierownikowi robót celem 
prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót; 

22) żądania od Kierownika Budowy usunięcia usterek lub wad przez Wykonawcę robót oraz 
określenie zakresu koniecznego do wykonania robót naprawczych, poświadczanie 
usunięcia wad wykonanych robót; 

23)  wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz                            
w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością 
i widzą techniczną. 

3. W okresie odbiorów, zgłaszania wad i bezpośrednio po tym okresie, do zadań Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą należały następujące czynności: 
1) odbiór od kierownika budowy dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej i jej 

sprawdzenie, dziennika budowy oraz kompletnej dokumentacji prób i sprawdzeń, które 
przekazuje Zamawiającemu, 

2) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 
4. Inspektor Nadzoru czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając 

niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu 
widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną                      
i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać, w tym problemach i zagrożeniach 
wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych 
zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. 

6. Zamawiający nie ogranicza zespołu Inspektorów Nadzoru. W przypadku konieczności 
dopuszcza się uczestnictwo dodatkowych osób ze strony Wykonawcy w realizacji zadania  
w celu udzielenia niezbędnego wsparcia i pomocy technicznej ze strony innych 
specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

7. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Inspektora Nadzoru, o którym mowa w paragrafie                           
1 ust. 2, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, należy zapewnić zastępstwo 
krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy Inspektora Nadzoru dla uniknięcia 
opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione                             
i zaaprobowane, na piśmie, przez Zamawiającego. 

8. Inspektorzy Nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby 
zapewniona była skuteczność nadzoru. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na 
terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę               
i dokonane czynności. 

9. Zamawiający nie stawia wymagań, o których  mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp tj. 
zatrudnienia na umowę o pracę Inspektora Nadzoru, mając na uwadze, iż zgodnie                     
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, są to osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne  w budownictwie, które mogą wykonywać czynności samodzielnie, a charakter 
wykonywanych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie określa sposobu dokumentowania zatrudnienia 
na umowę o pracę.  
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia -  od dnia podpisania umowy  do dnia 

zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem tj. do 30 czerwca 2022 roku. 
Rozpoczęcie realizacji nastąpi poprzez przejęcie obowiązków inspektora budowy  dla robót, 
o których mowa w paragrafie 1 ust. 3 i 5, które mają rozpocząć się od 06 września 2021r.                      
i zakończyć do 30 czerwca 2022 roku. 

2. W przypadku przedłużenia się terminu wykonania robót budowlanych, o których mowa                    
w ust.1, termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o okres niezbędny 
do wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy.    

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością 
przedłużenia terminu wykonania umowy.  

4. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 4 
1.W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia: 

1) ……………………… - jako Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–
budowlanej bez ograniczeń – Koordynator Zespołu posiadający/-a uprawnienia budowlane                      
(zakres i nr uprawnień …………………………………………….……………nr ……………… z dnia ………………. 
), która jest członkiem właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa - data 
ważności zaświadczenia przynależności do PIIB ……………………………. 
2) ……………………… - jako Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej                
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń 
posiadający/-a uprawnienia budowlane (zakres i nr uprawnień 
…………………………….………………nr ……………… z dnia ………………. ), która jest członkiem 
właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa - data ważności zaświadczenia 
przynależności do PIIB ……………………………. 

  3) ……………………… - jako Inspektora nadzoru inwestorskiego w  specjalności instalacyjnej   
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez 
ograniczeń, posiadający/-a uprawnienia budowlane  (zakres i nr 
uprawnień……………………………….…………… nr ……………… z dnia ………………. ), która jest 
członkiem właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa - data ważności 
zaświadczenia przynależności do PIIB ……………………………. 

2. Każda osoba wykonująca funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązana do 
złożenia oświadczenia o przyjęciu obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
wynikających z niniejszej umowy oraz ustawy Prawo budowlane.    

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania własne oraz 
działania i zaniechania inspektora nadzoru inwestorskiego, którym  posługuje się do 
realizacji zamówienia, jak za własne działania i zaniechania. 

4.Wykonawca oraz Inspektor  Nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.                    
z 2020r., poz. 1333 z późn. zmianami) i zakresem obowiązków określonym w § 1                            
z zastrzeżeniem, iż nie są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie 
zlecania robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w tym zakresie 
podejmuje wyłącznie Zamawiający. Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru nie mają prawa 
do zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 
wynikających z zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych. 

5. Zmiany  osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,  w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, muszą być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie, wraz                          
z załączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie nowej osoby 
oraz wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Zmiana osobowa będzie możliwa pod warunkiem przedstawienia osoby                    
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o kwalifikacjach nie niższych niż wymagania Zamawiającego i doświadczeniu zawodowym 
nie mniejszym niż osoba, wskazana ofercie  Wykonawcy do oceny, w kryterium poza 
cenowym w zakresie  doświadczenia, a jednocześnie, zmiana ta nie wpłynie negatywnie na 
terminową realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci taką 
zmianę w terminie siedmiu dni roboczych od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 
dokona weryfikacji z wymaganiami postępowania o udzielenie zamówienia, odnośnie kwalifikacji 
i doświadczenia wskazanej osoby. 

6.W przypadku nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez któregokolwiek 
Inspektora Nadzoru wskazanego  w ust. 1, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany osoby 
pełniącej funkcję tego Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy nadzór inwestorski nadal 
prowadzony będzie niezgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej 
Umowy, Zamawiający ma prawo do odwołania Inspektora Nadzoru i ustanowienia nowego 
Inspektora Nadzoru, jeśli Wykonawca nie będzie w stanie w ciągu trzech dni roboczych 
zapewnić zastępstwa. W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony ewentualnymi 
kosztami za pełnienie nadzoru przez nowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

 
.§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż każda osoba skierowana do pełnienia funkcji Inspektora 
Nadzoru,   o której mowa w § 4 ust. 1:  
a) posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, zapewniające świadczenie 

usług objętych umową na najwyższym poziomie, terminowo, w sposób staranny                      
i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych, oraz przepisane 
prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy,  

b) przy wykonywaniu przedmiotu umowy przestrzegała będzie przepisów prawa, postanowień 
niniejszej umowy oraz ewentualnych szczegółowych zaleceń Zamawiającego,  

c) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa pełną 
poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich 
osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw 
osób trzecich i obowiązującego prawa.  

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 
innej osobie niż wskazana w §4 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów  §4 ust. 6, oraz §2 ust. 2 pkt 7. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy koniecznej pomocy przy realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, w tym dostarczyć Wykonawcy wszystkich żądanych przez niego 
informacji i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zadań objętych 
przedmiotem umowy oraz wglądu do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do 
uczestnictwa w kontrolach. 

5. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz uprawnionych instytucji, 
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla 
oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie 
informacji dotyczących wykonania zadania. Wykonawca na żądanie kontrolującego jest 
zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udzielić 
wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.  

6. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do kontroli 
wszystkie materiały pozyskane i wytworzone w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

§ 6. 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto, które wynosi: …………………. złotych (słownie złotych:………………….), w tym wartość 
netto:……………………… złotych (słownie złotych:...................) powiększona o wartość 
podatku VAT w kwocie …………..złotych.  Do wynagrodzenia stosuje się odpowiednio normę 
określoną w art. 632 kodeksu cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w 3 ratach: 
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- rata pierwsza będzie stanowić 30 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 i będzie wypłacona po 
zakończeniu i odbiorze 30 % robót opisanych w § 1 ust. 5. 
- rata druga będzie stanowić 30 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 i będzie wypłacona po 
zakończeniu i odbiorze 60 % robót opisanych w § 1 ust. 5. 
- rata trzecia będzie stanowić 40 % kwoty określonej w § 6 ust.1 i będzie wypłacona po 
zakończeniu i odbiorze końcowym robót opisanych w § 1 ust. 5. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT w należnej wysokości            
a także wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu Umowy z należytą 
starannością, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr …. do umowy  i na 
warunkach  zawartych w niniejszej umowie oraz  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi całość wynagrodzenia    
z tytułu realizacji Umowy i przez cały okres realizacji Umowy nie będzie podlegało zmianom.  
W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT wynagrodzenie zostanie obliczone                               
z zastosowaniem stawki zmienionej, właściwej. Stosowna zmiana nie wymaga zmiany treści 
niniejszej Umowy i zostanie dokonana w oparciu o pisemne oświadczenie. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie 
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, nawet, 
jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od 
siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 
prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

 
§ 7. 

1. Rozliczenie z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi częściowymi 
fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę, po zakończeniu każdego okresu 
rozliczeniowego opisanego w § 6, ust. 2 dla świadczenia usług stanowiących przedmiot 
umowy oraz potwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedmiot umowy za dany okres 
został wykonany prawidłowo. Na fakturze nie należy wpisywać terminu płatności 
określonego datą, a jedynie sformułowanie „płatność 30 dni od daty doręczenia faktury 
Zamawiającemu”   

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni 
licząc od dnia doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych i dostarczonych 
Zamawiającemu faktury VAT, z którymi Wykonawca dostarcza jednocześnie:  
1) oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, o otrzymaniu 
wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o podwykonawstwo, zawartej zgodnie                 
z uregulowaniami § 8 niniejszej umowy,   
2) albo oświadczenie o poleceniu Zamawiającemu zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co do których Wykonawca nie przedłożył 
oświadczenia wskazanego w punkcie 1) powyżej, na podstawie przekazu (art. 9211 
Kodeksu cywilnego)1 – wraz  z fakturami VAT wystawionymi przez tych podwykonawców                    
i dalszych podwykonawców.  

3. Jeżeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy, 
Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypełnione i podpisane również przez 
wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, którzy zawarli umowy                            
o podwykonawstwo poprzedzające umowę o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą. 

 
 
 
 

 
1 Art. 9211Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym 
samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego  
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4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, o numerze …………………… 
……………………………………………………………… właściwy dla płatności  z tytułu realizacji Umowy:  
1) jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

- Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zmianami) prowadzony jest 
rachunek VAT, umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności;  

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym Wykazie podmiotów, o którym 
mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  i usług 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685, 
z późn. zm.).tzw. „biała lista”.  

5. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego                             
o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika 
VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do 
wysokości poniesionej szkody. 

6. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy 
widniejący na „białej liście”.  Zamawiający ma prawo w terminie płatności zweryfikować 
ujawnienie w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), prowadzonym przez Szefa KAS, 
wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego. Jeżeli wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie istniał  w wykazie na dzień zlecenia przelewu, 
Zamawiający ma prawo do zapłaty należności na wybrany przez Wykonawcę inny 
rachunek bankowy Wykonawcy, który widnieje w tym wykazie. W przypadku, jeśli                      
w Wykazie nie będzie żadnego rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający wstrzyma 
zapłatę do czasu jego pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. 
Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego,                 
w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności 
lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

7.Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej 
płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                    
i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).2  

8. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu                
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma możliwość przesyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr 
PEPPOL: 6750007570. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania   i odbierania za 
pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych                      
z wyjątkiem faktur korygujących. W razie niezgodności danych na fakturze z umową 
Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu dostarczenia przez Wykonawcę faktury 
korygującej. Wówczas termin płatności liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
poprawnej faktury korygującej. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość                 
i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych 
podlegających doliczeniu do ceny oferty. 

10. Datą dokonania zapłaty należności z faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest z udziałem środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, Osi priorytetowej  I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie 
efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” - umowa o dofinansowanie nr POIS.01. 

 
2Zapis będzie miał zastosowanie, w przypadku wystąpienia towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do 
ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). 
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03.01-00-0051/16-00 dla projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21”    

    Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za utratę środków finansowych                 
z funduszu Projektu, spowodowaną jego działaniem, bądź zaniechaniem.  

12. W przypadku nieterminowej płatności należności wynikającej z faktury, Wykonawca ma 
prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

13.Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego nie może 
dokonać przelewu należności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.  

 
§ 8 

PODWYKONAWSTWO 
1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje całość przedmiotu 

niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.  
2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom 

wykonanie następującej części (zakresu) przedmiotu zamówienia: ................................ 
...................... /jeśli dotyczy/ 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego                 
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym,                 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
usług objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania              
i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym 
wykonanie zobowiązania powierza  

5. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia, zawartą między 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). Umowa  o podwykonawstwo nie może 
zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 4) umowy.  

7. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
wymaga dopełnienia obowiązków analogicznych do opisanych w ust. 6 i ust. 8  

8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowiązany wraz z kopią 
zawartej umowy przedłożyć Zamawiającemu polecenie przekazu, stanowiącego upoważnienie 
Zamawiającego przez Wykonawcę do zapłaty na rzecz Podwykonawcy przysługującego jemu 
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9211 kodeksu cywilnego  – Przekaz pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 4) umowy. 

9. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec 
Podwykonawców.  

10.Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 
Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami  

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy 
Pzp, stosuje się odpowiednio. 
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§ 9 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że każdy inspektor nadzoru inwestorskiego skierowany do 
realizacji zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone  w związku z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
obejmującą świadczenie usług, których dotyczy zamówienie, na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż równowartość 50.000 euro (słownie pięćdziesiąt tysięcy euro) na dowód 
czego składa zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
wraz  z zaświadczeniem o opłaceniu składki od odpowiedzialności cywilnej (OC) przed 
podpisaniem umowy - najpóźniej w dniu jej podpisania. 

2. Jeśli przedłożone  ubezpieczenia OC zostały zawarte na okres krótszy niż termin zakończenia 
robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski Wykonawca złoży 
oświadczenie o utrzymaniu ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez każdego 
inspektora skierowanego do realizacji zamówienia do końca realizacji kontraktu.  

3. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę ciągłości umowy ubezpieczenia, o której 
mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy i naliczenia kar umownych. 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 
normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi 
natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy robót oraz Zamawiającego lub innych uczestników 
procesu inwestycyjnego chyba, że akceptował czynności powodujące powstanie szkody. 

2. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu rozwiązania umowy bądź  odstąpienia od umowy w całości lub części przez 
którąkolwiek ze Stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. Odstąpienie od Umowy nie 
powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi ani możliwości naliczenia kary umownej; 

2) za każdy brak potwierdzonego pobytu Inspektora Nadzoru na budowie, w wysokości 
2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1; 

3)  za dopuszczenie do zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów niezgodnych                   
z SWZ, zatwierdzenia wniosków materiałowych niezgodnych z SWZ lub odebranie 
robót wykonanych niezgodnie z SWZ lub sztuką budowlaną, w wysokości 4.000 zł 
(słownie: cztery tysiące zł); 

4) za naruszenie obowiązku przedłożenia kopii umowy lub polecenia przekazu, o których 
mowa odpowiednio w § 8 ust. 6 lub 8 w wysokości 1000 zł 

5)  za każde zdarzenie za brak uczestnictwa w odbiorze robót zanikających, odbiorze 
częściowym, końcowym, rozruchach, testach i próbach w wysokości 2000 zł za każdą 
nieobecność;  

6) za niedopełnienie lub nienależyte pełnienie nadzoru nad prawidłową realizacją robót 
przez Wykonawców, w szczególności dopuszczenie do powstania wad w robotach -                    
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdą wadę lub nieprawidłowość. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto w § 6 ust. 1.   

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego 
naruszenia obowiązków przez Wykonawcę.  



                   

Strona 12 z 17 
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

przy ul. Syrokomli 21” – umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00 

 

7. Maksymalna wysokość mar umownych wynikających z niniejszej umowy których mogą dochodzić 
strony umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  

8. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

9. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, 
w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące 
podstawę do ich naliczenia.  

10. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być według uznania Zamawiającego: 
potrącone z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, wniesionego zabezpieczenia wykonania 
Umowy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Wykonawcy lub Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej, naliczonej przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu w oparciu wezwanie do zapłaty kary umownej, w terminie 7 dni od 
jego doręczenia. 

11. Roszczenie o zapłatę staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu,                    
w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące 
podstawę do ich naliczenia. 

12. Zamawiający ma prawo skontrolować zaawansowanie robót budowlanych oraz 
dokumentację techniczną i powykonawczą na każdym etapie ich realizacji. Ma prawo 
dokumentować w postaci filmów i zdjęć zarówno zaawansowanie robót budowlanych, jak 
również status przygotowania dokumentacji technicznej i powykonawczej. 

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

§ 11 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zapewni wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie 
uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo m.in. poprzez udzielenie 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji Zamawiającego w tych sprawach, 
wsparcie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z projektem, aranżowanie 
uczestnictwa nadzoru autorskiego (o ile zamawiający uzna za stosowne) w wyjaśnieniach 
wszystkich kwestii dotyczących dokumentacji projektowej. 

2.  Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, 
następujące dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego:  
a) dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
b) dokumenty formalno-prawne dotyczące realizacji projektu.   
c) kopię umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca 
zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację 
dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po 
wykonaniu umowy.  

4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, 
publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 
inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, 
zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. Zgłoszenia dokonywane będą pisemnie 
bądź pocztą elektroniczną z konta Zamawiającego pod wskazany adres poczty elektronicznej 
Wykonawcy. Odpowiedzi powinny być również  w formie pisemnej lub elektronicznej. 

      § 12 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Autorskie prawa majątkowe do utworów (m.in. opinii, analiz, sprawozdań, dokumentacji 
technicznej), które powstaną w wyniku realizacji Umowy, przejdą na Zamawiającego                    
z chwilą przekazania nośników materialnych (w ramach wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1), na których zostały utrwalone.  
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje 
również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w odniesieniu do 
przedmiotu Umowy i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                        
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.). Wynagrodzenie obejmuje prawa 
zależne i zobowiązanie do niewykonywania osobistych praw autorskich wykonawcy. 

2. Na podstawie Umowy Wykonawca i osoby skierowanie do realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę przenoszą na Zamawiającego prawa zależne do  utworów, o których mowa              
w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym przystosowywanie, dokonywanie zmian, przeróbek 
lub dokonywanie w nich jakichkolwiek innych zmian. 

3. Wykonawca i osoby skierowane do realizacji Umowy przez Wykonawcę ponoszą pełną 
odpowiedzialność za spowodowanie naruszenia praw autorskich oraz innych praw osób 
trzecich przy wykonywaniu Umowy. 

 

§ 13 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić  od umowy: 
1) w przypadkach, o których mowa w art.456 ustawy Pzp, tj.:  
    a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

    b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
    -  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp 
    - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy Pzp,  
    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

     2) w następujących okolicznościach zależnych od Wykonawcy: 
a) jeśli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne 

Wykonawcy, 
b) jeśli zostanie powzięta informacja o rozwiązaniu Wykonawcy, 
c) jeśli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy  
d) brak jest ciągłości ważności polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 9 ust.1 

przez cały okres trwania umowy  
e) w przypadku utraty uprawnień przez osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru 
f) w  terminie 7 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy uzasadniającej 

odstąpienie, jeżeli Inspektor Nadzoru bez uzasadnionej przyczyny nie podjął 
wykonywania lub przerwał wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 7 dni roboczych 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 
7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego  wezwania, 

g) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym 
należyte wykonanie umowy lub jej części w terminie 7 dni od pisemnego 
poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, 

h) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie 
zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego 
w terminie określonym w tym wezwaniu, w terminie 7 dni od pisemnego 
poinformowania Wykonawcy  o nieprawidłowościach, 

i)  jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy 
albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął 
informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1) lit. b), tiret 1, zamawiający odstępuje od 
umowy w części, której zmiana dotyczy.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4.  Odstąpienie od umowy,  o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie, 
co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, 
która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na 
zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

 
§ 14 

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zamawiający i Wykonawca zwani dalej również „Stronami” oświadczają, że znane jest im            

i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           
z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).  

2. O ile będzie to potrzebne do prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie                       
z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiającemu przetwarzanie danych 
osobowych, których jest Administratorem lub Przetwarzającym. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia, Zamawiający informuje, że:  
1) Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, NIP: 675-00-07-570 
REGON: 000275783. 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora,           
e-mail: iod@asp.krakow.pl . 

3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. 
przetwarzanie  jest niezbędne  do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze. Cel  przetwarzania danych osobowych jest związany z realizacją umowy 
zawieranej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na: „Nadzór 
inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im.  
J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21  objętych projektem - „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy                   
ul. Syrokomli 21”- - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00” zawartej w wyniku   
postępowania znak: BZP-3942-40/2021.   

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia 
ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r.            
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane 
będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po 
roku,   w którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10 

5)Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przekazywane będą członkom komisji przetargowych i upoważnionym pracownikom ASP                  
w Krakowie jak również wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do 
Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, 
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli 
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp 
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, 
usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane 
we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 
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6)  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:  
     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
     b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
     c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;   
     d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa; 
7) Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt                         

z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym w ust. 2 pkt 2) lub pisemnie na adres 
korespondencyjny, wskazany w ust. 2 pkt 1);  

8)  Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; 

10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

11) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;  

12) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,                   
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakończenia tego postępowania; 

13) ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,  nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

14) Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO. 

4. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe na warunkach                  
i w zgodzie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający 
oświadcza, iż znane mu są zasady przetwarzania danych osobowych wynikające                       
z przepisów RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U. z 2019r. poz. 1781) dalej: „UODO”. 

5. Wykonawca jest świadomy, że charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest 
określony rolą podmiotu przetwarzającego – Zamawiającego, który zgodnie z definicją 
legalną, wynikającą z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp jest podmiotem zobowiązanym do 
stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązku 
prawnego ciążącego na Zamawiającym, zgodnie z którym w przypadku, gdy Zamawiający 
przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp,  oraz inne wymagania 
określone w warunkach danego zamówienia, powinien również weryfikować poprawność 
ich realizacji przez Wykonawcę oraz podejmować środki prawne (chociażby w drodze 
stosowania odpowiednich sankcji umownych) w przypadkach niespełnienia tych wymagań. 

6. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 
rozporządzenia RODO, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy a Wykonawca 
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO                       
i wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

7. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres 
przetwarzania danych), które są niezbędne do realizacji umowy.  

8. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego 
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za 
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działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych 
osobowych odpowiada jak za własne.  

9. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów 
Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie                           
w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku                 
z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego 
lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą 
obejmować: imię i nazwisko, PESEL, stanowisko, forma zatrudnienia, uprawnienia, adres e-mail, 
numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem danych, które zostały jej 
udostępnione w ramach Umowy.  

10. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane 
udostępniły, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

11. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust.8, informacje 
określone w art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO 
zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób.  

12. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  

 
§ 15 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonywania niniejszej umowy 
jest przedstawiciel Zamawiającego Pan/i …………… tel. … ………… email ..……... 
 

§ 16 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania 455 oraz                          
z uwzględnieniem zapisów art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający, działając zgodnie z art.455 ust.1, dopuszcza również możliwość zmiany umowy, 
bez przeprowadzenia nowego postępowania, w  następujących okolicznościach i w zakresie:  
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy   w przypadku zmiany ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie 
zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 

2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, 
wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy, 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: w sytuacji gdy w czasie trwania umowy              
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji 
przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty 
Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych; 

4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią 
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zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia 
pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze 
zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne 
działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, 
a także klęski żywiołowe, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, których nie dało 
się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwią 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, 

5) odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne 
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (wyłącznie                     
w zakresie wynikającym ze zmian prawa); 

6) zmiany osoby przewidzianej do realizacji zamówienia przez Wykonawcę do pełnienia 
Inspektora Nadzoru pod warunkiem, że osoba zaproponowana będzie posiadała co 
najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany i w jakim został zaoferowany w trakcie postępowania          
udzielenie zamówienia do oceny w kryterium poza cenowym w zakresie doświadczenia.  

7) zmiany terminu realizacji umowy, jeśli nie zostanie podpisana umowa z wykonawcą 
robót opisanych w § 1 ust. 3 i 5, do dnia 6 września 2021 r.  

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca.  Warunkiem dokonania zmian, 
o których mowa w ust. 3 jest zaistnienie sytuacji dopuszczającej zmianę oraz złożenie 
uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli zmiana będzie miała 
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - obliczenie kosztów zmian. W przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z okoliczności wpływającej na  termin realizacji  robót – termin może ulec 
odpowiedniemu  przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy 
ustawy Pzp regulujące możliwość zmiany umowy.   

5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy   
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie 
wzajemnie o zmianie nazwy, formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. 
Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie              
i dostarczone drugiej stronie. Będzie ono stanowiło podstawę sporządzenia aneksu.   

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 
wynikających  z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

              Zamawiający                                                       Wykonawca 

 
 
 
 

Akceptacja formalno-prawna

r.pr. Michał Cyran


