Zatacznik nr 7a do SWZ (Projekt umowy) — Cze$¢ 1 zamowienia

= L3

RZADOWY FUNDUSZ
POLSKItAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

POLSKI
tAD

Zadanie wspéifinansowane z Rzagdowego Funduszu POLSKI tAD

Program Inwestycji Strategicznych

str. 1



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

UMOWANNR ....coovvrrennnnnnnes
zawarta w dniu ............ 2023 r. w Radomsku pomiedzy Powiatem Radomszczanskim 97 — 500
Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, NIP: 772 — 22 — 61 — 699 zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” lub

»,Powiatem”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

NIP: e REEON: i,

Majac na uwadze wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.) na wybér wykonawcy do wykonania
zadania dofinansowanego z Rzagdowego Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych
na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 3952E, 3923E, nr 3934E,
nr 3931E z podziatem na czesci” - Cze$¢ 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul.
Pitsudskiego w Radomsku na odcinku od ul. Staffa do ul. Szarych Szeregéw o dtugosci 750 m
zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy lub Inwestycjq) jest ,,Przebudowa
odcinkow drég powiatowych nr 3952E, 3923E, nr 3934E, nr 3931E z podziatem na czesci” - Czes¢
1, realizowana metodq ,,zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie
wszelkich prac projektowych oraz robot budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy w ramach Czesci 1 obejmuje:
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- opracowaniu mapy dc. projektowych,

- sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, technicznego
oraz wykonawczego,

- uzgodnieniu projektéw z Zamawiajgcym,

- uzyskaniu decyzji Srodowiskowej (jesli bedzie wymagana),

-uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego (jesli bedzie
wymagane),

- sporzadzeniu i zatwierdzeniu projektu statej organizacji ruchu,

- sporzadzeniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

-uzyskaniu warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury naziemnej i podziemnej od wtasciwych gestoréw sieci oraz uzgodnienie z nimi
rozwigzan projektowych,

- uzyskaniu wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbednych do realizacji przedsiewziecia
wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich uzyskaniem,

-uzyskaniu skutecznego zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe lub pozwolenia na budowe.

- opracowaniu projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczeniu placu budowy,

- rozbidrce istniejgcych elementdw drogi, takich jak jezdnia, chodniki, krawezniki,

- wycince drzewa,

- zabezpieczeniu istniejgcych drzew na czas budowy,

- wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazddw,

- przebudowie odcinka sieci elektroenergetyczne;j,

- przebudowie odcinka sieci teletechnicznej,

- wdrozeniu nowej organizacji ruchu,

- nadzorze archeologicznym (jesli bedzie wymagany).

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji zadania po dokonaniu skutecznego zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskaniu pozwolenia na budowe.

3. Szczegotowy opis przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostat wskazany w Programie
Funkcjonalno -Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 8a do SWZ.

4. Szczegbdtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz niniejszej

umowy rowniez nastepujgce dokumenty:
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a) SWzZ

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

5. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamowienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonaé
wszystkie elementy zamdéwienia zgodnie z niniejsza umowag oraz zgodnie z przepisami prawa
wtasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych
w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢
zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W
szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy
oraz dokumentoéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu budowlanego stanowigcego Przedmiot
Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony
zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Roboty bedg nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
niezbedne do wykonania robdét bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarczg i niezbedne
uprawnienia w zakresie wykonywania prac projektowych oraz robét budowlanych, bedgcych
Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejsza umowe, polegajac
na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego
doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczno$é, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez
Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu w
terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:
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1) jest Swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem $rodkéw na zaptate jego
wynagrodzenia, w szczegblnosci zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikajacych z Rzagdowego
Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w
fakturze Wykonawcy od wyptaty srodkédw z Programu jw. przez BGK oraz mozliwosci nieterminowe;j
zaptaty faktury.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do zapewnienia finansowania Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej wktadem
wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy.

§3

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego zakresu

robot:

Pozostaty zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie wykonania
czesci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
jej wykonanie.

3. Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskaza¢ innych Podwykonawcdéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
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Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddw) potwierdzajgcych zaptate naleznego im wynagrodzenia za
wykonany zakres robd6t do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonaweca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kosztorys sporzgdzony przez
podwykonawce opracowany metodg szczegdétowa (obowigzujacy dla przedktadanej umowy o
podwykonawstwo) odpowiadajgcy pozycjom w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Powiat —
Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby ceny poszczegdlnych pozycji w kosztorysie
sporzadzonym przez podwykonawce obowigzujagcym dla umowy Wykonawca — Podwykonawca
byty wyzsze od cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Powiat —
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega w takim przypadku, ze odpowiada zgodnie z przepisami Prawa
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy
Powiat — Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajgcy
whniesie zastrzezenia w szczegdlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 12.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe. Zamawiajgcy wniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢
takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12 lit a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

11. Do zmian postanowier uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalaé w sposdb niebudzacy watpliwosci
okresli¢ odpowiednio zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i wynagrodzenia
za nie,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy nastepowac bedzie co najmniej z takg samg
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czestotliwoscia, jakg przyjeto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, na podstawie
odbioréw robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim
poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okres$lonym w dokumentacji
technicznej oraz SWZ,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

f) musi zawieraé postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce robét
obowigzkéw zwigzanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy oséb do wykonania czynnosci
okreslonych przez Zamawiajgcego,

g) musi zawierac postanowienia stwierdzajgce, iz Zamawiajacy jest drugim obok Wykonawcy
beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jakosci udzielanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

h) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

i) nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

j) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

k) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypftaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w

terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
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14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krétszy niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
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wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy roboét.

21. Zasady dotyczace podwykonawcédw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcdw i Zamawiajgcy wymaga, aby te zasady byty wprowadzone do umoéw
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

22. Projekty umoéw i zawarte umowy sporzgdzane w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

23. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany dokonac¢ cesji na
Zamawiajgcego korzys$ci wynikajgcych z tych zobowigzan.

24. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Ztozone
dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcédw wynikajgcych z umdw o podwykonawstwo. Wyptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyzej
dokumentéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy wstrzymuje sie odpowiednio wypfate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 8a do SWZ,
wskazéwkami Zamawiajgcego, jak rowniez zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne
kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
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a) Uzyskania wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii i sprawdzen dokumentacji. Wszelkie niezbedne materiaty, decyzje, uzgodnienia, opinie
wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie;

b) zapewnienia, o ile wymagajg tego przepisy lub charakter Inwestycji, by w opracowaniu projektu
uczestniczyty osoby majgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, w szczegdlnosci
wskazane w ofercie,

c) skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgcego uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczerstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

d) przekazywanie w trybie roboczym Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowanych do
zastosowania w dokumentacji materiatéw i rozwigzan i uzyskanie ich akceptacji. Wykonawca
zastosuje w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane i urzagdzenia techniczne dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU,

e) informowania Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego, o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych bedgcych przedmiotem Umowy,

f) uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen wymaganych odrebnymi przepisami przed
terminem przekazania dokumentacji projektowej, jak rowniez uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych decyzji i zgtoszen,

g) usuwania stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze dokumentacja
projektowa zawiera wady uniemozliwiajgce lub utrudniajgce prawidtowe wykonanie robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw,

h) uzupetniania dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami
wykonanej dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci interpretacyjnych zawartosci
dokumentacji projektowej,

i) uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowej z gestorami sieci (jesli jest wymagane).
3. Wykonawca moze dokonacé zmiany osdb wskazanych w zatgcznikach do Oferty, dedykowanych

do wykonania Przedmiotu Umowy, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego w
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przypadku: Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy albo
niewywigzywania sie tych oséb z natozonych na nie obowigzkéw, pod warunkiem, ze nowe osoby
beda spetniaty wymagania dla tych oséb w stopniu nie mniejszym niz okre$lone w SWZ.

4. Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
jest zobowigzany zgtosi¢ taki podmiot Zamawiajgcemu jako podwykonawce przed rozpoczeciem
wykonywania jakichkolwiek ustug czy robét, do ktérych zdolnosci tego podmiotu sg wymagane.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
zostang opracowane zgodnie z:

1) przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 z pdzn.zm.),

b) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.)

c) aktami wykonawczymi do tych ustaw, w szczegdlnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i

Higieny Pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401)
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Zasadami projektowania uniwersalnego, ktére wynikajg z regulacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 .
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022r. poz. 2240).
Wykonawca zobowigzany jest zastosowacé przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej minimalne
wymagania, o ktérych mowa w art. 6 wskazanej wyzej ustawy.

3) zasadami wiedzy technicznej oraz Zatozeniami do projektowania przekazanymi przez
zamawiajgcego indywidualizujgcymi roboty budowlane.

6. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegng przepisy prawne
stanowigce podstawe do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest bez
dodatkowego wynagrodzenia dokona¢ dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej do
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

7. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajacego w
celu dokonywania na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian,
uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na pismie
lub za pomocg poczty elektronicznej, zas przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji
powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron
uczestniczacych w spotkaniu. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe/dokonaniem zgtoszenia budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedtozenia
dokumentacji projektowej przez Wykonawce wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji. Po
przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac na piSmie zastrzezenia w
zakresie dostrzezonych wad oraz zastosowanych rozwigzan projektowych. Wykonawca
zobowigzany jest usungé dostrzezone wady oraz uwzglednic¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w
zakresie rozwigzan projektowych, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wéwczas 10-
dniowy termin na dokonanie akceptacji dokumentacji, o ktérym mowa powyzej, liczony bedzie od

dnia usuniecia wad oraz uwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, przez Wykonawce.
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8. Nieusuniecie wad lub nieuwzglednienie zastrzezen Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan
projektowych, w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 stanowi podstawe do:

a) prawa zlecenia przez Zamawiajacego tzw. ,wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktorej
dotyczg wady lub zastrzezenia, na co Wykonawca wyraza zgode; lub

b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesSci dokumentacji,
ktérej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnosé pozostatej czesci dokumentacji, z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 1.

c) odstgpienia od umowy w catosci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg
charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;
d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungé, lecz nie
majg charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia, ze:

- wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybienn Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspoétpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

-wady nie zostaty usuniete w terminie.

10. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponizej:

a) 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe (w tym 1 kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno —
budowlanej) i w wersji elektronicznej zgodnie z opisem dokumentacji projektowej zawartym w
PFU;

b) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczna.

11. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji niewymienionej w niniejszym
paragrafie, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych, uzgadniajgcych lub wydajgcych
decyzje, uczestniczgcych w procedurze uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe.
12.Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana bez wskazania znakdw towarowych, nazw

handlowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje
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produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce chyba, ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg
doktadnych okreslen — wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazny”, a w zwigzku
z tym muszg by¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych produkt zostanie uznany za
réwnowazny.

13. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisdw, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na komplet dokumentacji projektowej. Z czynnosci odbioru dokumentacji
projektowe]j sporzadza sie protokot.

14. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb
trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Wykonawca,
tacznie z przekazang dokumentacjg przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej/wykonawczej w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci materialnych nosnikéw dokumentacji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzng czy zapisu
magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji
projektowej/wykonawczej, zaréwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej/wykonawczej
jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegélnosci na dyskietce, CD, DVD
czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie
dokumentacji projektowej/wykonawczej jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji
projektowej/wykonawczej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM

poszczegdlnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),
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c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/wykonawczej zaréwno w formie
materialnych nosnikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowa/wykonawczg utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji
projektowej/wykonawczej, jak i jego cyfrowe] postaci.

16. Wykonawca udziela réwniez Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian,
przerébek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentaciji
projektowej w wersji pierwotne;.

17. Zapisy ust. 15-16 nie naruszajg praw autorskich osobistych tworcy.

18. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
ust. 15-16, ktdre przeniesie na Zamawiajgcego.

§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonawca sprawowac bedzie nadzdér autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w sposéb zgodny z
umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz na warunkach wynikajgcych z zaistniatych
potrzeb.

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji
inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja
projektowgq i obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi i

normami, a ponadto do:
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a) niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniajagcym terminowa
realizacje przedmiotu umowy (w tym wykonywanie projektéw zamiennych, jesli okazg sie
niezbedne),

b) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci
poprzez przekazywanie dodatkowych informacji i opracowan, w tym rysunkéw roboczych,
uszczegétowienie rysunkéw wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupetnien na dokumentacji
projektowej;

¢) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w zakresie materiatow i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych;

d) oceny parametréow lub wynikéw szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami;

e) dokonania nieistotnych zmian rozwigzan projektowych,

f) udziatu na zadanie Zamawiajgcego w naradach i komisjach technicznych oraz koicowym
odbiorze robdt budowlanych;

g) opiniowania przedstawionych propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w
przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub
gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej a koszt zastosowania nowych, nie zwiekszy kosztéw zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkédw wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezytg starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustugi, przy czym dziatania jego
w ramach nadzoru autorskiego nie mogg powodowaé przeszkdd i opdznien w realizacji robot
budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych
zmian w dokumentac;ji projektowej w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére
wprowadzi bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania rob6t budowlanych, stanowi¢ bedg podpisane przez

projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzoér autorski:
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a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora)
oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja,

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

7. Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzystaé z ustug
nadzoru autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez
osoby, ktérym Zamawiajacy powierzyt nadzér autorski.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych przez Wykonawce
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji tych opracowan projektowych
wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru
autorskiego w zakresie wynikajgcym z wykonanej dokumentacji na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

§6

Roboty budowlane

1. Wykonawca przystgpi do rozpoczecia robét objetych przedmiotem umowy po opracowaniu
dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/ dokonaniu
skutecznego zgtoszenia budowy przyjetego bez sprzeciwu przez wtasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz SWZ
roboty budowlane oraz wszystkie inne czynnosci, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 17 ust. 1
wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstatg
dokumentacje projektowsg, zgodnie z uzyskanymi warunkami wtasciwych organdw i instytucji,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, nalezytg
starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, proby i sprawdzenia
przedmiotu umowy, oraz sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

6. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
str. 18



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

1) przejecia placu budowy, wytyczenia obiektu i pozostatych elementéw bedgcych przedmiotem
umowy,

2) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajacych,
koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia a wynikajgcych z umownego zakresu
zamowienia,

3) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg,

4) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediow,
zamontowania urzgdzen pomiarowych,

5) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

6) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

7) uczestniczenia, na zagdanie Zamawiajgcego, w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

8) ubezpieczenia budowy, robdt i mienia na placu budowy,

9) poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za ewentualnie wyrzgdzone szkody,

10) wykonania wszelkich zalecen wynikajgcych m.in. z dokumentacji projektowej i zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) poniesienia kosztéw wszelkich badan, préb, regulacji, sprawdzen, pomiardw, ekspertyz itp., (o
ile s3 wymagane),

12) utrzymywania placu budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtoczne
usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, urzadzen, Smieci, urzgdzen prowizorycznych itp.,

13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen wiasciwych
organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne,

15) przestrzegania przepiséw z zakresu ochrony srodowiska,

16) zapewnienia wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakoriczenia budowy, tj.
pracownikéw, dostaw materiatdw budowlanych, srodkéw transportu itp.,

17) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy (o ile bedg wymagane),
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18) okazywania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw i
urzadzen certyfikatow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci z Polska
Normga lub Krajowa Oceng techniczng,

19) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkryé roboty (na koszt wtasny) lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

21) prowadzenia koordynacji robdt budowlano — montazowych i dostaw,

22) uzyskania wszelkich dokumentoéw, zezwolern wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetnienie koniecznych formalnosci
umozliwiajgcych eksploatacje) oraz sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia obiektu
do uzytkowania (o ile jest to wymagane),

23) usuniecia (po zakoriczeniu robdét w terminie nie dtuzszym niz 7 dni) z miejsca prowadzenia
robdt na whasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
w/w terenu w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go
Zamawiajgcemu,

24) wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wszelkich odbiorow
technicznych i niezbednych badan oraz pomiardw przez uprawnione do tego organy (o ile jest to
wymagane). Wykonawca zobowigzany jest wszelkie protokoty z przeprowadzonych badan i
pomiarow przekazaé Zamawiajgcemu.

7. Zakres robdt obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, p-poz., ochrong $rodowiska, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktdcen, zgodnie
z dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcym
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych w taki sposdb, by nie
wystgpity zadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami

podlegajagcymi modernizacji czy wymianie.
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9. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac, a takze wykazuje
ptynnos¢ finansowa, umozliwiajgcg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do wykonania robét i w
zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejszg umowe,

2) zapoznat sie z warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zaméwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje sie
wykona¢ je zgodnie z umowg, Prawem Budowlanym, zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, normami, w sposdb gwarantujgcy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania prac, za umoéwione wynagrodzenie ryczattowe.

§7

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét do opracowania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanej Inwestycji z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu, w szczegdlnosci zgodnie
z opisem dokumentacji powykonawczej zawartym w PFU;

2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji, a takze przeniesienia
praw autorskich do tej dokumentacji stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace dokumentacji
projektowej.

§8

Materiaty i sprzet

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy
sitami Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
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3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne $rodki bedg nowe i o
jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto bedg posiadadé:

a) certyfikat bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Krajowych Ocen
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, sprzetu (urzadzen) i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
materiatoéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzaé kontrole wykonywanych robdt, pomiary i badania
materiatéw zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

2. Odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy
usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 4 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r., poz.699) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 2519 ze zm.).

3. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach w
ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian w Przedmiocie umowy i wystgpienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy dokonanie zmian bedzie niezbedne do
prawidfowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
Przedmiotu umowy. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla ust. 8-11.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt objetych Przedmiotem
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umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
§1. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Minimalna
wartosc $wiadczenia stron wyniesie 60% wartosci umowy, wskazanej w § 17 ust. 1. Sposéb
wyliczenia wartosci tych robét okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i/lub urzadzen i/lub rozwigzan
technicznych lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej (z tym zastrzezeniem, ze parametry zamienianych
produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ztozonej przez
Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy lub;

b) spowodujg poprawe parametréw technicznych lub;

c) s3 wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow lub;

d) s3 wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatéw i/lub urzadzen.

Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okolicznosci musi zosta¢ udowodnione przez Wykonawce i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej robét nieujetych w ofercie sporzgdzong w oparciu o ceny czynnikow
produkcji, ceny materiatow i pracy sprzetu nie wyzsze od srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz w oparciu o
naktady rzeczowe okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie stosowanych katalogach lub naktadach wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 9

oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian
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przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

11. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawnié kalkulacje szczegétowa
kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci kalkulacji cen
jednostkowych dla robét, ktére nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie, a ktére Zamawiajgcy poleci
wykonac.

§10

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 nastgpi w terminie 18 miesiecy do dnia
zawarcia umowy, w nastepujacych etapach:

1) etap | obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét o tacznej wartosci co
najmniej 35% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy - w terminie 14 miesiecy od
dnia zawarcia umowy,

2) etap Il obejmujacy wykonanie robdt o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 umowy - w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3) etap lll pozostaty zakres przedmiotu umowy - w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia

umowy.

2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi protokotem przekazania terenu w
terminie 7 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/dokonaniu skutecznego
zgtoszenia budowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce uwaza sie date zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru roboét, o ktérym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg

nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majacego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci moggcych spowodowad niszczenie robét
lub powodujacych koniecznos$é ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania wymogoéw
technologii okreslonych w dokumentacji technicznej takich jak: temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt
ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

6) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

7) okolicznos$ci wymienionych w § 25 niniejszej Umowy.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzgdzenia aneksu.

§11

1. Zamawiajgcy powota Nadzér Inwestorski.

2. Obowigzki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .......cccceveeeieeiieiieiicciiirnneeee,
Obowiazki Kierownika robdt z ramienia Wykonawcy petnié beda: .......coooveevevivviieeeeiiiieeeeeeeeinnes
W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty osoéb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, stwierdzajgce, ze osoby te
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien, tj. uprawnienia budowlane tych oséb oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do
wiasciwych izb samorzgdu. Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych
zobowigzuje sie dostarczy¢ oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw przez kierownika
budowy/kierownika robot przez wskazane wyzej osoby.

3. Zmiany osob wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2 wymagajg podpisania

aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowad na piSmie Zamawiajacego o kazdej zmianie
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osoby, o ktérej mowa w ust. 2, najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiang. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosc¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje fakt posiadania
przez wskazang osobe uprawnien budowlanych wg wymogoéw postawionych przez Zamawiajgcego
w SWZ oraz ztozy uprawnienia budowlane tej osoby i zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualng
przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od
Wykonawcy zmiany osoby (0sdb), o ktérej mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

4. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
przed rozpoczeciem robét budowlanych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru upowazniony
jest w szczegdlnosci do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowg, SWZ, weryfikowania wzoréw Umoéw podwykonawczych, ich zakresu,
whnoszenia do nich uwag w imieniu Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos$é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego
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9. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.
10. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wpisem do Dziennika budowy (a w przypadku, gdy
Dziennik budowy nie jest wymagany poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia) wstrzymac
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opd6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robdt w Harmonogramie,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem.

§12

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) wspétpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe/skutecznego dokonania zgtoszenia. Po protokolarnym
przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili wykonania
przedmiotu umowy, petng odpowiedzialnosé za przekazany teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy (o ile jest to wymagane),

5) wyznaczenia terminu odbioréw robét,

6) przeprowadzenia odbioréw robdt;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
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§13

Podstawowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposob
czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci i robét stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia czynnosci lub robét, czasu na ich wykonanie
oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych kosztéw ich realizacji.
Harmonogram musi przewidywac wykonanie w | etapie dokumentacji projektowej oraz robét o
tgcznej wartosci co najmniej 35 % w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy , w Il etapie —
robét o wartosci kolejnych 30% w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w Il ostatnim
etapie — zakonczenie wszystkich robét. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu dokona jego zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w harmonogramie i ponownie przedtozyé
harmonogram Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zatwierdzenia harmonogramu dokonuje
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia jego przedtozenia, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, o ile uwzglednione zostaty wszystkie uwagi Zamawiajgcego. Harmonogram moze
podlegac za zgodg Zamawiajgcego (wyrazong na pismie) zmianom i modyfikacjom w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapdw i
terminu ich zakoniczenia, przesunieé zakresu rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz inne
zmiany niepowodujgce zmiany wynagrodzenia okres$lonego w § 17, ani sposobu rozliczenia
wynagrodzenia okreslonego w § 18. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy,

2) terminowej realizacji robét zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem,
o ktérym mowa w pkt 1),

3) rozpoczecia robdt budowlanych w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we wtasnym zakresie:
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a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajgc specyfike i
warunki prowadzenia robdt budowlanych,

c¢) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektows,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét
(o ile wystagpig), potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan, sprawdzen itp., ktore
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
5) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika/ow robét oraz przekazania oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy, Kierownika/6w robét wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

6) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego Kierownika robot
w czasie realizacji robdt oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

9) uczestniczenia na zagdanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia oraz w okresie gwarancji,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, wyrobow i urzagdzen fabrycznie nowych,
stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

11) materiaty, o ktédrych mowa w pkt 10, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia oraz w
dokumentacji. Proponowane materiaty, wyroby i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej

klasy i jakosci,
str. 29



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajgcego, na kazde jego zgdanie, przed
wbudowaniem materiatéw odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych ich jakos¢ i
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub krajowa oceng techniczng,
informacje o wyrobie, itp.,

13) Scistej wspodtpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego,

14) stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
i natezenia hatasu,

15) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, towarzyszacych i
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia a wynikajacych z umownego
zakresu zamodwienia,

16) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktdra obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu,

17) zabezpieczenia znakéw geodezyjnych oraz odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku
ich uszkodzenia w trakcie prac,

18) prowadzenia na biezgco dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajgcego celem dokonywania wpiséw, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,

19) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem w sposdb zapewniajgcy bezpieczenistwo o0séb przebywajgcych na terenie obiektu i w
jego obrebie, jak rowniez przed dostepem osdb trzecich,

20) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

21) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktérzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,
22) niezwtocznego przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenia wykonanych

robdt przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,
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23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc robét lub termin
zakonczenia robat,

24) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajgc protokét koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz ich wartosé. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiatéw
Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, gdy
ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy. Gdy zakres prac
zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy, Wykonawca
moze przystapi¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, Protokét
koniecznosci wraz z wyceng robét (kosztorysem) jest sporzadzany przez Kierownika Budowy,
akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

b) zagrozeniach, ktére mogg mieé ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakosé robét,
opdznienie planowanej daty zakoriczenia robdt oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

25) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkéd
oraz gromadzenia wszelkich urzgdzen pomocniczych i materiatéw w sposéb nie powodujacy kolizji,
26) biezgcego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robét,

27) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowozu ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
koniecznos$¢ wystgpi lub ewentualnej wymiany gruntu i jego zageszczenia, zagospodarowania i
utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robét we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

28) tymczasowego doprowadzenia mediéw dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
biezgcego zuzycia w okresie realizacji robot,

29) zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi archeologicznej i konserwatorskiej,
30) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdéw i 0sdb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

31) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzgdzone zardwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robét w obrebie budowy,

spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,
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32) przyjecia podczas trwania robét odpowiedzialnosci dotyczgcej nastepstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji rob6t budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw BHP i p-
poz, zabezpieczenia terenu budowy,

33) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, jak za
dziatania wtfasne,

34) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, usuniecia zaplecza budowy, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen terendw, instalacji itp.,

35) opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w
toku budowy,

36) dostarczenia niezbednych dokumentéw, potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéow i urzadzen w tym np. wynikéw pomiaréw, protokotéw
badan, préb, sprawdzen, ekspertyz, atestéw, aprobaty, deklaracji, dokumentéw gwarancyjnych,
itp.,

37) zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonym terminie
w odbiorach przedmiotu umowy (lub jego czesci)

38) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwaranc;ji i rekojmi,

39) poniesienia kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,
40) uzyskania we wtasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wiasciwych organéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonania.

§14

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonaweca uzyskat wszelkie informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajgce przed ztozeniem oferty, co do:

a) rozmiaréw i charakteru przedmiotu zaméwienia.
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b) materiatéw i urzgdzen niezbednych do jego wykonania.

c) terminu i warunkoéw ptatnosci.

d) obowigzkéw Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Przyjmuje sie réwniez, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych zazagdanych i
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych analizach i informacjach niezbednych do
prawidfowej realizacji przedmiotu zamodwienia.

4. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu robét do chwili protokolarnego
odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich oraz Zamawiajacego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzadzeniach
przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie
elementy infrastruktury, majgtku Zamawiajgcego, oraz oséb trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o ochrone srodowiska naturalnego w miejscu prowadzenia
robot oraz stosowac wszelkie srodki redukujgce do minimum zanieczyszczenia powstate przy
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpaddéw bedzie sie pozbywat w sposdb zgodny z prawem,
ponoszgc wszelkiego rodzaju optaty z tym zwigzane.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelka szkode w mieniu publicznym, prywatnym oraz
srodowisku naturalnym spowodowang przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,
optaty i kary z tym zwigzane.

§15

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia tj. w zakresie opracowania dokumentacji, wykonania robét budowlanych
w branzy drogowej oraz robét w branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej wykonywane
byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1510 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg wykonywac zadnych czynnosci
przy realizacji umowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawcow
Robét lub ustug. Wymagania te nie dotyczg projektantdw, kierownika budowy, kierownikéw robat,
dostawcéw materiatéw na budowe, geodetdw, oséb wykonujacych ustugi sprzetowe i
transportowe, o ile czynnosci te nie stanowig stosunku pracy na gruncie przepisow Kodeksu pracy (

np. prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
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dziatalnos¢ gospodarczg). Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzglednig w
umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktérych wartos¢
nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 .
poz. 2207).

2.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedtozg zamawiajgcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku watpliwosci, co do spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, po
ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego oswiadczenia przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedtozenia (jednego lub kilku)
wskazanych ponizej dowoddw:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym

zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
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zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c¢) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
badz tez przedstawienie dokumentdéw, ktore nie bedg potwierdzac spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust.1., bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia osdb na podstawie
stosunku pracy.

6. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby
niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiajacy, zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sdb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli
realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenie
takiej kontroli.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby we flocie pojazdodw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przez Wykonawce
przy wykonywaniu niniejszego zamoéwienia tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym wynosit co najmniej 10%.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy

oswiadczenie zawierajgce wykaz wszystkich pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
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ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym) wykorzystywanych do realizacji
zamoOwienia, wraz z podaniem numerdéw rejestracyjnych pojazdéw oraz wskazaniem, ktére z nich
sg pojazdami elektrycznymi lub napedzanymi gazem ziemnym. W sytuacji, gdy zgodnie z
przepisami ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z
2021 poz. 110 ze zm.) nie zaistnieje potrzeba dysponowania przez Wykonawce pojazdami
samochodowymi elektrycznymi lub napedzanymi gazem ziemnym, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ wykaz, o ktérym mowa powyzej wraz z uzasadnieniem braku potrzeby wykorzystywania
przez Wykonawce przy wykonywaniu niniejszego zamodwienia tego rodzaju pojazddw.
Nieprzedtozenie wraz z wykazem uzasadnienia skutkowa¢ bedzie przyjeciem, iz Wykonawca
zobowigzany jest do dysponowania przy realizacji zamdwienia pojazdami samochodowymi
elektrycznymi lub napedzanymi gazem ziemnym w udziale wynoszacym co najmniej 10% we flocie
pojazdéw wykorzystywanych do realizacji niniejszego zamdwienia.

10. W przypadku wystgpienia zmian dotyczacych pojazdéw wykorzystywanych do realizacji
zamowienia, Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni od ich zaistnienia zgtosi¢ na pismie
powyzszg zmiane Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

11. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia zawierajgcego wykaz pojazdow, o ktdrym
mowa w ust. 9 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 5 000,00 zt;

2) stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego pojazddw samochodowych biorgcych
udziat w realizacji zaméwienia z przedtozonym wykazem pojazdow, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezgodnosci, ale nie wiecej niz 5 000,00 zt.

12. Zamawiajgcy zastrzega prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy:

1) w przypadku zwtoki powyzej 14 dniu w przedtozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9;

2) w przypadku, gdy pomimo stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego pojazdéw
samochodowych biorgcych udziat w realizacji zamdwienia z przedtozonym wykazem pojazdéow
Wykonawca nie przedstawi wykazu, o ktorym mowa w ust.9 zgodnego ze stanem faktycznym i
przepisami ustawy 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z
2022 poz. 1083 ze zmianami) Wykonawca nie przedtozy powyzszego wykazu w terminie 5 dni od

dnia otrzymania wezwania w przedmiotowym zakresie przez Zamawiajgcego;
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3) w przypadku pieciokrotnego stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego
pojazdéw samochodowych biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia z przedtozonym wykazem
pojazddw.

13. W przypadku odstapienia od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa §22 ust. 1 pkt 4).

14. Postanowienia ust. 9 — 13 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ile bedg brali udziat w realizacji zamdéwienia publicznego.

§ 16

Narady

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania roboét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru prowadzi narade i zapewnia
jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w
ciggu 5 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace
§17

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres umowy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o

udzielnie zamowienia publicznego WYNOSi ......ccceeeevvecveeceecie s e, zt brutto
(sfownie:.....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeee ), na ktore sktada sie cena netto w wysokosci ................ zt
(STOWNIE: .o ) oraz podatek VAT .............. % 1), e zt
(STOWNIE: e ).

2. Wynagrodzenie umowne jest state (jest wynagrodzeniem ryczattowym) i nie ulega zmianie w

trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych wyraznie w umowie,
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odnoszacych sie do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w szczegdlnosci
§26i§27.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wszystkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, wszystkie koszty utrzymania budowy
i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robdt, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz oraz
wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokonad cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 166 ze zm.) moze, ale nie jest obowigzany wysytaé
Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiajacy posiada konto na
bezptatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostepnej na stronie
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zaptfata faktur nastepowad bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku
od towardw i ustug (tj. z 2021r., poz. 685 ze zm.), a w szczegdlnosci ustawg z dnia 9 sierpnia 2019r.,
0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.
1751).

§18

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na
nastepujgcych zasadach:

1) pierwsza faktura czesciowa - w wysokosci 35 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1
— po stwierdzeniu wykonania robdt z | etapu o wartosci co najmniej 35% wynagrodzenia brutto

okres$lonego w § 17 ust. 1 i dokonaniu czesSciowego odbioru robdt,
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2) druga faktura czesciowa - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 17 ust. 1 —
po stwierdzeniu wykonania robét z Il etapu o wartosci co najmniej 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 i dokonaniu czesciowego odbioru robét,

3) faktura koncowa na pozostate do zaptaty wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy po
dokonaniu odbioru koricowego catego przedmiotu umowy i prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy przez Zamawiajgcego.

2. Podstawe wystawienia faktur czesciowych przez Wykonawce stanowi¢ bedg protokoty odbioru
czesciowego, o ktdrych mowa w § 19 ust. 1 lit. a).

3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej stanowi podpisany przez
przedstawicieli stron umowy protokét odbioru koricowego robdét, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 lit.
b). Faktura koricowa bedzie obejmowac wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej réznice wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §17 ust.1 i
wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych w
terminie 35 dni od dnia ich otrzymania z zastrzezeniem odrebnosci odnoszgcych sie do wyptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub zwigzanego z pracami wykonanymi przez
podwykonawcow.

5. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy
dokonana bedzie na podstawie faktury koricowej, po zakoriczeniu catosci robét stanowigcych
przedmiot umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawione]j przez Wykonawce faktury
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru korncowego robdt, z zastrzezeniem
postanowien ust. 4 i § 3 ust. 25.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony
protokotem odbioru) przedmiot umowy (lub jego czes¢) przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

7. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego jest
rachunkiem ujawnionym w wykazie podatnikéw VAT.

9. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikdw VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy
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ujawnionego w wykazie, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie z zaptatg do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT. Wstrzymanie ptatnosci nie stanowi opdznienia upowaznionego do naliczenia
przez Wykonawce odsetek za opdznienie w ptatnosci.

§19

Odbiory

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:

a) Odbidr czesciowy — polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac lub ich
wydzielonych elementéw wynikajgcych z przedmiotu umowy, a takze na potwierdzeniu wyptaty
wynagrodzenia naleznego za dang czes¢ rob6t podwykonawcy, jesli dotyczy. Czesciowy odbidr
robét z | etapu odbedzie sie po wykonaniu robdt o wartosci co najmniej 35% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust.1, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia etapu do odbioru, z
zastrzezeniem lit. c) CzeSciowy odbidr robét z Il etapu odbedzie sie po wykonaniu dalszych robét o
wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 17 ust.1, w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia etapu do odbioru, z zastrzezeniem lit c). W czynnosciach odbioru bedg uczestniczyli
upowaznieni przedstawiciele obu stron, ktérzy sporzadzg protokét odbioru czeSciowego. Podstawe
do zadania zaptaty czesciowej i wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej, o ktérej mowa w
§ 18 ust. 2, stanowi protokdt odbioru czesciowego potwierdzajgcy fakt wykonania danego zakresu
robot.

b) Odbidr koncowy — polegajacy na ocenie catkowicie wykonanego przedmiotu zamoéwienia. Odbior
ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem lit. c)

c) Zamawiajgcy zastrzega, iz z uwagi na sposob finasowania inwestycji oraz wymagania okreslone w
Programie Inwestycji Strategicznych Polski tad moze wstrzymaé sie z rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych do czasu zgtoszenia zakoriczenia danego etapu w ramach wszystkich czesci
zamoéwienia, o ktérych mowa w SWZ. Wdéwczas terminy odbioréw liczone bedg od daty zgtoszenia
do odbioru wszystkich robdt w ramach danego etapu dla wszystkich czesci.

2. Zakonczenie robot w ramach poszczegdlnych etapéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia. Na zgtoszeniu zakorniczenia robdt w ramach
poszczegdlnych etapdw musi znajdowad sie adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajgca
zakonczenie robdt zgodnie z zawartg umowag oraz harmonogramem. Data zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego jest datg zakonczenia realizacji robét w ramach
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danego etapu. Brak adnotacji Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu powoduje, iz zgtoszenie nie jest
wigzace dla Zamawiajgcego.

3. Czynnosci odbioru koncowego: Po zakonczeniu robdét przewidzianych umowa, a przed
dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogdlnych warunkach wykonania i odbioru robét
zawartymi w PFU. Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia (do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru —
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) i do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych powota
wtasciwg Komisje. Do odbioru zostang zaproszeni przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca i
Inspektor Nadzoru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace roszczenia:

1) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajace sie usunac, to zamawiajgcy moze
odmoéwié odbioru wyznaczajac termin ich usuniecia. Wszelkie wady Wykonawca bedzie usuwat w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na swdj koszt. Zamawiajgcy ma prawo usungc (zlecic¢
usuniecie), w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie,
bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania zastepczego.

2) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej,
technicznej, ekonomicznej itp.

b) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem lub nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie odstgpi¢ od umowy z przyczyn
za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca, jednocze$nie naliczajgc Wykonawcy kare umowng,
o ktorej mowa w § 22 ust.1 pkt 4).

5. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad
bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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6. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zagdajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie
wczesniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia).

7. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany komisyjny protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejgcych wad, jak
i termin na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

9. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weZzmie udziatu w
odbiorze, zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym do
odbioru.

10. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestordw sieci uzbrojenia terenu o ile
jest to wymagane) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture obcigzajaca
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajgcg Wykonawce ptatng w terminie do 14
dni od jej wystawienia.

11.W przypadku, gdy Wykonawca odmaéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty uprawnien wobec Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za
wady.

§20

Gwarancja i rekojmia - dokumentacja projektowa

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami technicznymi.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang przez siebie dokumentacje
projektowgq. Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy i liczy sie od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.

3. Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za Wady i uzgadniaja, ze

uprawnienia te wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci
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Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robot budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy.

4. W przypadku zaistnienia wady wymuszajgcej odstepstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia na budowe, Wykonawca obowigzany jest wiasnym staraniem i na wtasny koszt
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem i pozyskaé wymagane decyzje
administracyjne (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robét).

5. W przypadku ujawnienia sie wad dokumentac;ji projektowej w okresie gwarancji Zamawiajgcy
ma prawo zgdac ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym jednak niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

6. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
bedzie mdégt usung¢ wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej (wykonanie
zastepcze) na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie
wykonania zastepczego. Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez
Wykonawce gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi, o ile Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

8. W przypadku koniecznos$ci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek wad
ujawnionych w trakcie realizacji rob6t budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wiasny koszt. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
§21

Gwarancja i rekojmia - roboty budowlane

1. Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego robét i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane
oraz wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia bedgce przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
robot.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
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4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze usuniecie wad z uwagi na uwarunkowania zewnetrzne i technologiczne
wymagatoby diuzszego czasu. Wady moggce powodowac zagrozenie zycia i zdrowia lub dalsze
uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usungé niezwtocznie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdét. Na okolicznosé
usuniecia wad sporzadzony zostanie protokét odbioru (protokdt gwarancyjny).

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej i obcigzy¢
kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie wykonania
zastepczego.

Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.
7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminéw
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych terminéw.

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie watpliwosci poczytuje sie,
Ze niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
§22

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te bedg naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac w terminie, o ktdrym mowa w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym okreslonym w § 13 ust. 1 pkt 1) lub w terminach poszczegdlnych etapow
realizacji przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 17 ust. 1 w za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
dokumentacji projektowej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w
§ 17 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepnego, w ktorym uptywa termin wyznaczony

przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;
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3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktédrym uptywa termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad;

4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 za kazdy stwierdzony taki przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub w zakresie
zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

9) za btedy w dokumentacji projektowej, skutkujgce zwiekszeniem kosztéw robét budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu umowy — w wysokosci 5% wartosci zwiekszonych kosztow
robdt budowlanych;

10) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajgcych wysokosé kar umownych.
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5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust.1 niniejszej umowy.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W
razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadac odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajgcy w razie op6znien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonac
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia Wykonawcy.

7. Wszelkie uchybienia moggce mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad, Programu Inwestycji Strategicznych powstate z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci poniesione]j przez Zamawiajgcego

szkody.

§23

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSCi ...........ceee...... zt
(stowni€:....ccoovieeirerreereeeeee e, ), co stanowi 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto podanego
w ofercie.

2. Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy,

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
gotowka, postanowienia ust. 2 i 4 nie majg zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru korncowego robdt wad w przedmiocie

umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy, o ktérym mowa w ust. 2, przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozyé Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi i gwarancji wad w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich
usuniecia, za zgodg Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 ma obowigzek przedtuzy¢
okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§24

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie, nie zadoscuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w op6znieniu z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie termindw, o
ktorych mowa w § 10 ust.1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci,

e) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) w przypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

h) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust.4 pkt 2) lit b) lub w § 15 ust.12.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i
zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc teren
budowy i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzagdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

c) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,
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f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry po potwierdzeniu wykonania robot wskazanych w protokole przez
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

10. Szczegdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen wskazanych w kosztorysie szczegdétowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem zaptaty petnego naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy jest
przedstawienie o$wiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 25 umowy

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§25

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy,

wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Zmiana
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Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawce, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamdwien
publicznych.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamdwienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscia terminowego
wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klesk zywiotowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w szczegélnosci istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, —
utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zaméwienia,

c) wystapienia warunkdéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne
niezinwentaryzowane przeszkody, ktére uniemozliwityby wykonanie przedmiotowej umowy
zgodnie z jej trescig,

d) wystgpienia zamdéwien dodatkowych,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robdét, w tym robét
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania
pozostaje w kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi pracami,

f) wykonania robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowlanych
(podstawowych),

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

h) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci spowodowane
czynnosciami formalnoprawnymi i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéow
administracji, w tym administratorow infrastruktury,

i) oczekiwania na przedtuzajgce sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajacych

decyzje etc.,
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j) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
k) koniecznosci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

[) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktére skutkujg niemozliwoscig prowadzenia terminowych
dziatan w celu realizacji umowy;

2) w zakresie nastepujacych okolicznosci:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych,
rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robét wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg w szczegdlnosci obnizenie kosztow wykonania robét,
kosztéw eksploatacji lub skrdocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy

b) z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majgcych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do dostosowania
sie do nowych przepisow,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

d) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty w
stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

e) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn.
zm.) i w zakresie okreslonym w tej ustawie,

f) z powodu innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a takze okolicznosci o
charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujgcych niemoznoscig wykonania lub nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego,

g) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) — na wniosek Wykonawcy
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajgcy

uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkédw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
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nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla niej w SWZ.

h) zmiany Podwykonawcoéw,

i) przyjecia Podwykonawcéw w trakcie realizacji zaméwienia,

j) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon,
0s6b kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowien nieistotnych.,

k) zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

- nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

m) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzagdzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz nieuzasadnione, zwtaszcza gdy zmiana moze przyczynic sie do usprawnienia
procesu budowy czy zwiekszenia bezpieczeristwa na budowie lub zmiany przepisdow prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza sie przy tym zmiany wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

t) w przypadku wprowadzania zmian programie, z ktérego wspoétfinansowany jest przedmiot
umowy (Rzadowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji Strategicznych), w szczegdlnosci w
zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania wypfat.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust.1/ust. 2 Zamawiajacy, jezeli bedg one miaty wptyw na
pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2

Pzp na warunkach tam okreslonych.
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5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 - 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robo6t
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robét musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i
Wykonawce.

8. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié pod rygorem niewaznosci wyfgcznie za
zgodg obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujace warunki:
a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 26

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektdrych przepisow

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlegac zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
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1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotowego zamdéwienia przez Wykonawce, co zostanie przez Wykonawce
wykazane.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czeséci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, do ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamédwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie
zostata wykonana przed zmiana.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktére
majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$é zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowe]j kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na
rzecz Zamawiajgcego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie zostata wykonana
przed zmiana.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest

pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
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terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowane;j
zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodnié¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.
7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegac bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdcic sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepiséw.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisow przywotanych w ust. 1, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze
zmiany przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokosé
wynagrodzenia Wykonawecy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisdw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej

niz po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia.
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14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy
okresla maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zaméwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1, na poziomie do 5% ceny wybranej
oferty.

15. Powyzsze postanowienia majg zastosowanie tylko do zmian przepisow, ktére nie byty znane w
terminie sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.
Zmiany przepisdw ogtoszone przed dniem sktadania ofert zostaty uwzglednione w kalkulacji ceny

zamowienia.

§27

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjq
zamowienia:

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw i innych kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy bedzie podlega¢ waloryzacji w oparciu o zmiany
wskaznika cen naktaddéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowe]j publikowane w Tabeli
37 Biuletynu Statystycznego GUS! Budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (okres B wskazniki
w stosunku do analogicznego okresu miesigca poprzedniego), zwanego dalej ,Wskaznikiem”.

2. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ktére powinny by¢ wykonane w
okresie pierwszych 6 miesiecy od zawarcia umowy w zakresie i wysokosci przewidzianej w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi, gdy:

1) obliczony wedtug zasad okreslonych w ust. 4 wskaznik Ws wzrostu lub spadku
Wskaznika przekroczy poziom réowny lub wyzszy niz 1,03 lub réwny lub nizszy niz 0,97 w
odniesieniu do Wskaznika opublikowanego w roku i miesigcu zawarcia umowy;

2) zostanie wykonany petny zakres robét objety danym etapem, o ktérym mowa w § 10

ust. 1;

! publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny w zaktadce ,Publikacje” https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-
z/szukaj.html?letter=B&page=2

ALTERNATYWA
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-
statystyczny-nr-92022,4,130.html
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3) roboty, o ktérych mowa w pkt 2 zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru w
protokole odbioru robdét, jako nalezycie wykonane.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie
nastepujgcego wzoru:
Kw = Ku* Ws
gdzie:

* Kw - kwota rowna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robdt, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakoriczenia danego
etapu z uwzglednieniem waloryzacji;

*  Ku - kwota réwna wartosci robot netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robdét, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakoriczenia danego
etapu wedtug sporzgdzonego przez Wykonawce kosztorysu (bez waloryzacji);

*  Ws —wskaznik wzrostu lub spadku Wskaznika obliczony wedtug wzoru:

Ws = W1/100*W2/100x ... Wn/100
gdzie:

* W1, W2 ... Wn - wskazniki cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej
publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujeciu do poprzedniego miesigca,
od dnia zawarcia Umowy (z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) do dnia obliczenia objetej
Protokotem odbioru robét waloryzacji; w poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokraglaé
do 3 miejsc po przecinku, do obliczeh Wskaznik opublikowany w roku i miesigcu zawarcia
umowy ( z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) W1=100.

5. W odniesieniu do wynagrodzenia, ktdre zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni
opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokos¢ naleznej Wykonawcy
waloryzacji nie bedzie podlegata zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesigcu nie bedzie podlegat
aktualizacji.

6. Waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jezeli
wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.

7. Maksymalna tgczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 wynosi 10 % w
stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust.1 Umowy na

podstawie oferty Wykonawcy.
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8. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca w protokole odbioru robét,
przedstawi obliczenie wartos$ci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, oraz kopie
odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego GUS.

9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

10. O dokonanej zgodnie z ust. 9 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca niezwfocznie
powiadomi Zamawiajgcego.

11. W przypadku, gdyby Wskaznik, o ktérym mowa w ust. 1 przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

§28

1. Strony niniejszej umowy oswiadczajg, ze zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporzgdzeniem"), powierzajg sobie
nawzajem dane osobowe 0sdb je reprezentujgcych (np. imie, nazwisko, PESEL lub numer
dokumentu tozsamosci, numer telefonu, adres e-mail), oraz oséb odpowiedzialnych za realizacje
umowy po kazdej ze stron (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak tez
dane osobowe podwykonawcéw oraz przekazane dane pracownikéw Wykonawcy (podwykonawcy)
(np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak rowniez dane osobowe 0sdb,
ktore bedg uczestniczyé w wykonaniu zamodwienia (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer
telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane bedg przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i moga
by¢ przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Strony o$wiadczajg, ze stosujg srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia,
adekwatne do ryzyka zwigzanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32

w/w Rozporzadzenia.
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4. Strony zobowigzujg sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtosic je drugiej Stronie, jak rowniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych
osobowych przez drugg Strone.

5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach okreslonych przepisami prawa.

6. Strony po zakonczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen zwigzanych
z jej realizacjg zobowigzane sg usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba,
ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych
przez okres dtuzszy.

7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajacego pozyska dane osobowe,
Strony podpiszg wowczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.

8. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych niz w ust. 1 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku
informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamdwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.; poz. 2095 ze zm.).
§30

1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedg rozstrzygane

przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
str. 59



POLSKI ]
LAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

4. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢
zbywane w drodze cesji.

§31

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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