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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot

w zwiazku z adaptacjg budynku bytej szkoly podstawowej w Osdéwce na Dzienny Dom Pobytu
Seniora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zwigzanych z budowa ww. budynku z zakresu robot ziemnych oraz
instalacji sanitarnych.

Inwestor:

Gmina Czernikowo,
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

1. 3. Zakres robdt objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr Opis
dziatu

453. ROBOTY INSTALACYJNE

453-1 INSTALACJE WOD-KAN

453-2 INSTALACIJE CIEPLNE WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA
453-3 INSTALACJA WENTYLACJI T KLIMATYZACII

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ calo$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6ot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PT, ST 1
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
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robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i1 przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robo6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robotz PT i ST

Projekt techniczny (PT) 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 sg integralng czg$cia
umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PT i SST lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PT 1 ST.

Dane okreslone w PT 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PT lub ST i wptynie to na zmiang
parametréow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt techniczny

Projekt techniczny dla przebudowy, nadbudowy budynku, obejmuje:
Projekt techniczny — architektura.

Projekt techniczny — konstrukcja.

Projekty instalacyjne

Przedmiary robot

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:

- os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
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elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wilasnych 1 usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i1 ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowac inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

- Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

- Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
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realizacji robodt, obcigzajg Wykonawce.

-Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnos$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w
cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
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by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwoérnie materiatow 1 elementow, zaréwno przed jak i1 po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

-wspotprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces

produkcji materialdow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bgda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdéw musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PT i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
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niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowag oraz za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PT, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w PT lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PT, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i1 jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PT.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.
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4.3.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 1 Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
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jego tresci.

Ksigga obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksi¢ga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnych elementow potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawa wyceny 1 opisem robot,

-ilo$cig przedmiarowg robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot, (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatlow, orzeczenia o jakos$ci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokot przekazania placu budowy,

-protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokéty odbioru robot,

-protokoly z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PT 1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
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nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi§mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-1lo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

-dat¢ obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugo$¢ x szerokos¢ x glebokos$¢ x
wysokos¢ x 1lo§¢ = wynik obmiaru,

-1lo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robot zanikajacych,

-odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoS$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czgséci robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony begdzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

11



Adaptacja budynku bylej szkoly podstawowej w Osowce na Dzienny Dom Pobytu Seniora
ST - czes¢ ogdlna

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob 1 mienia, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robot, (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokdty prob i badan.

-Protokoty odbioru robot zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PEATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PT.

Cena obejmuje:

-robocizng,

-warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementdw robot. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

13



Adaptacja budynku byfej szkoty podstawowej w Osowce na Dzienny Dom Pobytu Seniora
ST 453-1 — instalacja wodno-kanalizacyjna

453. ROBOTY INSTALACYJNE

453-1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej] w zwigzku z
adaptacja budynku byltej szkoly podstawowej w Osdéwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora.

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Rol?oty instalacyjne w zakresie sprzgtu
sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetvch specyfikacja

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-wykonanie instalacji wody zimnej oraz cieptej z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT,
- wykonanie izolacji cieplnej przewodow,

- montaz elektrycznych pojemnosciowych ogrzewaczy wody,

-wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U,

-dostawe materiatow,

-montaz armatury odcinajgcej, mieszajacej i czerpalnej,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialtow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatos$ci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
cksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji wodociaggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrddta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelnia¢ warunki zgodnie z Ust.
o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PT 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprz¢tu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wieclowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajace czgsSci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy bgda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem o0soOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé
si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur,
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone
odcia¢, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych §rodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wod-kan

1.Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowej 1 cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materialow lub elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materialow lub elementow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze
w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.
Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

4. W migjscu przejs¢ rurociaggow przez przegrody budowlane i lawy fundamentowe nalezy osadzi¢ rury
ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tuleja ochronng, powinna by¢ wypekniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

5. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
$scian. Spadki przewodoéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

6. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo. Dla ominigcia przeszkdéd dopuszeza sig
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

7. Przewody wodociagowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajgcych odgalezienia. Przewody
spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowaé akustycznie.

8. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody.
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Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona
przed tarciem o $cianki bruzd .

9. Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych
wlasciwo$ciach powinny by¢: prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéow cieplnych - mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacj¢ cieplng.
Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédla ciepta mogloby spowodowaé
podwyzZszenie temperatury $cianki rurociggu:

- w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,

10. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
11. Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodow o $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewoddw o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

12. Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

13.  Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

14. Podejécia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

15. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z
innych zrédel; niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z przyborami
sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.

16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci
pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rur.

17. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych.

18. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej
glebokosci, aby odlegto$¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm.
Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda podtoga na podtozu betonowym.

19. Uktadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podtogg rownolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno$ci budowli.

20. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegltych do $cian.
21. Rurociagi instalacji ppoz. taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogolne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t.”.

5.2.Montaz przewodéw z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT

1.Polgczenia rur wykona¢ z wykorzystaniem ztgcz zaciskowych lub zaprasowywanych.

2. Dopuszcza si¢ realizacje zmiany kierunku prowadzenia przewodow poprzez wyginanie r¢czne lub za
pomoca sprezyny do giecia rur.

3. Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosi¢:

- dla rur o $rednicy : 16-20 mm - odlegtos¢ 1,5 m,

- dla rur o $rednicy : 25 - 32 mm - odlegto$¢ 2,0 m,

- dla rur o $rednicy : 40 - 63 mm - odleglos¢ 2,5m.

5.3. Kanat z rur PVC

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wceiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wlasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze,
takie jak:

- przycinanie rur,
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- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ zigcza.

Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggnigcie przez czolto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny Sci$le przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

5.5.Montaz armatury

1.  Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji. Zawory te
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych.

4. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla do lokalu uzytkowego nalezy
w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.

5. Do baterii 1 zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ halasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

-instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

-badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.
-badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi 1 wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czgsSciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

-badang instalacje¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napelié¢ wodag wodociggowa lub z innego zrodla,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegblng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

-po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocg r¢cznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ci$nieniowych.

18



Adaptacja budynku byfej szkoty podstawowej w Osowce na Dzienny Dom Pobytu Seniora
ST 453-1 — instalacja wodno-kanalizacyjna

-instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach.

-instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cis$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda zimna, drugi
raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow
stalych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku).

Instalacja kanalizacji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ = 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow laczacych
podejsécie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow.

-Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o
kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°.  Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest
dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidér robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktdére muszg by¢é wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidlowych polgczen i konstrukcji.

Odbiory czegsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.
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8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke¢ obmiardw,

-protokoty odbiorow czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu zinwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy zadnotacja o jako$ci wykonania prac
z uwzglednieniem opis6w poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminow
realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwiazane

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
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453-2 INSTALACJE CIEPLNE WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych i zrodta
ciepta opartego na pracy powietrznej pompy ciepta w zwigzku z adaptacja budynku bytej
szkoty podstawowej w Osdéwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacija

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe¢ materialow,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz armatury,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodow,

- wykonanie technologii zrodta ciepta,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowas,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23
1 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co najmniej nie gorszych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
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a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowal zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji grzewczych”
zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogblne wymagania

Do wykonania instalacji ogrzewczych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materialbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PT ( projektem technicznym) i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztoéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegodlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i nizszej. Przy
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wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian Srodka transportu
o wiegcej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i1 kotnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czg¢sci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

S. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggdéw

Rurociggi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
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Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng $ciang rury 1wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do §cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o$rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byla kompensacja wydtuzen przewodow.

Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nierownosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okreslonych w normach.

- polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe

- zgrzewanie doczolowe, ktore polega na taczeniu rur i1 ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury 1 doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢  wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach
elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

- polaczenia gwintowane

Zawory odcinajace, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne o $rednicach DN50 i mniejszych nalezy
faczy¢ z instalacjg poprzez polaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy
nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

- polaczenia zaciskowe

Potaczenie poprzez tuleje zaciskowe jest typem tgczenia mechanicznego. Podstawa tego potaczenia
jest tzw. pami¢¢ materiatu. Rura zostaje rozszerzona na zimno a nast¢pnie jest nasuwana na krociec
ksztaltki rurowej gdzie podlega samoistnemu skurczowi materiatu, a nast¢pnie zostaje nasunigta
tuleja zaciskowa.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda zarmaturg 1osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowe;j.
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Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncoéwek,

- wkrecenie pot-srubunkéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono byto skierowane do gory ilezatlo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$

przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych

oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji 1 kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy

pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych

punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor

kulowy odcinajacy.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robodt protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

5.4. Wykonanie zrédta ciepta

Jako zrodto ciepla przyjeto pompe ciepta typu powietrze-woda. Praca pompy zapewni pokrycie
zapotrzebowania ciepta dla celow grzewczych.

Moc dla szczytowych warunkéw zewnetrznych uzupetlniana bedzie jesli zajdzie taka potrzeba
poprzez 1 grzatke elektryczng o mocy 6 kW.

Instalacje pompy ciepta tej wersji zapewniaja eksploatacj¢ z obcigzeniem podstawowym do
zaprojektowanego punktu dwusystemowego biwalentno-alternatywnego. Ponizej punktu
dwusystemowego, gdy spada temperatura w obiegu, zostaje uruchomiona grzatka elektryczna.
Pompa ciepta zlokalizowana zostanie na zewnatrz budynku, natomiast modut wewnetrzny w pom.
technicznym. Nalezy przewidzie¢ fundament pod urzadzenie, tak aby wylot powietrza nie byt
zaklocony. Nalezy przewidzie¢ wycigcie (wolng przestrzen) w podtozu na instalacyjne przewody
wodne i elektryczne wprowadzane do pompy ciepta od dotu.

Montaz elementoéw wyposazenia pomieszczenia technicznego c.o. nalezy dostosowac $cisle do
wymagan producenta sprzetu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.
Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
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0°C.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed =zakryciem bruzd 1 kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czg¢sciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calego
urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeiniajac
instalacje woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku)

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiory robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji 1osiagaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

8.3. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem
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- uzycie wlasciwych materialow

- wykonanie prawidlowych potaczen i konstruke;ji

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzenia.

8.4. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sklad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- zgodno$¢ wykonania z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej
powotanymi w PT i1 ST normami.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupelieniami dokonywanymi
w trakcie budowy

- Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw

- Protokoty odbiorow cze$ciowych na roboty ,,zanikajace”

- Protokoly wykonanych prob i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- Instrukcje obstugi

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegblnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakos$ci
wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnos$ci termindéw realizacji. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.5. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obshugiwac sprzet
1 urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6élne”.

10. Przepisy zwiazane
1 PN-ENI1514-1:2001 Kohierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN -- Czg$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z

wktadkami lub bez wktadek
2 PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielko$ci elementu
napedowego
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PN-EN ISO 21003- Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do

3:2009 instalacji wody cieptej 1 zimnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3:
Ksztattki. Ze zmiang A1:2022-03

PN-EN1254 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 3: Laczniki

3:2021-10 zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych i wielowarstwowych.

PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych

12828+A1:2014-05 instalacji centralnego ogrzewania

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji grzewczych”.
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453-3 INSTALACJA WENTYLACJI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji w zwigzku z adaptacja
budynku bytej szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45331210-1 Instalowanie ~ wentylacji i
klimatyzacji

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wentylacji:

-montaz wentylatorow w budynku,

-dostawe materialow,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub =zastgpienia zaprojektowanych materialtow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych
materiatow z tego zrodla. Jezeli materialty z akceptowanego zrédla sg niejednorodne lub
niezadowalajacej, jakos$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakos$ci.
Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku, jako$ci, bedzie mozna zazadaé przeprowadzenia prob oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i1 sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.
Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gladkie bez zataman i
zgniecen. Material powinien by¢ bez wzeréw 1 wad walcowniczych. Polaczenia rozigczne
poszczegoOlnych elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotlierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi
otworu. Powloki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i thuszczu,
krawedzie zaokragli¢, a zadziory usungé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powlok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie s3 zastrzezone wymagania
specjalne, jak dla klasy staranno$ci wykonania 2 i typu pokrycia II. Powtoki antykorozyjne powinny
by¢ natozone rownomiernie.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne prostokatne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, przewody nalezy
zaizolowa¢ welng mineralng grubosci 4 cm.

Przewody wentylacyjne okragte wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1506.

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001.Wykonanie przewodow prostych 1 ksztaltek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

W przewodach wykona¢ otwory rewizyjne, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umozliwiajgce czyszczenie
wewngtrznych powierzchni przewodow. Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
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poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. Otwory
rewizyjne nie mogg powodowac ostabienia skutecznos$ci izolacji cieplnej lub ogniowej. Wymagania
dotyczace sztywnosci 1 szczelnosci otwordw rewizyjnych do czyszczenia powinny by¢ takie same
jak dla przewodéw wentylacyjnych.

2.2.2. Wentylatory

Wentylatory kanatowe, osiowe zamawia¢ zgodnie z danymi ze specyfikacji urzadzen. Wentylatory
kanalowe nalezy wyposazy¢ w krdcce elastyczne oraz regulatory pozwalajace na mozliwo$¢
zmiany predkosci obrotowej wirnika (regulacja wydajnosci).

Obudowa wentylatorow kanatowych wykonana jest z tworzywa sztucznego, a wirniki s3 wykonane
z tworzywa sztucznego. Wentylatory wyposazone sg w jednofazowe (220-240V, 50Hz) silniki
elektryczne, zgodne ze standardami UNE 20-113 1 IEC 34-1.

Wentylatory powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujace przepisy i normy.

2.2.3.Nawiewniki, zawory wyciggowe, kratki wentylacyjne

Wywiew powietrza systemem kanaléw wentylacyjnych zakonczonych kratkami wentylacyjnymi.
Nawiew za posrednictwem nawiewnikoOw okiennych oraz nawietrzakow $ciennych z grzatkami
elektrycznymi.

2.2.4.Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjne dostarczane w komplecie przez ich producenta powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1886:2001 oraz innymi obowigzujagcymi przepisami i normami. Centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne musza speinia¢ wymagania jakosciowe 1 eksploatacyjne
zalozone w projekcie budowlanym. Centrale zamawia¢ z rozdzielnicg zasilajgco-sterujaca,
kompletem automatyki wraz z okablowaniem. Musi ponadto spetnia¢ wymagania z zakresu bhp,

p-poz.

2.2.5. Czerpnia, wyrzutnia

Czerpnia powietrza §cienna wykonane sg z blachy stalowej ocynkowane;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne czerpni powinno wykonane by¢ przez producenta.

Wyrzutnie dachowe wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. Zabezpieczenie antykorozyjne
wyrzutni wykonywane jest przez producenta.

2.2.6. Thumiki halasu

Thumiki hatasu sktadajg si¢ z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz
wytlumienia wykonanego z welny mineralnej oklejonej tkaning z wtokien szklanych. Powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2.2.7. System klimatyzaciji

W czgsci pomieszcezen przewidziano klimatyzacje za posrednictwem klimatyzatorow kasetonowych
pracujacych w uktadzie MultiSplit. Czynnikiem chtodniczym jest R410A.

Rozprowadzenie czynnika chlodniczego przewodami miedzianymi.

Zalaczanie wuktadu klimatyzacji chtodzacej pilotem bezprzewodowym =z poszczegdlnych
pomieszczen. Zaleca si¢ przyjecie centralnego uktadu sterowania klimatyzacja.

Od klimatyzatoréw nalezy wykona¢ instalacje skroplinowa i wlaczy¢ ja poprzez zasyfonowanie do
najblizszych pionow kanalizacyjnych w pomieszczeniach wc, odprowadzajac do typowej koncowki
nad syfonem pod umywalka.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PT 1 ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprze¢t nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
technologicznych nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1 Transport materialow

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory nalezy zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamigtajac jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje si¢ transport reczny.

4.2 Przechowywanie i sklfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagaja opakowan
1 moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- $rub 1 nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb 1 lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z ptyt winidurowych i pilSniowych, wentylatory
osiowe i kanatowe.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania wykonania rob6t budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2 Szczegdlowe wymagania wykonania robot budowlanych
5.2.1. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch
— Wentylatory, tak kanatowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo przez
zastosowanie elementow elastycznych,
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— Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby ich dost¢p nie nastreczat trudnosci, ani nie
stwarzat zagrozenia dla obstugi.

— Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokona¢ rgcznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

— Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

— Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
kréécoOw amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Dhugos¢ elastycznych kro¢céw powinna
wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztalt kr6¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora.

5.2.2. Montaz przewodow wentylacyjnych
Montaz przewoddéw powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych,

— przejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wicksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach,

— przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod,

— izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne,

— izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngetrznej
powierzchni,

— materiat podpér 1 podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje
W miejscu zamontowania,

— metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania,

— odleglo$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie
wptywalo na jej szczelno$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji,

— zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow:

—  przewodow,

— materiatu izolacyjnego,

— elementoéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikéw, przepustnic,

— elementéw sktadowych podpor lub zawieszen,

— osoby lub osob, ktéore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji,

— elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia,
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w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku,

w przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych,

podpory i podwieszenia w obrebie w odleglo$ci nie mniejszej niz 15m od zrodta drgan
powinny by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatorow,

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ czyszczenia 1 rewizji instalacji poprzez otwory rewizyjne,
ktére powinny spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngetrznych —powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosSci
przewodow, jak rowniez wlasnos$ci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

elementy usztywniajagce i1 inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamocowane aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow,

elementy usztywniajagce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mieé
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia,

nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow,
ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych,

nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych,

pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac,

w przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej §rednicy 200mm
lub otwory rewizyjne,

w przypadku wykonania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m,

5.2.3. Montaz wentylatoréw

Montaz wentylatorow powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

wymiary poprzeczne i ksztatt facznikoéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztaltem otwordéw wentylatora,

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,

zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.

5.2.4. Montaz nawiewnikOw/wywiewikow

elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty,
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- elementy wywiewne nie powinno umieszcza¢ si¢ w poblizu przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wplyw na
ksztatt 1 zasigg strumienia powietrza,

- elementy wywiewne powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwatly i szczelny,

- przewdd laczacy sie¢ przewodow z wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa,
bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow,

— sposoOb zamocowania wywiewnikow powinien zapewnia¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementdw przegrody,

- elementy nawiewne 1 wywiewne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych,

- elementy nawiewne i wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej

5.2.5. Montaz przepustnic
- przepustnice do regulacji wstepnej 1 zamykajace, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan
1 hatasu w czasie pracy instalacji,

6. Kontrola jakosci robodt

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podane zostaty w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
6.2.1. Ogolne wymagania kontroli jakosSci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace wstepne:
— probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkoéw
eksploatacyjnych,
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
— okreélenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku,
— nastawienie elementow zasilanie elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
— przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

6.2.2 Szczegolowe wymagania — odbior miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsi¢biorstwa.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:
— Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.
— Kanaly wywiewne.

6.2.3. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji. Poszczegodlne czesci sktadowe 1 uktady
instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowad
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rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementow skladowych instalacji. Nie jest wystarczajace
poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé
zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajagcym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢
sygnal wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catos$ci.

W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw 1 regulacji wstepnej instalacji.

6.2.4. Kontrola dzialania wentylatoréow

dziatanie wylacznika,

wlaczanie 1 wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic,
dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,

elementy zabezpieczajace silnikoéw napedzajacych.

6.2.5. Kontrola dzialania sieci przewodow
- dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych w instalacjach, dost¢pnos¢ do sieci
przewodow.

6.2.6. Kontrola dzialania wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
- wyrywkowe sprawdzenie dzialania wywiewnikow,

6.2.7. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegolnosci:

— warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej,

— wartos$ci zadanej temperatury zewngtrznej,

— dziatania wlacznika rozruchowego,

6.2.8. Kontrola dzialania centrali wentylacyjnej
Przed rozruchem nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatow. Sprawdzié czy:
— w trakcie prac montazowych nie zostaly uszkodzone elementy urzadzen i instalacji,
automatyki lub wyposazenia automatyki,
— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane mechaniczne i podtaczone do sieci
wentylacyjnej,
— przewody uziemiajace taczace centrale z kanalami wentylacyjnymi sg zamontowane,
— odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy,
— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane 1 okablowane.
Centrala zawsze musi by¢ eksploatowana z zamontowanymi filtrami. Przed zamknigciem sekcji
filtracji nalezy:
— usung¢ foli¢ zabezpieczajaca filltry,
— zamocowac filtry w prowadnicach w taki sposob aby kieszenie byly w pozycji pionowej,
— sprawdzi¢ stan filtroéw i szczelno§¢ zamocowania w prowadnicach,
— sprawdzi¢ nastawy presostatow roznicowych, (jesli sa zamontowane) okreslajacych
dopuszczalng rdznicg ci$nienia statycznego kwalifikujaca filltr do wymiany.
W zespole wentylatorowym nalezy sprawdzi¢ czy:
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— W otoczeniu wentylatora nie znajduja si¢ zadne przedmioty, ktoére moglyby by¢ wessane do
wirnika po jego uruchomieniu,

— wirnik wentylatora obraca si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy,

— silnik jest prawidtowo ustawiony i czy instalacja oraz warunki pracy odpowiadaja danym
zapisanym na tabliczce znamionowe] (napigcie zasilania, prad, czestotliwos¢, potaczenia
uzwojen),

— wirnik silnika obraca si¢ swobodnie bez ocierania o stojan,

— powietrze chlodzace silnik moze swobodnie doptywa¢ i wyplywa¢ z obudowy silnika,

— potlaczenia uziemiajace i ochronne sg wlasciwie wykonane,

— nie bedzie przekroczona projektowa predkos¢ obrotowa wentylatora,

— wszelkie $ruby, elementy przytrzymujace 1 potagczenia elektryczne s3 mocno dokrgcone,

— przewody zasilajace znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowe] sg oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napgdu 1 zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewodow elektrycznych,

— wszystkie przepustnice na sieci kanatow wentylacyjnych ustawione sg zgodnie z projektem,

— kierunek obrotu wirnika jest zgodny ze strzatkg umieszczong na obudowie wentylatora
(wlaczy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy
zamieni¢ ze soba dowolne dwie fazy w puszce zaciskowej silnika lub zmieni¢ kierunek
obrotéw na przemienniku czestotliwosci,

— naciagg pasow klinowych i ustawienie kot przektadni pasowej odpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci sprawdzajacych nalezy starannie zamkna¢ wszystkie panele
inspekcyjne urzadzenia i mozna przystapi¢ do wykonania pierwszego rozruchu.

Wentylator nalezy uruchomi¢ ze zmniejszonym obcigzeniem i doprowadzi¢ do parametrow
zblizonych do zatozonego punktu pracy. W trakcie zwigckszania obcigzenia stale kontrolowac

prad pobierany przez silnik.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasadg, ze dla projektowych parametrow powietrza

natezenie pradu zasilajacego silnik wentylatora nie moze przekracza¢ warto$ci znamionowe;j.

Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy:
— nie stycha¢ niepokojacych odgloséw i1 nienaturalnych mechanicznych dzwiekow,
— nie odczuwalne sg drgania centrali, ktore mozna uzna¢ za zbyt duze.
— Centrala powinna pracowa¢ przez okoto 30min.

Po tym czasie wytaczy¢ ja 1 dokona¢ przegladu poszczegdlnych sekcji. Szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na:

— filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu),

— zespot wentylatorowy (naciag pasoéw, temperaturg tozysk wentylatora i silnika).

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne. Uzyskanie zatozonych
efektow dziatania centrali wentylacyjnej uzaleznione jest migdzy innymi od przeprowadzenia
regulacji 1 pomiaréw kontrolnych.

Przed przystapieniem do pomiardéw i regulacji nalezy:
- sprawdzi¢ czy przepustnice przy wszystkich kratkach sg ustawione zgodnie z projektem,
- zmierzy¢ prad pobierany przez silnik wentylatora. Jezeli to konieczne zdtawi¢ przeptyw
przepustnicg gtowng lub zredukowa¢ predkos¢ obrotowa wentylatora.
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Wyznaczenie objgtosciowego strumienia powietrza oparte jest na pomiarze $redniej predkosci
przepltywu powietrza w przekroju pomiarowym kanatlu wentylacyjnego.
Waznymi czynnikami wplywajacymi na doktadno$¢ pomiaru s3:

— potozenie przekroju pomiarowego w stosunku do elementow,

— 1lo$¢ i polozenie punktow pomiarowych w przekroju pomiarowym,

— w miarg ustabilizowany 1 jak najmniej zaktocony przeptyw powietrza.

Szczegodlnie niewskazana jest lokalizacja przekroju pomiarowego bezposrednio za:
— elementami sieci wywotujacymi deformacje pola predkosci (kolana, zwezki, trdjniki,
przepustnice itp.),
— wentylatorem, gdzie w przekroju moga wystepowac predkosci o znaku przeciwnym.

Pomiar powinien by¢ wykonany na odcinku kanatu o $ciankach rownoleglych posiadajagcym proste
odcinki o dtugosci przynajmniej 6 $rednic lub $rednic réwnowaznych przed punktem pomiarowym i
nie mniej niz 3 $rednice za. W rzeczywistym uktadzie wentylacyjnym znalezienie tak dtugiego,
prostego odcinka moze by¢ trudne. W takim wypadku nalezy wyznaczy¢ przekrdj pomiarowy w
miejscu, w ktorym spodziewane sg najmniejsze zaburzenia przeptywu oraz zagesci¢ siatke punktow
pomiarowych. Mierzong wydajno$¢ oceniamy jako wlasciwa, jezeli nie rozni si¢ od zakladanej nie
wiecej niz +10%.

W przypadku wiekszych dysproporcji wydajnos¢ zblizong do projektowej mozna uzyskac poprzez:
zmiang¢ nastawienia przepustnicy gldwnej,

zmiang¢ predkosci obrotowej wentylatora.

Regulacj¢ wydajnos$ci nagrzewnicy elektrycznej dokonuje si¢ po ustaleniu wlasciwych ilosci
powietrza przeptywajacego przez centrale.

Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzaniowego mozliwe jest tylko wtedy, kiedy
temperatura powietrza naptywajacego na wymiennik jest nizsza od nastawy na termostacie
(fabryczna nastawa +5[1C).

7. Obmiar robot
7.1 Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiory robdt
8.1.1 Ogo6lne wymagania odbioru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”,

— dostepnosci dla obstugi,
— stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,
— rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow,
— kompletno$ci oznakowania,
— rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
— zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
— zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow,
— $rodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
8.1.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
— sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposob,
— sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych,
— sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci,
— Dbadanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych,
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— sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci obracania si¢ wirnika w obudowie,

— sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora, sprowadzenie zgodnosci predkosci
obrotowej wentylatora 1 silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

8.1.3. Badanie sieci przewodow
— badanie wyrywkowe szczelnos$ci polaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrol¢ dotykowa,
— sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.1.4. Badanie elementéw wywiewnych
- sprawdzenie, czy typ, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2 Odbiory robot

Odbidr robot nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czgsciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidlowych potaczen i1 konstrukeji.

Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczeg6élnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora 1 uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbiorow czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoly wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa, jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen 1 materialow
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- podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koficowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dzialania
poszczegbdlnych urzadzen i1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegodlnych parametrow podlegajacych odbiorowi
oraz zgodno$ci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.3 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robdt

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet
1 urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
wentylacji uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi 1 sprzgtu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,
— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz przewodow i urzadzen,
— usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z koniecznos$ci prawidtowego wykonania i dziatania
elementu, wiedzy technicznej oraz zgodno$ci z obowigzujagcymi przepisami 1 normami,
umozliwiajace osiaggniecie zatozonego projektem efektu.

10. Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).
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