Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccccoeeieiennn,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 263/2021/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg” lub
zamiennie ,,Pzp", pomi¢dzy:

Zarzadem Budynkow Miejskich |l Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej cze¢$ci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania

ktéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$§wiadcza, co nastepuje:

1.

4.
S.

firma spofki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o.

Gliwice ul. Warszawska 35 b

oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktérym spoltka jest zarejestrowana:

Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651

wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi:

53 712 500,00 PLN (stownie: pie¢dziesiat trzy miliony siedemset dwanascie tysiecy piecset

zlotych)

posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania

REGON - 276 590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832

a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe: .....cccevveivrienercsnnessesssanens

4.

REGON - .. NIP — e,

reprezentowanym Przez: L. ....ccccooveeveeieviveverersnseisesenenans
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

l. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Roboty modernizacyjne i remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Anny Jagiellonki 40
w_Gliwicach — wykonanie centralnego ogrzewania gazowego wraz z rozbudowq instalacji
gazowej wraz 7 likwidacjg starych urzadzen na paliwo stale i uporzadkowaniem przewodow
kominowych, wydzielenie tazienek, przebudowa instalacji wod.-kan., c.w.u., modernizacja
instalacji_elektrycznej, remont piwnic, dachu i klatki schodowej oraz zagospodarowanie
terenu.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamowienia oraz
zalacznika — dokumentacji technicznej.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedzg, zasoby

kadrowe, odpowiedni sprz¢t i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.



4.

PonbRE

Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmujg na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi
I gwarancji.

§2

Termin rozpoczgcia robot ustala sig na: ~ .eveeniiiiiiieninens

Termin zakonczenia robot budowlanych si¢ na: ...ceecevevieneennne.

Termin oddania operatu geodezyjnego powykonawczego: ...................

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢:

- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie  ........c.cccceeveieennnns

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen.

II. Prawa i obowiazki stron:

1.

2.

§4

Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym be¢da dokonywaé
wpisow dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel jako inspektora nadzoru
2.2. Wykonawca - w osobach: ........................ tel. o, jako kierownika budowy

3.

4.

1.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petlnienia ww. obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym

niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymég nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcoOw materiatdéw budowlanych.

. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawic

inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowg o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;



2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg o pracg, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione ha podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§ 6

I. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca ponosi petng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewtasciwego

przeprowadzenia robot i nieprzestrzegania przepisoOw 1 jest zobowigzany do natychmiastowego

naprawienia szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, za wykonanie robot niezgodnie ze

sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.

Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow

budynkdéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Il. Wykonawca zobowiazuje sie:

1.

4.

Podczas realizacji robot zastosowa¢ materialy posiadajace parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robét 1 by¢ w I gatunku

Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadad
jako$¢ zapewniajgcg osiggnigcie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie litera B, a w
przypadku wymagania ustawowego, réwniez znaczeniem CE.

Do zamontowania, bez odrebnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energi¢ elektryczng
w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosi¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podiaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.

W przypadku braku podlicznikoéw, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia

medidw w czes$ciach wspdlnych budynku.

Do przygotowania — jezeli to konieczne - na whasny koszt i przekazania Zamawiajacemu
kompletnego wniosku/wnioskow o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych na zajecie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od



~No

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

daty jego otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytulu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajacego.

Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu odpowiednich uzupetnien lub korekt
wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;

Do niezwlocznego przedlozenia Zamawiajagcemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania rob6t objetych przedmiotem.

Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktéorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy.

Do zgtaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodow wentylacyjnych.

Do przeprowadzenia prob i odbioréw w porozumieniu z Gazowniag Gliwice,

Do przeprowadzenia na wiasny koszt wymaganych prob i1 odbioréw wymaganych dla instalacji
elektrycznych.

Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowg ) i we
wszystkich uzgodnieniach zatagczonych do dokumentacji projektowe;.

Do zapewnienia nadzoru geodezyjnego i do uzyskania operatu geodezyjnego powykonawczego.
Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkéw socjalnych swoim pracownikom
(wraz z toaletg przenosng),

Do przeszkolenia pracownikéw realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Przy odbiorze robot nalezy dotaczy¢ protokoly z przeprowadzanych, préb szczelnosci instalacji,
€.0., gazowej (szczelno$¢ instalacji), protokoly odbioru wentylacji przez mistrza
kominiarskiego, protokoty z przeprowadzanych pomiarow elektrycznych.

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zard6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy i wywozic je na biezaco z placu budowy,

Do zachowania wlasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

Do prowadzenia Dziennika Budowy, zglaszania zamawiajagcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

Do zglaszania rob6ot do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego,

Do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatow 1 technologii oraz wszelkich
okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren 1 w stanie czystym zda¢ go Zamawiajacemu.

§7
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktorych konieczno$¢ wykonania wystagpita w toku realizacji, a ktoére nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez



dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowa¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robdt dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.

Roboty zamienne mogg by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.

W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajgcego.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania ancksu bedzie protokét koniecznos$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetlnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru beda poszczegdlne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadza¢ protokoty odbioru kazdego z etapow czesciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebra¢ przedmiot umowy lub

jego czes¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymaé podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

[EY

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robot i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty 1 kosztorysu ofertowego na kwote:

(1] 1 (0 RN Zh (slownie: c..ooniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii )

brutto ..ccecevevnnnnene. ZE (STOWNie: coovviniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiereneeaae, )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone
w oparciu o nowa stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotaczony protokét odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.



2 Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajgcych poza okre§lenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

3. Do rozliczenia robdt dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaly okre$lone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy).

§11

1. Za wykonany i odebrany przedmiot umowy platny maksymalnie w 4 etapach (3 etapy
platnosci - za wykonanie robot budowlanych o lacznej wartosci rownej 90% ceny
zamowienia oraz 1 etap platnosci — po dostarczeniu operatu geodezyjnego
powykonawczego o wartosci rownej 10% ceny zaméwienia)
- Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zatgcznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

2. Zamawiajacy moze dokonaé zaplaty nalezno$ci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastagpi w oparciu o faktur¢ koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ushug
VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow 1 ustug. Rachunek jest zgloszony
QO o (wskazac¢ Urzqd Skarbowy)
1 widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5. W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, Ze za wykonang i odebrang cz¢$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadzaé wierzytelno$cia.

§12
IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektéw umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zglaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie



projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi

itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre§ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokoldw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialno$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1.

2.
3.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materiaty ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.
Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonajg protokolarnego odbioru
re¢kojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowiazany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rgkojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.

Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

Usuniecie wady reklamowanej nastgpi nie pozniej niz w ciggu 20 dni od daty zlozenia
reklamaciji.

W razie nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.



§14

V1. Odstapienie od umowy

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez oswiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na piSmie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pisSmie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego

wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu

na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na Koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych

niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,

za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore



zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowys;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cz¢sci
umowy bedzie nastgpujacy:
- w przypadku odstgpienia od czesci robot, obliczenie wykonanej czgsci nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

§15
VIIl. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcows;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;
1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o pracg — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
J) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
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20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie b¢dg potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych terminow.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony umowy

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

§16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1l ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania

nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w

przypadku wystapienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z

uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

2.

a)

b)

d)

niedostepno$¢ na rynku materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwiekszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki terenowe lub geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  kontraktu  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
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W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materialdéw 1 technologii robdt, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opdznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,sily wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. = Pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i1 poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

b) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

c) istotnych, powaznych bledow w dokumentacji projektowej, ktoérych usuniecie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

d) konieczno$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

e) koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z
realizacja zamodwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych konieczno$¢ jej wydhuzenia ),

h) wystapienia jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:
lit. @) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiaja wykonanie zamoéwienia,
lit. ¢), d), e), f), g), h) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opodznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystgpienia opoznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkéw - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu cz¢$ci zamoOwienia powierzonej podwykonawcom,;
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Zamawiajgcy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamoOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

a) zmiana wykonawcy, ktoremu udzielono zamdwienia na innego wykonawce
w wyniku- potgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadto$ci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujgcej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

€) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

d) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zaleznosci od konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
okoliczno$ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badZz uzasadnionej
koniecznos$ci wyltaczenia okreslonego zakresu prac.

3 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstalej okolicznosci.

I X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,
CO StANOWI KWOtEe W WYSOKOSCI: .. .uttitit ittt ettt e et e zt
SOWIIIE: ..o e
Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zaméwien publicznych.
Z tredci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac,
ze bank, ubezpieczyciel, porgczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie
maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotdw odbioru robot lub usuwania wad w okresie rgkojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie.
2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.
3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czg$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek
i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.
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4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§19

X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z wejSciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiajg, co nastgpuje:

§20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych ( Zamawiajacy ) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu
( Wykonawcy ), w trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej cze$ci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wyltacznie na
polecenie 1 w granicach okreslonych przez Administratora.

3. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia.

§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wyltacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem 1 Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich =zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczefistwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.
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. Podmiot przetwarzajacy zobowiagzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zard6wno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,

zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania

danych osobowych bez zbednej zwtoki, nie pdzniej jednak niz w przeciggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia niniejszej Umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu

przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje

niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§ 24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za

niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkow ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig niniejszej Umowy, a w szczegdlnoSci za udostgpnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora

danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
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przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlno$ci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ust¢p dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnosci

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i1 danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie b¢dg one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§27

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.

§ 30

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§31
Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna (z dotgczonym audytem energetycznym)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do UMOWY NI ..o
zdnia ..o,

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych i1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét nastgpi W oparciu 0 metode kalkulacji uproszczonej, t.j. na bazie cen
jednostkowych z narzutami, korzystajac z publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
a w przypadku ich braku stosowa¢ kalkulacje wlasng wykonawcy oraz ustawe z dnia 5 lipca 2001r
o cenach (Dz.U.Nr 97 p0z.1050 z 2001r z p6zn. zmianami ).
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemies§lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt/ r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatow nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od warto$ci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robdt objetych umowa nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 4 etapach
Na tym protokot zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



