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Umowa nr
zdnia .ceeeenennnnnnnn. r.
pomigdzy:
Powiatowym Zespolem Szkol nr 2 im. Bohaterskiej Zalogi ORP ,,Orzel” w Wejherowie,

reprezentowanym przez: ............... — Dyrektora Szkoty

zwanym w dalszej tre$ci niniejszej umowy Zamawiajacym,

z siedzibg: , NIP: , REGON:
reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym ma podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawag, o nastepujacej tresci:

§1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa budynku polegajaca na wbudowaniu szybu
dzwigowego do klatki schodowej w budynku Powiatowego Zespolu Szkol nr 2 im.
Bohaterskiej Zalogi ORP ,,Orzel” w Wejherowie.

Zamowienie jest dofinansowane ze sSrodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelmosprawnych.
2. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ Stanowigca (zatacznik nr 1 do

umowy).

3. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami" lub ,,robotami budowlanymi") zostang
wykonane:

1) zgodnie z niniejszag umowa (zwane dalej umow3);

2) zgodnie z specyfikacja warunkow zaméwienia (zwane dalej SWZ);

3) zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 2 do umowy);

4) zgodnie z oferta Wykonawcy (zatacznik nr 3 do umowy);

5) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

6) z najwyzsza staranno$cia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowg;

7) w sposob zapewniajacy osiagnigcie zamierzonego rezultatu;
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8) bez wad.

4. Mozliwa jest zmiana producenta poszczego6lnych materialow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materialow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbedng wiedzg, do§wiadczenie, potencjat techniczny,
znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania niniejszej umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez
zastrzezen.

§2 TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy w ciggu 8 miesiecy dnia podpisania umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.
2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date¢ podpisania protokotu
koncowego odbioru wykonanych robét.
3. Catkowite przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§3 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w wysokosci:

netto ......ooooiiinn... zl
podatek VAT 23% .....zk
brutto.................. z1

3. Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytulu
niedoszacowania, pomini¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamdowienia. Kwotg
sktadajaca si¢ na cen¢ oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie wlasnej
kalkulacji.

4. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych
narazi¢ Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci
decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4 WARUNKI PEATNOSCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie
na podstawie dwoch faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego) wedlug nastepujacych zasad:
a) pierwsza faktura w wysokosci stanowigcej roznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia za
cato$¢ przedmiotu umowy, okreslong w § 3 ust. 2 a kwota § 4 ust. 1 b,
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b) druga faktura do wysokosci dofinansowania ze srodkow Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w kwocie 174.189,99 zl.

2. Podstawa wystawienia faktur bedzie protokédt odbioru robédt, podpisany przez Inspektora
Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy oraz
dokumenty, o ktérych mowa ust. 11.

3. Faktury, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywaé¢ powinny jako podatnika - nabywce
Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i
ptatnika nalezy wpisa¢ Powiatowy Zespot Szkot nr 2 im. Bohaterskiej Zatogi ORP ,,Orzet” w
Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo - bez podawania numeru NIP.

4. Platno$¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 30 dni od daty dorgczenia

zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

5. Zamawiajacy bedzie dokonywatl ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza oraz wskazane na tzw.
,,Bialej liScie podatnikow VAT”, chyba ze Wykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na
tzw. ,,Bialej liScie podatnikow VAT”.

6. Brak Wykonawcy na tzw. ,,Bialej licie podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce
rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dzialalnoscia gospodarcza lub
niewskazanego na tzw. ,Bialej liScie podatnikow VAT” uprawnia Zamawiajgcego w
szczegblnosci do:

1)  Wstrzymania zaplaty wynagrodzenia lub

2)  Zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wskazany na tzw. ,,Bialej liScie podatnikow VAT”.

Taka okoliczno$¢ nie jest okoliczno$cia, za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w

takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zaplaty odsetek za opodznienie w

platnosci.

7. Zaptata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,,Biatej liscie podatnikow
VAT” zwalnia Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty
wynagrodzenia za wykonane prace w wysokos$ci zaptaconej kwoty.

8. Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest* (*niepotrzebne skresli¢) zarejestrowanym czynnym
podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnosci
gospodarcze] oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i1 bedzie wystawial rachunki.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej
réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
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powigkszonej o odsetki i kary, do zaplaty ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z
przepisami prawa.

10. Za date platnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty
faktury, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
w ramach przedlozonej faktury. O$§wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

12. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platno$¢ faktury nie pozostajac w op6znieniu w jej zaptacie,
do czasu przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust.
11.

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo



Powiatowy Zespot Szkot nr 2 g"é

im. Bohaterskiej Zatogi ORP "Orzel”, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo ® ﬁ

tel: (58) 672-25-09 fax: (58) 672-41-61 email: sekretariatiz wejherowo-elektryk pl NIP:588-15-09-780

Przebudowa budynku polegajaca na wbudowaniu szybu dzwigowego do klatki schodowej w budynku Powiatowego Zespotu Szkot
nr 2 im. Bohaterskiej Zalogi ORP ,,Orzel” w Wejherowie.

Nr sprawy PZS2.271.3.24.EM
Zatacznik nr 8
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaptata za fakture, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o
zapisy umieszczone w § 13 niniejszej umowy.

20. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5 WARUNKI GWARANCIJI
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ........... miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity
si¢ po dokonaniu odbioru robdt budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji ma obowigzek usunag¢ rowniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji i
rgkojmi, rowniez za t¢ cze$§¢ przedmiotu umowy, ktéra wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

5. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie lub pocztg elektroniczng a Wykonawca
rozpocznie naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia zgloszenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od
chwili rozpoczecia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okolicznosci termin ten
nie bedzie mogt by¢ dochowany Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy
W najkrotszym mozliwym terminie.

6. W przypadku bezskutecznego uplywu termindéw okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo,
bez koniecznos$ci uprzedniego upowaznienia przez sad, zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 13
ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

7. Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgtoszenia wady
lub usterki do jej usunigcia, a dla robdt i materiatdéw wykonywanych i zastosowanych w ramach
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napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia
potwierdzonego odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztdw usunigcia
wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych
wystapily wady.

Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze
wady lub usterki powstaty z wytacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wytacznie w
wyniku dziatania sity wyzsze;j.

10. Po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem

Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktérego zostanie sporzadzony protokot.

11. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdow przewiduja dhuzszy okres

13.

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji

w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialow i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawceg.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisoéw Kodeksu cywilnego.

§ 6 UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i
rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialnos¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzen

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caly okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez
Strony, z zastrzezeniem § 2 ust. 3,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczes$nie na okres realizacji przedmiotu
umowy oraz na okres trwania gwarancji;
2) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowys;
3) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
a) o uzupelnianie szczegdtow dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zglaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,
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C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

§ 8 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca obowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z postanowieniami dokumentow sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru
oraz aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP 1 wiedza
techniczna.

2. Za jakosc¢ robot odpowiada Wykonawca.

3. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w realizacje
zamowienia. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
listy podwykonawcow, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy
materiaty, maszyny i urzadzenia, z uwzglgdnieniem, iz:

1) wszystkie materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OPZ
oraz wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1213 ze zm.) i zapewniajace sprawnos$¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w
szczegblnosci: atesty, certyfikaty oraz inne §wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do
jakosci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez
Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan potwierdza ztg jako$s¢ wyrobodw
(niezgodng z normami i obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego,
gdy jakos$¢ wyroboéw okaze sie wlasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg ztg jako$¢ uzytych materiatow, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajagce wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
medioéw, takich jak: kanalizacja, linie 1 stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe 1 inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robdt, ktore moga spowodowa¢ w nich
jakakolwiek szkode.
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych oraz
mediach, o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do

odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwloki, na wilasny koszt naprawic

wszystkie szkody i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Zadne dziatania, szczegolnie dzialania zwiazane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociggow lub innych medidw uzytecznosci publicznej, nie bedg rozpoczynane bez
zezwolenia Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie S$rodki
zapobiegawcze wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy
posesji i budynkéw sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaklocen korzystania z nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$é
prawnag za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
posiadaczy posesji czy budynkow sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem
Umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) odpowiedniego oznakowania placu budowy,

2) ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

3) zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

4) zorganizowania doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

5) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i 0oznakowania terenu prowadzonych
prac oraz zapewnienia ochrony znajdujagcemu si¢ na nim mieniu,

6) zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposob, aby nie kolidowaly z funkcjonowaniem
szkoty,

7) odtworzenia istniejgcej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w
trakcie wykonywanych robot,

8) wykonania robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

9) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisOw bhp oraz przeciwpozarowych,

10) realizacji zalecen wydawanych przez Inspektora nadzoru,

11) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisOw bhp oraz p. poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisOw ponosi Wykonawca),
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12) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materialow
i odpadow,
13) ochrony wlasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

14) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze
Strony Zamawiajacego,

15) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréow lub
uzupelnien dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robot,

16) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

17) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot

18) utylizacji urzadzen i materiatow budowlanych,

19) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postgpOw prac oraz uwag
1 problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy narad beda ustalane
przez Zamawiajacego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowiazek
uczestniczy¢ co najmnie;j:

a) Kierownik budowy po uprzednim wezwaniu oraz przedstawiciele Wykonawcy,

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub  dalszych podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

Z narady zostanie spisany protokét, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby
z uczestnictwa w naradzie koordynacyjne;j.

11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego deklaracje
zgodno$ci na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do
chwili oddania, na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikle na tym terenie,

13. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zaméowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rgkojmi,

15. Wykonawca o$wiadcza, Ze czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda
prowadzone przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe.

16. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy,

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy.
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18. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywatl
I wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy.

19. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je
zaangazowaly.

20. Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, ze prace budowlane beda prowadzone w czynnym
obiekcie, dzialajacym w trakcie prowadzenia robot budowlanych, zatem prace budowlane
muszg by¢ zorganizowane w taki sposob, aby nie zagrazaty bezpieczenstwu personelu oraz 0sob
korzystajacych lub odwiedzajacych Szkote i nie powodowaly nadmiernych utrudnien w jego
funkcjonowaniu. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie do ciaglej i $cistej wspolpracy
z Zamawiajagcym, w szczegdlnoSci nalezy tak zorganizowa¢ roboty budowlane oraz
zabezpieczy¢ teren robot, aby nie kolidowato to z funkcjonowaniem Zamawiajacego/wydzieli¢
strefy bezpiecznego uzytkowania obiektu oraz w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu
drogowym. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym czas pracy w dni wolne
od pracy i dni ustawowo wolne od pracy, o ktorych mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

21. Wszystkie prace gtosne powinny by¢ wykonywane poza godzinami pracy szkoty, a wiec w godz.
15:30 — 20:00 oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Nie dotyczy to wakacji i dni, w
ktorych nie odbywaja si¢ zajecia w szkole. Za glosne prace nalezy uzna¢ wszelkie prace
przekraczajace 60dB, ktore utrudniaja prace w szkole oraz moga doprowadzi¢ do uszkodzenia
stuchu. Ponadto na podstawie Art. 144 kodeksu cywilnego Wykonawca powinien przy
wykonywaniu prac budowlanych powstrzymywac si¢ od dzialan, ktore by zaktdcaty korzystanie
Z nieruchomosci sgsiednich ponad przeci¢tng miare, wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych. W dni robocze istniejace instalacje w
uzytkowanej cze$ci budynku szkolty muszg by¢ sprawne w godz. 7:00 - 16:00. Wszelkie
wylaczenia energii Wykonawca musi wczesniej zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu 1 uzyskac
jego zgode.

22. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do osiagniecia celu oznaczonego w
umowie.

§ 9 NADZOR
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego begdzie sprawowac
- tel
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie
- tel.

3. Inspektora nadzoru

- tel.
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§ 10 ODBIORY

1. W trakcie realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
dokonywany bedzie:

1) odbior koncowy obejmujacy ocene catosci wykonania przedmiotu umowy, odbidr ten
nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2) odbiodr ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy. Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robdt powinno nastgpi¢ nie
pbézniej niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, powinno
zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru catego zadania oraz
zawiera¢ nastepujace dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami wiedzy
budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
stosowania materialow budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu
budowy i terendéw przylegtych,

b) wykonane ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentaciji,

¢) wykaz uzytych do budowy materiatdéw i urzadzen - wraz z dokumentami okreslajagcymi
zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z krajowa deklaracja zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym uzytych materiatow.

d) wszystkie dokumenty oraz protokoty zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB,
np. pomiary elektryczne instalacji.

5. Odbidr koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy. Z czynnos$ci odbioru spisany bedzie protokoét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia 1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

8. W przypadku odmowy przyjecia robodt przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nie odebrania robdt i1 termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

9. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) zadac¢ usunigcia tych wad - jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia - wyznaczajac pisemnie

Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktorych mowa

11
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w § 13 ust. 2 pkt 1 i 3 umowy; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
terminem odbioru w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okreslony we wlasciwym

protokole ich usunigcia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt
wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadzg lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca
nie usungl wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sg istotne.

10. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuni¢gcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usunaé¢ w tym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastgpczego usunig¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

11. W okresie obowiazywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu
w przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w
trakcie tych przegladow wad i usterek.

12. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokét odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po
uplywie okresu gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

13. Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej
uplywem.

14. W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie
wad, moze odmowi¢ odbioru i podpisania protokolu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. W takim przypadku postanowienia ust. 11-
12 1 ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio.

§11 WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wigc
wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcoOw materiatow budowlanych.
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnos$ci (np. osoba
fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspolnicy spotki cywilnej).

2. Zatrudnienie os6b na umowg o prac¢ do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.
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3. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamoéwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie, jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci imi¢ i1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkéw pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci traktowane bedzie
jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.

6. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstapienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

7. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazkéow okreslonych
w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 13 i 14 umowy.

§ 12 PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastgpujacy zakres robot:
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2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
w szczegolnosci: sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca,
nie spelniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy cze$ci zamdwienia.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlanej nie p6zniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie
do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktorych wykonanie stanowi
podstawe zaptlaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z tre$cig niniejszej umowy postanowienia
w zakresie terminow rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejsza umowa w szczegdlnosci w zakresie terminow wykonania
robdt objetych umowa podwykonawczg, okresow odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkow w
stosunku do okresow wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty otrzymania przez Wykonawceg prawidtowo wystawionej faktury,
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10.

11.

12.

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawcg wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
1 zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czgéci lub
catosci do czasu odbioru robot przez Zamawiajacego,

3) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

4) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

5) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dluzszym niz przewidywany
niniejsza umowa dla tych robot.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zakresem robot

1 wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz

wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat

ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz

0,5% warto$ci niniejszej] umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00

ztotych.
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13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedktada po§wiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.
14. Postanowienia ust. 6 - 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedlozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

17.Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§ 13 KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, ktéore Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, beda naliczane w nastepujacych
wypadkach oraz wysokosciach:

1) za zwlok¢ w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwioki
liczony od dnia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy jako termin zakonczenia przedmiotu
umowy, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem
koncowego odbioru przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu uszkodzen w czgéci istniejacej budynku, gdzie nie sg prowadzone
prace budowlane powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, do dnia
faktycznego usuniecia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,

3) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

4) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji badz rekojmi, w wysokosci
0,3% ogolnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy rozpoczgty dzien zwloki, poczawszy od pierwszego dnia po uptywie wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu usunigcia usterek do dnia ich usunigcia wiacznie,

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce 2z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 15 % ogolnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu regkojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
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6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
za cato$¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
op6znienia (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

8) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedlozong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
umowy, lub kopi¢ jej zmiany,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdorazowy brak zmiany,

10) za razace naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy,
w szczegoOlnosci: niezabezpieczenie lub niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych,
ktére spowoduje zniszczenie istniejagcych pomieszczen, naruszenie zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisoOw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz
utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

11) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkéw zaméwienia
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu,
o ktorym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

12) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, ktore nie sa
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 1.000,00 zt za kazda osobe — za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

13) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okre$lonymi w niniejszej umowie
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

14) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej] mowa w art. 439 ust.
SUstawy Pzp w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego
w fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od
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dnia dorgczenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust.
7.

4. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

5. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
kar umownych i odszkodowan w umowie przewidzianych.

6. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan
umownych.

7. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowiacej wymagalne,
pozostajace w dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy.

8. Zapisy niniejszego paragrafu obowiazuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

9. Limit kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony z wszystkich tytulow przewidzianych
W niniejszej umowie, wynosi 25% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.

§ 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca cato$¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstagpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznos$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktdrej zmiana dotyczy,
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b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢
z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesigcy od
uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w Umowie.

4. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

5. Wykonawca udziela rgkojmi i1 gwarancji w zakresie okreSlonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt Strony, ktora jest odpowiedzialna za
odstapienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najp6zniej w terminie 30 dni od odstgpienia, Wykonawca usunie z
terenu budowy dostarczone badZ wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15 SILA WYZSZA
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1.

3.

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzsze;j.
Przez sil¢ wyzszg rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktore Strony nie maja
wplywu 1 sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe,
wojny, stan epidemii, zamkni¢cie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w
czgsci.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej

zobowigzana jest poinformowa¢ drugg Stron¢ na pismie, niezwlocznie od jej wystgpienia lub
ustania.

4.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§ 16 ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastagpi¢ moze wylacznie w
nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
a w szczegolnosci: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacj¢ przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

6) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe

wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng, w szczego6lnosci z
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powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

7) gdy wystgpi opoznienie Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z

umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

8) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

3. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i

rozwigzan projektowych nastgpi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie
spowoduje to obnizenia jakosci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub
wzrostu kosztow jego pozniejszego utrzymania,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4. Zmiana postanowien niniejszej] umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach zmian:

1)

2)

stawki podatku od towardw 1 ustug oraz podatku akcyzowego - warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej o0sO6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo do
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
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publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy dla zamowienia, jaki Wykonawca jest zobowigzany ponie$¢ w obligatoryjnym
zakresie okreslonym powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

5) okreslonych w ust. 3

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 beda mogly by¢ dokonane, jezeli okolicznosci bedace ich

podstawa miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6. Sposéb ustalenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzglgdu na zmiang przedmiotu umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawcg,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1,
w szczeg6lnosci rodzaje robot lub materiatow nie wystgpuja w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi robot lub zmienianych materiatow,

b) kosztorys bedzie uwzglgdnia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe
wynikajace z ogblnie dostepnych cennikdéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowaé si¢ w terminie 5 dni od dnia
przekazania uwag przez Zamawiajacego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powotal
niezaleznego kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materiatow z
zastrzezeniem, ze wycena odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt.
1 2; koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponosza Strony w rownych czeSciach.

7.  Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej] mowa w ust. 4 pkt. 1 - 4 obowiazywac bedzie od
podpisania aneksu 1 bedzie obejmowaé¢ wyrdwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian
przepisow, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidlowego wniosku, o ktérym mowa
w ust.10.

8. Strony dopuszczaja po spelnieniu warunkoéw okreslonych w umowie mozliwos$¢ jej zmiany

w zakresie podwykonawcy robot.

9. Dopuszczalna jest zmiana 0sob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0séb

wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
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Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej osoby
inng osoba, ktdra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkoéw udzialu
w postepowaniu przez Wykonawce.

10. Zmiany do Umowy moze zainicjowaé zarOwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.
Wykonawca wystagpi do Zamawiajgcego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajagcy w
szczegblnosci:

1) opis zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami jg uzasadniajgcymi,

4) opis wptywu zmiany na warunki umowy.

11.  Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia w sytuacji, gdy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktorych mowa
wyzej wzro$nie lub spadnie o co najmniej 5%. Jako poczatkowy termin dla zmiany ceny
materialow lub kosztow ustala si¢ na:

1) dzien zawarcia umowy,

2) a w przypadku zawarcia umowy po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert -termin otwarcia ofert.

12. Punktem odniesienia dla zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 beda $rednie krajowe ceny
materialdow budowlanych okre§lone w zeszycie IMB (informacji o cenach materialow
budowlanych wydawnictwa Sekocenbud) za kwartal, w ktorym Wykonawca lub
Zamawiajacy ztozyt wniosek o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

1) $rednich krajowych cen materialtow budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za
kwartat, w ktorym zawarto umowe,

2) srednich krajowych cen materiatdéw budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za
kwartal, w ktorym nastgpilo otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po
uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym materiatami
referencyjnymi beda wymienione ponizej w ,,.koszyku referencyjnym" materiaty:

a) wyroby hutnictwa Zelaza;
b) wyroby przemystu metali niezelaznych;
C) wyroby metalowe;
d) materiaty i produkty chemiczne;
e) farby, lakiery i inne wyroby chemiczne;
f) materialy wigzace oraz wapienne i gipsowe;
9) materiaty i wyroby ceramiczne oraz wapienno- piaskowe;
h) elementy zelbetowe budownictwa kubaturowego;
)} materiaty izolacyjne, ogniotrwate oraz betony, zaprawy 1 wyprawy;
)i szkto budowlane i techniczne;
k) wyroby z ceramiki szlachetnej.
13.  Strona wnioskujgca o zmian¢ wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 11 zobowigzana

jest uzasadni¢ swoj wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub
spadek srednich krajowych cen materialdw oraz ich wptyw na koszt wykonania zamowienia.
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14. W przypadku spetnienia warunkéw, o ktorych mowa w ust. 11 wynagrodzenie brutto
Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o warto§¢ wzrostu lub spadku $rednich
krajowych cen materiatdow budowlanych okreslonych w ww. , koszyku referencyjnym".

15. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 11 dopuszczalna bedzie jednorazowo na
zakonczenie Inwestycji, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie ztozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia najpdzniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci robot do odbioru, zas Zamawiajacy
najpdzniej w dniu przystgpienia do odbioru koncowego.

16. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.

17. Maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust.
10 nie moze przekroczy¢ tacznie 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w calym okresie
trwania umowy.

18. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 -17, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§ 17PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skutecznos$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpia to postanowienie innym - takim, ktore zostatoby ustalone, gdyby
strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujagcych na realizacj¢ niniejszej] umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,
z data pierwszego awiza.
2. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Integralng czeS¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
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1) Zalacznik nr 1 — dokumentacja techniczna i projektowa;
2) Zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamoéwienia
3) Zalacznik nr 3 - oferta wykonawcy;
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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