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Odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiana SWZ
Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn. Rozbudowa instalacji gazów medycznych w Zakładzie Radioterapii, Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie do SWZ oraz zmiany SWZ. 
Pytanie nr 1

W projekcie przewidziano zastosowanie 2 paneli ściennych z zamontowanymi punktami poboru. Proszę o doszczegółowienie budowy paneli (czy ma to być zestaw punktów poboru typu TPG nadtynkowy lub podtynkowy, czy też panel ze zintegrowanymi gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi). 
Odpowiedź
Należy zastosować dwa razy Zestaw punktów poboru natynkowy z integrowanymi gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (6 gniazd).
Pytanie nr 2

Zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej odciąg gazów obiekt jest wyposażony w gniazda odciągu gazów poanestetycznych wyposażonych w zawory zwrotne przeciwdziałające wstecznej pracy gniazd. Proszę o zgodę na rozwiązanie zamienne wyprowadzania gazów poanestetycznych na zewnątrz poprzez wpięcie do istniejącej instalacji wyrzutu oraz zastosowanie gniazd o takiej samej budowie, jak istniejące. 
Odpowiedź

Dopuszczamy zmianę, z zastrzeżeniem, że tak jak w przypadku wszelkich zmian - wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za uzyskanie parametrów pracy danej instalacji oraz naniesienie odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.
Pytanie nr 3

Zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej na terenie budowy planowany jest wielobranżowy remont pomieszczeń. Proszę o potwierdzenie, że prace ogólnobudowlane są poza zakresem Zadania. Proszę o przedstawienie planowanego harmonogramu prac innych podmiotów, gdyż częściowo prace w zakresie branży gazów medycznych wymagają współdziałania z firmą ogólnobudowlaną (np. demontaż sufitów podwieszonych, demontaż zabudowy ścian w celu umożliwienia montażu armatury i rurociągów gazów medycznych). 
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że prace modernizacyjne prowadzone są tylko w pomieszczeniu 061 Bunkier akceleratora . Do dnia 15 stycznia zostaną zdemontowane panele ścienne i sufitowe. Ponowny montaż nowych paneli planowany jest od dnia 3 luty 2025.
Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że trasy rurociągów wg rys S-01 uwzględniają przebieg instalacji innych branż, realizowanych w czasie równoległego remontu pomieszczeń. 
Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że nie będzie kolizji instalacji gazów medycznych z instalacjami realizowanymi przy modernizacji Bunkra akceleratora.
Jednocześnie Zamawiający usuwa zawarte w załączniku nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) wymaganie odbycia wizji lokalnej na obiekcie w miejscu realizacji prac. Zamawiający wykreślając to wymaganie informuje, że dla zainteresowanych Wykonawców udostępni to miejsce do wglądu.
Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.

2. Autorzy pytań.

3. Aa.







Podpisał: Piotr Skrobisz – Zastępca Dyrektora Szpitala
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