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179/BZP-U.500.39/2022/MD Zatgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

(WZOR UMOWY)

Zawarta W dniu ....cecceceeeeeneneneneneneseneen r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska

a

2 e z siedzibg W . L e v e ,
UL e , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawca, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/a w
UL e , PESEL NI , przedsiebiorcg prowadzgcym
dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg ...ccceveveviccencncnenne, z siedzibg W ....coeueneee. ) s S
.................. , Ul i, Wpisang do  Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .....ccccovvrvrienennenn. ,
numerze REGON ......ccocevevenenennene , zZwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

1.

§1
Przedmiot Umowy

Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 179/BZP-
U.500.39/2022/MD) Z dNia@ .oeeeeveveeeeieeeieeeeeereeesvee e r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Paiistwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Henryka
Wieniawskiego w Gdansku przy ul. Goscinnej 4,

w ramach projektu: ,,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarnska - w latach
2017-2020".

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac i robdt, ktére

okazg sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1 (w tym remont instalacji
elektrycznej i teletechnicznej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z petnieniem nadzoru



Eldrr]g;:jzsekie % URZAD MARSZAEKOWSKI Uni: EU(?(PFejzka oy
‘ - uropejski Fundusz 2
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO R P

Program Regionalny =3V

autorskiego), a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentow
wymaganych Umowa. Szczegbdtowy zakres prac i robdt zawiera SWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania prac i robét
budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca
wykona te czynnosci, dokona zgtoszenn oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia
wtasnym kosztem i staraniem.
. Przedmiot Umowy jest podzielny.
4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét, o ktérym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

W

6. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy.

§2
Pierwszenistwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg  wspodlnie  wymienione nizej dokumenty
wg nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa i program funkcjonalno
- uzytkowy, w tym wraz z Opisem przedmiotu zamdéwienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa i program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU),
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.cocvvevverererienienennens ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN BIULLO: ettt st st st sae b b s be b sbesaes ,
w tym:
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— wartos¢ netto e ane zt,

— podatek VAT = ...... 00 et zt,

. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie czynnosci, prace
projektowe, roboty, dostawy materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne czynnosci
niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone
wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem
postanowien ust. 5 oraz 8 15 Umowy.

. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywac¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ prac lub robdt niewykonanych przez
Wykonawce - niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiajgcego zakresu prac lub robot lub obnizenia standardu uzytych materiatow.
Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca
z niewykonania czesci prac lub robdt, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokona¢ zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okres$lone w § 8 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na adres e-mail
inspektora wiodgcego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztoryséw w formie
edytowalnej (format: .xIs lub .xIsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulagji
uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robot i cen jednostkowych
ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych
z przedmiarem robdét. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci
wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do
przedmiaréw robot lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg
wytgcznie w uzasadnionych przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie
wyzej okreslonego terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§4
Termin realizacji Umowy
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. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoNczenia robOL: ... evveeiiiiieiieeeee e ,

2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
Termin zakonczenia rob6t, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robot z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbiodr robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa

w ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Terminy okre$lone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodgacego
i_drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodnie z zatgcznikiem
nr 10 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz
uzgodnienie dyrektora placowki oswiatowe;j.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét. Wykonawca bedzie przedktadat
aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie
sie niespdjny z faktycznym postepem robét.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep prac projektowych lub robdét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest
zbyt wolny, aby mégt zosta¢ zachowany termin zakonczenia robo6t lub
2) postep prac projektowych lub robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.
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§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robdt/prac wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito

procentowe zaawansowanie wykonanych robdét/prac dla elementéw ustalonych
w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem
rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito

procentowe zaawansowanie wykonanych robét/prac dla elementéw ustalonych w
zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach
zaawansowania wykonanych robot/prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito

procentowe zaawansowanie wykonanych robét/prac dla elementéw ustalonych w
zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robo6t Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod
wzgledem rzeczowym ifinansowym w protokotach zaawansowania wykonanych
robot/prac.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1,21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach

koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakonczeniu prac i robdét objetych
Przedmiotem Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 12, a takze po
dostarczeniu przez Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 1.2 do Umowy.

. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,

a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty/prace wykonane przez Wykonawce oraz

na prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
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podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty/prace ptatna bedzie na rachunek

bankowy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-

00-11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w 8 1 ust. 1
Umowy;

3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.
Strony ustalajg, iz cze$S¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/lym przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce
(z zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT”
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdbw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liScie podatnikéw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT”

Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy,
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i w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét/prac.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 10 (z
wytgczeniem podwykonawcow, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio).

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okre$lonych w art. 465 PZP.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek
w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate

w wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit

7
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prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

87
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych prac i robo6t, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoniczenia prac i rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

1) analizy i weryfikacji OPZ, PFU i dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie prac lub robot, niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczehstwo o0sbéb
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu wydania Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robét uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;
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12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia rob6t oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzagtania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy Ilub
powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych, a nadto osoby
kierujgcej pracami konserwatorskimi lub wykonujacej je samodzielnie i osoby kierujgcej
pracami archeologicznymi lub wykonujacej je samodzielnie oraz projektantow
branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w
SWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu rob6t do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytugji
i Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszg Umowag;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia prac lub
robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robaot;

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy
i przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;
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31) sktadania Raportu Miesiecznego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 najpdzniej
4-tego dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktérego dany raport
ma dotyczy¢;

32) zapewnienia nadzoru saperskiego (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci),
przyrodniczego - ornitologicznego oraz konserwatorskiego dla inwestycji;

33) zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie remontu instalacji elektrycznej i
teletechnicznej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce.

34) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych w Umowie, SWZ, OPZ i PFU
oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatow
oraz danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - cho¢by niewymienionych wprost w Umowie.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat prace lub roboty objete niniejsza
Umowag bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg
projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
(zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét budowlanych) lub bedzie
naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug
wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac/robét;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie prac/robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac/robo6t objetych Umowg innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia roboét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

7. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
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3) przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto Umowe,

ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie
zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdéw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
lub wiedzy technicznej, dla zakresu robo6t objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robdét
dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robat,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych robdt,

4) w inny sposbdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych

pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje rob6t w nim
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wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddédw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego
i dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za
dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikoéw producentow zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatdw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wiasciwych narzutdw na poziomie Srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztéw posrednich
i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.),
a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz $Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.
W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatdéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym

12



E‘d'r‘g;‘:fsekie % URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | .-,
( | - uropejski Fundusz o
CuropejsKie . *T8) WOIEWODZIWA POMORSKIEGO ropiropelskiFundusz |,

okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentow zawartych w przywotanych
publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wiasciwe
narzuty na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu
w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robét/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena roboét/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz Sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu
i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§8a
Odbiér dokumentacji projektowej
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac projektowych.
2. Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru.
3. Protokét odbioru powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie
o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych powyzej;

5) osSwiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

6) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do Umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemne;j
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.
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6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowal przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczeg6lnosci pod
wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ i OPZ i PFU, wskazéwkami Zamawiajgcego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata odebrana przez Zamawiajgcego lub przyjeta bez zastrzezenn i nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgtaszania uwag do dokumentacji.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokét odbioru bez zastrzezen,

2) podpisac protokoét odbioru z zastrzezeniami i wezwaé¢ Wykonawce do usuniecia wad
wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jezeli wady nie sg w ocenie
Zamawiajgcego istotne albo

3) odméwic¢ podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad lub
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc Wykonawcy w tym
celu odpowiedni termin, jezeli wady w ocenie Zamawiajgcego sg istotne. W takim
przypadku Wykonawca pozostaje w zwitoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci.

9. W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy ma
prawo usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien
Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego w toku
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wytgczajg stosowanie art.
55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiér dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji
projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w ustawie z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (dalej PZP) w zakresie dotyczgcym
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opisywania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania
w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktérym wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma
mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a Wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie
wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakdéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujacg koniecznosc
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczeg6towych cech iparametrow, ktoére
umozliwig dopuszczenie towarow i urzgdzen innych producentéw jako rownowaznych.

14. Jezeli w trakcie wykonywania robdét budowlanych zostang ujawnione wady

w dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajgce, w szczegdlnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma wady,
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca
naprawi takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten poniost w zwigzku z wadami
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wartosc robot budowlanych lub zamiennych,
koniecznych do wykonania w zwigzku ze stwierdzonymi wadami.

§ 8b
Nadzér autorski

. W ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca

zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych  wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci ich realizacji z

dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej

rozwigzan powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych;
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4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez wykonawce robot w trakcie
realizacji robot budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikow badan
sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamdowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe, a w przypadku, gdy proponowane zmiany bedg powodowac istotng zmiane
zatwierdzonego projektu budowlanego skutkujgcg koniecznoscig uzyskania nowego
pozwolenia na budowe - oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych lub w odbiorze
technicznym/koricowym;

9) zatwierdzania projektoéw warsztatowych wykonawcy rob6t budowlanych;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

1

5.
6.

1) wykonywania wszelkich praw i obowigzkéw projektanta zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w szczegblnosci wynikajgcych z
art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkow

zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktorych stanowi ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczego6lnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji rob6t budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji

projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczgcego podijetych ustalen lub poprzez sporzgdzenie stosowne;j
opinii/protokotu.

Kazdorazowy nadzér autorski musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

§9
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Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie prace, roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia
do uzytkowania obiektow objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow
w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

. Odbior rob6t (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robot budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1iw OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze
Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbidér robot (techniczny)
nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie
stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez Wykonawce
faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z 8 5 ust. 7 Umowy.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdét przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robét bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia roboét (z wyjatkiem drobnych prac

zalegtych  niewptywajgcych na  mozliwos¢  uzytkowania  obiektu  zgodnie

z przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych

prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki

okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone:

1) wady nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokot
z wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;
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3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robdt i zazgdac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robot

10.

11.

(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,
o ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy:
1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub
2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy -
w przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych
Przedmiotem Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepisow prawa wymagane,
oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania
drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja
o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
0 braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oSwiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.

. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkéw

wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktoére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koricowych/ej.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajacego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy, a takze
koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy.

Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wad, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
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przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Iub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
woéwczas odbidr robot (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
rob6t budowlanych i jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru koncowego
oraz stanowi w szczeg6lnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowych/ej. W sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia
w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach okreslajgcych jej tres¢ do terminu
wydania/wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako
odniesienia do terminu podpisania protokotu odbioru robét.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz
1 700 000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .covenveiiieniniecsienieenienns zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarangji jakosci zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz
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z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia Iub wnies¢ nowe zabezpieczenie,
a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie
w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje prace lub roboty
niezgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w
wysokosci 0,07 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
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zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

9)

na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy

dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy -
w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7
ust. 3 pkt 29 Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktdrym mowa w 8 3 ust. 7

Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt;

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w 8 15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

14) za nieprzedtozenie ,Raportu miesiecznego”, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 pkt 31 Umowy

3.

4.

N

- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.
. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary

umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,

a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

. £gczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej

umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonang w ramach Przedmiotu

Umowy dokumentacje projektowg na okres od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej do uptywu okresu rekojmi dla robdét
budowlanych realizowanych w oparciu o Przedmiot Umowy przez wykonawcow robdét
budowlanych na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1.1 do Umowy.

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy (z
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wytgczeniem opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej) na okres
............ miesiecy liczac od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1.2 do Umowy.

3. W dniu podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca wystawi

karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1.1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi
karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1.2 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi na okres
odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony odpowiednio w ust. 1 lub 2.

. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robdt objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej adresu poczty
elektronicznej (e-mail) witasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad.
Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-
mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od

catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac lub rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot;
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5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robot okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8§ 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy
i ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wtasciwych organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktore uzasadniajg lub skutkujg
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane prace projektowe, roboty budowlane, dokumenty sporzadzone
przez Wykonawce oraz inne dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjg Umowy
przez Wykonawce lub dla niego.
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9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wiasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prac/robot
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci
prac/robot wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod
uwage wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt
1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§15
Zmiany postanowiefn Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkoéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
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lub dokonywanie odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w PFU lub dokumentacji projektowej
warunkoéw geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w PFU lub dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektoéw infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie, w szczeg6lnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w PFU, dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczacej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikdéw
obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowatly niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycji;

e) konieczno$¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty lub
dla innych zadan inwestycyjnych, lub skutkujgcymi koniecznos$cig wprowadzenia
zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych,

f) konieczno$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. e) - o czas niezbedny dla
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wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia
typowych w danych okolicznosciach terminéw dokonania uzgodnien;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosja
a Ukraing spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robo6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Iub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrdécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w PFU, dokumentacji
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projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j)koniecznos¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez
inne podmioty lub w ramach innych zadan inwestycyjnych;

k) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczehnstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

lYkolizja z planowanymi lub rownolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

m) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu prac lub robdt objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub
ograniczenie,

zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

zmiana wysokosci wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy ktérych wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ,
wedtug polityki kadrowej wykonawcy.
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3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeh i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Ofertg;

k) zmiana wysokosci srodkow finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez
Zamawiajgcego w danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy
w zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania Umowy przez Wykonawce lub
zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umédw
zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP,
na nastepujgcych zasadach:

1)Strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wartosc¢

wskaznika, o ktérym mowa w pkt 6), zmieni sie co najmniej w zakresie okreslonym w

pkt 13), jednak zgdanie zmiany moze zostac ztozone drugiej stronie nie wczesniej, niz

po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
2)zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktérym limit okreslony w pkt 13) zostanie osiggniety,
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przypadajgcego nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a
kolejne zmiany wskaznika waloryzacji bedg sie odbywac co najmniej po uptywie trzech
petnych miesiecy od miesigca, w ktdrym poprzednio ustalono wskaznik;

3)waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po dacie ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania zmiany
wynagrodzenia;

4)waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

5)waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia robdt, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;

6)waloryzacja bedzie sie odbywac:

a)

w przypadku pierwszej waloryzacji - w oparciu o roznice pomiedzy biezgca
wartoscig wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (tablica 1) OGOLEM
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanego
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (tj. ostatnig znang wartoscig
tego wskaznika opublikowanego najp6zniej w dniu ztozenia drugiej stronie
zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia), a ostatnig znang wartoscig
odpowiedniego wskaznika opublikowanego najpdzniej w dniu wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdyby te
wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

w przypadku kolejnych waloryzacji - w oparciu o roznice pomiedzy biezgca
wartoscig wskaznika cen produkgji budowlano-montazowej (tablica 1) OGOLEM
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanego
przez Prezesa Gtédwnego Urzedu Statystycznego (tj. ostatnig znang wartoscig
tego wskaznika opublikowanego najpdzniej w dniu ztozenia drugiej stronie
zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia), a wartoscig, ktora
stanowita biezgcg wartos¢ wskaznika przy poprzedniej waloryzacji. W przypadku,
gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7)obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg. wzoru:

gdzie:

Kw=Kp * (Wn-Wo)/100 + Kp

Kw - kwota po waloryzacji

Kp - kwota przed waloryzacjg

Wy -biezgcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM w
odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego

Wo - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM:

a)

w przypadku pierwszej waloryzacji - ostatni znany wskaznik opublikowany
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najpozniej w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w odniesieniu do roku poprzedniego;
b) w przypadku kolejnych waloryzacji - stanowigcy biezgcy wskaznik przy
poprzedniej waloryzacji;
gdzie wskazniki Wy, Wo wyrazone sg liczbowo tj. 1%=1.
8)maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego W zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;
9)zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11)zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktorym mowa w ust. 10 oraz zaktualizowanej
zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli elementdw wynagrodzenia ryczattowego, a
Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13)strony mogg zadac¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wartosc
bezwzgledna wskaznika, o ktérym mowa w pkt 6), wyniesie co najmniej 2%.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji roboét, zmiana zakresu rob6t objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

4. W przypadku okresSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania Iub zmiana wysokosSci
wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktdre nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

30



E‘d'r‘g;‘:fsekie % URZAD MARSZAEKOWSKI Uni: EU(?(PFejzka oy
‘ - uropejski Fundusz 2
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO R P

Program Regionalny =3V

8. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,
4) zmiana oséb wskazanych w 8§ 19 ust. 2 Umowy.
9. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2,
a w przypadku:
1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego rob6t uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.
11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynéw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robot
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy Ilub - w przypadku wynagrodzenia
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kosztorysowego (ryczattowo-iloSciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy
w formie kosztorysu ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie
zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2
do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra

ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego

Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie

zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru roboét wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztaltowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie z Zamawiajgcym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
lub wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba,
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ze Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang)
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

8§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
§ 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
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Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy
o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy

o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcédw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych
w SWZi8 16 Umowy.

Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Kopie umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il
pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za
posrednictwem poczty albo kuriera, lub przestac w wersji elektronicznej
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl
oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):
......................................................... jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektoéw i kopii umédw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczong.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesSci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oSwiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

Na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu:
1) wykaz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktéorym powierzono wykonanie

czeSci zamowienia. Wykaz, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, bedzie wskazywat:

a) nazwe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,
c) wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo;
2) osSwiadczenie wskazujgce, czy w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw zachodzi podstawa wykluczenie, o ktéorem mowa w art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie rob6t ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych;

2) wykonanie robo6t budowlano-montazowych;

3) Wykonanie prac towarzyszacych i odtworzeniowych;

4) Wykonanie robot instalacyjno - elektrycznych i teletechnicznych;

5) Wykonanie robét instalacyjno - sanitarnych;

6) Wykonanie prac wynikajgcych z wytycznych konserwatorskich

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcoéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikdédw budowy
oraz kierownikow robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete
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wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
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2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) bbbt bt bR bt e a e b e bRt E Rt b e e e Rt b e R b e R e Rt e bt a bbb s b et b et e b bt eres .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik bBUdOWY: .....ccceeiririninineneeeeceieens ;

2) kierownicy roboOt: ......cocvevenenenenenenenenens .

8§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0so6b, ktéorych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa
zalezne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych
utworow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majatkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osoéb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 3 Umowy, wszelkie majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do wszystkich przekazanych utwordw (lub ich czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania
i rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych 2z realizacja zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
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w postaci materialnych nosnikow dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik,
w szczegblnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych
(w szczegdlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci
komputerowej, pamieci RAM poszczeg6lnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym
miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
nos$nikdbw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposdb, rdéwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci SWz;

10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub robo6t budowlanych wedtug
utworu stanowigcego Przedmiot Umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu
wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania Srodkow
finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamowienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utwordéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworow zaleznych w powyzszym zakresie,
w tym w szczegolnosSci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode,
na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utwordéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utwordéw zaleznych,
o ktéorych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
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Wykonawcy.

. Rbwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich

majagtkowych na inne podmioty.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji Umowy, prac projektowych lub robét budowlanych
realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub
wspottworcg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby

trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajacego z przekazanych Zamawiajgcemu utworéw Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajgcych
z ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym
w szczegblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujace im majgtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie i rozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek dokumentacji.

W razie rozwigzania Umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
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bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych
z uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest
adres Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk.

3. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych
z wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjgtkiem spraw, o ktérych
mowa w §8 17 Umowy);

2) adres e-Mail WYKONAWEY: ..iciviriirierienieieierteteestse st sbesae st s bebebensessensens
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 13i 8 17 Umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne witasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzgdzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:

Zat.nr 1.1 wzdr karty gwarancyjnej - dot. prac projektowych

Zat.nr 1.2 wz0r karty gwarancyjnej

Zat.nr2  tabela elementédw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu zaawansowania wykonanych robét/prac
Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zat.Nr5  raport miesieczny (wzér)

Zat. Nr6  wymogi dot. zawartosci raportéw miesiecznych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1.1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA - PRACE PROJEKTOWE

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Termomodernizacja budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Henryka Wieniawskiego
w Gdansku przy ul. Goscinnej 4,

w ramach projektu: ,,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach

2017-2020"
§1
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang W ramach Umowy NI .......c.ccveveeneveneneneneenenn zdnia e, (dalej: ,Umowa”

lub ,umowa”) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca Przedmiot Umowy
zostata wykonana z najwyzszg starannoscia, zgodnie z Umowg, specyfikacja warunkéw
zamoéwienia zZ dnia ...eeeeevecnevenienesenenennes r. sygn. zam. 179/BZP-U.500.39/2022/MD (dalej SWZ)
wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej,
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktoéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad dokumentacji projektowej na
warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje
projektowg niezaleznie od tego, czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od
odpowiedzialnosci Podwykonawcow.

4, Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej i konhczy sie z uplywem okresu rekojmi dla robot
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg przez wykonawcéw robot
budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swodj koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Z tytutu usuniecia wad
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad
powotujgc sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade Strony uznajg w szczegblnosci:
1) jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznosc
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu Umowy,
2) niezgodnos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi
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w umowie oraz SWZ wraz z zatgcznikami,
3) obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy,
4) sytuacje w ktérej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich,
5) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej.

84
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady, ktdre ujawnity sie po dokonaniu odbioru Przedmiotu
Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ rowniez
wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci.

85
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

86
W przypadku odmowy usuniecia lub zwtoki w usunieciu wady przez Wykonawce w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo ztozy¢
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy
do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia.

87
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8

W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktore
powstaty w wyniku ujawnionych wad, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatacznik nr 1.2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Termomodernizacja budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Henryka Wieniawskiego
w Gdansku przy ul. Goscinnej 4,

w ramach projektu: ,,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach
2017-2020"

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr .....c.ccvvevvvvnienenienienenenn, zdnia v , a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcoéw, Dostawcédw i Producentéw Urzgdzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczeg6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce
w ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.
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§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
4., W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru robét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzeh lub materiatéw,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w
terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

87
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ...occvevevininenineninienenenesenenienens jako
wlasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwitoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
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koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo ztozy¢ oswiadczenie
o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej
w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz
w roku w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien
o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osbéb, Strony sa zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Pariistwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Henryka Wieniawskiego
w Gdansku przy ul. Goscinnej 4,

w ramach projektu: ,,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach
2017-2020"

Lp.

Wyszczegoblnienie Wartos¢

2 3

Koszty kwalifikowane

1. |lzolacje pionowe i poziome Scian fundamentowych
1.1 |Roboty rozbiérkowe

1.2 |Roboty odtworzeniowe

2. |Docieplenie scian od wewnatrz

3. |Docieplenie scian zewnetrznych

4. Wykonanie docieplenia stropodachéw

5. |lzolacje i termoizolacje posadzek na gruncie
5.1 |Roboty rozbiérkowe i ziemne

5.2 |Roboty murowe

5.3 [Tynki

5.4 |Odtworzenie warstw posadzkowych

5.5 |[Roboty malarskie

6. |[lzolacja poddasza

6.1 |Likwidacja przeswitow w pokryciu dachowym
6.2 [Roboty izolacyjne poddasza
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Przebudowa instalacji c.o. zwigzana z koniecznoscig przeniesienia
7. |grzejnikéw wraz z wykonaniem rysunkéw wykonawczych i
oblicze hydraulicznych
WARTOSC NETTO KK
VAT ... %
WARTOSC BRUTTO KK
Koszty niekwalifikowane
8. |Roboty elewacyjne
8.1 |Roboty rozbidrkowe, czyszczenie i naprawy konstrukcyjne $cian
8.2 [Tynki
8.3 |Remont balkonow
8.4 |Rusztowania
9. |Wymiana nawierzchni schodéw wraz z remontem balustrad
10. Wymiana instalacji odgromowej
11. |Roboty uzupetniajace
11.1 |Szpachlowanie i malowanie pomieszczen
11.2 |Odnowienie elementéw fasady
12. |Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej
12.1 |Opracowanie dokumentacji projektowej
12.2 |Roboty remontowe elektryczne
13. |Akustyka sal

WARTOSC NETTO KnK

VAT ... %

WARTOSC BRUTTO KnK
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WARTOSC
NETTO

VAT ...% WARTOSC BRUTTO

Koszty kwalifikowane

Koszty niekwalifikowane

OGOLEM
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESCA.
Termomodernizacja budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Data wystawienia protokotu:
Henryka Wieniawskiego w Gdansku przy ul. Goscinnej 4,
w ramach projektu: ,,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdarnska - w latach
Zamawiajacy: ...... 2017-2020"
Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
o] [ORR dO
Dalszy Podwykonawca:
Nadzér . Wartos$¢ z poprzedniego Warto$¢ w okresie Wartos$¢ od poczatku Zaawansowanie
Lp. ) 2 Nazwa elementu Wartos¢ umowna netto . )
inwestorski protokotu rozliczeniowym kontraktu procentowe
)2 )2 2 2 3

1.0

Wartos¢ netto:

VAT ...%
Wartos¢ brutto:
Wykonawca o$wiadcza, iz ww. roboty zostaty wykonane sitami
Potwierdzam zakres rzeczowy Sprawdzono pod wzgledem finansowym Akceptuje wiasnymi / z udziatem podwykonawcow?
.......................................................................................... Kierownik budowy:

Inspektor nadzoru Zesp6t ds. Rozliczen L

Inspektor wiodgcy e
(podpis)

“Wypetnic zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dia kazdego ptatnika wypetnic¢ oddzielny protokdd). E
“ Wypetnic odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla zakresu prac !
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. !
1
1

T - W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowq.
2 - Podac iniciaty inspektora nadzoru wg branzy.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

' £ //‘

% URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
Europejski Fundusz * ;

Rozwoju Regionalnego

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR...........u...... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Termomodernizacja budynku Paistwowej Szkoty Muzycznej |
stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdansku przy ul.
Goscinnej 4,

w ramach projektu: ,,G1 - Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach
2017-2020"

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od e dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiaréw wykonanych robét
i ich zaawansowania wg protokét
zaawansowania wykonanych robét/prac nr
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Zatacznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkoéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikow w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualnej.

Sporzadzenia planu Bezpieczenistwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we
wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.
Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.

1.3.

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.
1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczacg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wytacznie narzedzi,

materiatdw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
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2

3

. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,
Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

2.2.

2.3.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.
informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

3.2.

INWESTY(JI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

5.

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

WYKONAWCA  oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
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orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy
dziatajagcy w jego imieniu posiadaja
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(]JI.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspotpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréow
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgcji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA pONOSi petna
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i

jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow  okreslonych  w  niniejszym
paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace

wykonywane na terenie INWESTY(JI.
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11.

12.

13.

W razie stwierdzenia przez nadzé6r Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
razacego naruszania przez pracownikéw
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac  prowadzonych na
terenie INWESTY(CJl przez pracownika/ow

WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej

przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastgpi¢ po  usunieciu  przyczyny i
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyz;ji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYC]I pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
nie przestrzegat przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy Ilub  ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.
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Rodzaj naruszenia

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

Brak dokumentédw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych
prace na terenie INWESTY(JI.

500 zt

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia
ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej bgdz hetmu ochronnego.

300 zt

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

1000 zt

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

500 zt

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow,
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

1000 zt

Wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub
ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds.
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

5000 zt

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

1000 zt

Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

1000 zt

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

1000 zt

10

Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW
na terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $Srodkéw odurzajgcych.

5000 zt

11

Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do
aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.

2000 zt
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Zatacznik nr 5 do umowy

RAPORT MIESIECZNY
za miesigc ...
/wzbér/

a) Wykres i szczeg6towe opisy postepu pracy
Nalezy zatgczy¢ aktualny harmonogram/harmonogramy, o ktérych mowa w SWZ wraz ze
wskazaniem faktycznego postepu robét do zatozen pierwotnych
harmonogramie/harmonogramach. Nalezy opisa¢ przyjete metody, ktére umozliwig
dotrzymanie terminéw, z uwzglednieniem wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozic
ukonczeniu Robét zgodnie z Umowa W opisie nalezy uwzgledni¢ terminy zawierania uméw
z poszczegblnymi podwykonawcami robot budowlanych.
b) Fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania
Nalezy przekaza¢ na nosniku pamieci komplet fotografii (oraz film - jesli obowigzek jego
przygotowania wynika z OPZ). Komplet ponumerowanych zdje¢ nalezy wydrukowac i zatgczy¢ do
raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu/fotografii.
c) Zestawienie Urzgdzen i Materiatow
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Urzadzen i Materiatéw w tabeli w nastepujgcy sposéb:

Data rozpoczecia Data Data prob (jaka sztab cia
pocze inspekgcji proba zostata Data wysyiki Ea )F(Iayc
Wykonawcy wykonana) Budowy
1. Etap realizacji (opisa¢, podziat branzami)
1.1 Materiat
nazwa
producenta
miejsce
wyrobu
d) Liczba oséb i sprzetu na Placu Budowy
L Zakres prac Podwykonawca Liczba Sprzet ( isac)
- P Wy pracownikéw przet twyp
Data:
1. Podwykonawca Z
2. Podwykonawca Y
Data:
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1. Podwykonawca X
5 Podwykonawca
' w
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie liczby pracownikéw oraz sprzetu w nastepujacy sposob:
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/zatwierdzanych podwykonawcéw
w nastepujacy sposob:
Wartos¢
kontraktow .| Data akceptacji/ Data Okres
Element Data przekazania o . :
Lp. uwag podpisania obowigzywania
TES WzOoru umowy L
GW Zamawiajgcego umowy umowy
PW
X
0.9X
e) Kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb, atestéw Materiatéw i robot
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie dokumentéw zapewnienia jako$ci w nastepujacy sposob:
Lp. | Nr wniosku/pisma/ Zapis z dok. dot. | Dot. data data zatwierdzony/
dokumentu wymogu materiatu/ | przekazania | odpowiedzi | niezatwierdzony
i sposobu robot
przeprowadzenia
prob
f) Lista korespondencji miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji wychodzacej w nastepujgcy sposéb:
Numer Data Data
Lp. .u . L Dotyczy Zatgczniki Uwagi
pisma wptyniecia | odpowiedzi
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji przychodzacej w nastepujacy sposéb:
N Dat Dat
Lp. f‘mer @ _a , a fa . Dotyczy Uwagi
pisma | wplyniecia | odpowiedzi
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g) Dane

dotyczace

bezpieczenstwa,

ochrony

Srodowiska,

aspektow

archeologicznych

i konserwatorskich oraz kontaktow ze spoteczehstwem / urzedami /gestoramiiinne

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zdarzern w nastepujacy sposob:

Termin

wydarzenia

Opis wydarzenia

Podjete dziatania przez Wykonawce

1.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

2.

Ochrona srodowiska

3. Nadzér archeologiczny / konserwatorski

4.

Kontakt ze spoteczenstwem / urzedami / gestor

ami iinne

h) Analiza ryzyk
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie ryzyk i opis zagrozenh wystepujacych w trakcie realizacji przedmiotu

zamoéwienia w nastepujacy sposob:

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka
5-b.duze Skala skutkéw
prawdopodobieristwo na projekt
4- duze 5-katastrofalne Opis dziatan Opis dziatan
Lp. | Ryzyko prawdopodobieristwo 4- duze Opis mitygacyjny | naprawczych
3- Srednie 3- Srednie skutkéw rh do podjecia do podjecia
prawdopodobienstwo 2- mate przez GW przez GW
2- mate 1- b. mate
prawdopodobienstwo
1- mate
prawdopodobienstwo
i) Zmiany
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zmian w nastepujacy sposob:
Na;wa Opis Wp+yw Wp’ryvy Data Data ... | Zaakceptowany
zmiany finansowy | techniczny wptywu odpowiedzi

j) Zaangazowanie finansowe i rzeczowe
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Wartos$¢ umowna prac netto: KWOTA zt
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur:
Zaawansowanie finansowe procentowe: KWOTA zt

Zawansowanie rzeczowe procentowe:

%

%
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Miesieczne raporty o postepie pracy bedg przygotowywane przez Wykonawce

i przedktadane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej na CD, DVD

lub pendrive (word, excel, JPG). Raporty bedg obejmowac okresy miesieczne i bedg

doreczane Zamawiajgcemu najpOzniej czwartego dnia miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po miesigcu, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedg sktadane do czasu odbioru rob6t (technicznego). Kazdy raport bedzie
zawierat:

(a) wykresy i szczeg6towe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli
jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac
Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wtgcznie z takimi samymi czynnosciami
dla Robot realizowanych przez kazdego podwykonawce robot budowlanych;
poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczeg6tami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukohczeniu Robdét w terminie
zgodnym zUmowg oraz sSrodkow przedsiewzietych (lub planowanych) w celu
zapobiezenia op6znieniom;

(b) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c) dla wyrobu kazdej gtbwnej pozycji Urzadzen i Materiatdw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(ii) inspekcji Wykonawcy,

(iii) prob, oraz

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

(d) szczegotowe informacje o liczbie os6b w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz
o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.,

(e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdéw prob i atestow Materiatow i Robot;

(f) liste korespondencji pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

(g) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony Srodowiska,
aspektéw archeologicznych, konserwatorskich, kontaktow ze spoteczenstwem,
urzedami, gestorami;

(h) analizy ryzyk, sposobu ich zarzgdzania i minimalizacji przez Wykonawce;

(i) zmiany do projektu;

(j) zaangazowanie finansowe i rzeczowe projektu.

Wymagana zawartos¢ raportow oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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