

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zamawiający:**

**POWIAT PODDĘBICKI**

reprezentowany przez

**ZARZĄD POWIATU PODDĘBICKIEGO**

z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach,

przy ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

**zaprasza do złożenia oferty na:**

*Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn.  
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdynandów – Osowiec, m. Ferdynandów, dł. 0,810 km”*

Zapytanie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ferdynandów, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na odcinku długości 0,81 km.

Zakres nadzorowanych robót obejmuje między innymi wykonanie:

- robót przygotowawczych;
- robót ziemnych;
- cięć pielęgnacyjnych;
- poszerzenia drogi;
- robót nawierzchniowych;
- robót wykończeniowych;
- oznakowania pionowego;
- balustrad stalowych na przepustach.

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, pomocniczy przedmiar robót dostępne są pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/480762>

Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

Obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:

- 1) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót celem prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia,
- 2) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należyłą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami umowy,
- 3) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
- 4) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
- 5) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego, bez dodatkowego wynagrodzenia,
- 6) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
- 7) pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej a także zapisami umowy z wykonawcą,
- 8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- 9) sprawdzenie obmiarów robót oraz potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
- 10) kontrolowanie rozliczeń zużycia materiałów,
- 11) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
- 12) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy.
- 13) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
- 14) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót;
- 15) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- 16) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót
- 17) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,

a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.

- 18) składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji na wezwanie Zamawiającego oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, niezwłoczne informowanie o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą
- 19) uczestniczenie przy prowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń
- 20) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy
- 21) zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości
- 22) żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakrycie.

**Inspektor Nadzoru wykonywał będzie swoje obowiązki:**

- 1) w zakresie realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych.
- 2) w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, Inspektor nadzoru będzie pełnił nadzór do dnia odbioru końcowego a jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie
- 3) w zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych - w okresie gwarancji przewidzianej na wykonanie zadania

*Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 1 raz w tygodniu (w godzinach pracy Urzędu). Ponadto, na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do stawienia się na terenie budowy niezwłocznie i podjęcia czynności objętych umową. Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Inspektor nadzoru zobowiązany jest posiadać do dyspozycji telefon komórkowy.*

1. **Termin zakończenia inwestycji:** 55 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą robót, tj. przewidywany termin do dnia 15 października 2021 r.
2. **Miejsce i termin złożenia oferty:** pocztą elektroniczną na adres e-mail: [drogi@poddebicki.pl](mailto:drogi@poddebicki.pl); lub poprzez platformę zakupową w terminie **do dnia 17.08.2021 r., godz. 12<sup>00</sup>**. W przypadku oferty najkorzystniejszej wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego oryginał formularza ofertowego.
3. **Miejsce, sposób i termin otwarcia oferty:** 17.08.2021 r. godz. 12<sup>10</sup>
4. **Kryterium wyboru oferty:** najniższa cena
5. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Teresa Dębska, tel. 43 678-78-21.

6. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym. Nie złożenie oferty na załączonym formularzu skutkuje jej odrzuceniem.

7. **Warunki udziału w postępowaniu i opis ich spełnienia:**

Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności drogowej lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.

**Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy, tj.**

- 1) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w ramach nadzoru,
  - 2) zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego,
8. Zamawiający zastrzega, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

STAROSTA  
  
Małgorzata Komajda