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zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibg w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza J6zwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnoéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawcea”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr WZP.271.14.2022 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.2022.1710 ze zm.) (zwang dalej: ,,Pzp”)
0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia pn.:
,»Przebudowa drég gminnych w Miedzywodziu — ul. Le$na, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa
i Krotka” zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i dokumentacja projektowa, stanowigcymi
integralng czgs¢ umowy.

2. Wykonawca wykona okre$lony zakres robot na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do kontrolowania postgpu robot budowlanych.
TERMIN
§2.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu ujawnionych wad,
jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zadanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, 0 ktérym mowa W ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.



Przebudowa drog gminnych w Migdzywodziu — ul. Le$na, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa i Krotka
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
PROJEKT

OBOWIAZKI STRON
§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych
od podpisania umowy.

3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okre$lonych
niniejszag umoway.

§5s.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materiaty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia bedg fabrycznie nowe oraz wczeéniej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczego6lng
staranno$cig wiasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania irozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

3. Organizacja robot prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.,

a takze przepiséw i wytycznych odnoszacych si¢ do zapobiegania epidemii wirusa COVID-19.

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegolnej 0stroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego 0 problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich

zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobéw, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz aktéw wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania,
transportu i przekazania odpadoéw do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowiazany jest uporzadkowac plac budowy oraz przywroci¢
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

o~
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15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisoOw prawa, w szczeg6lnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi Z dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajaca jakos¢ uzytych materiatow, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, W tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogodlnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanegd w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wykonywania robot budowlanych w  okresie
od 23.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

19.Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu § 15
ust. 1 pkt 6.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
1. Zamawiajagcy wymaga, aby osoby wyznaczone do:

1) obstugi sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych,

2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych

3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,

brygadzista,

— byty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, jezeli
wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca przed rozpoczgciem  robot przedtozy < Zamawiajacemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne oswiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W szczego6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy moze zwrocic si¢
do Wykonawcy nie wigcej niz 4 razy w okresie trwania umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.

6. Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktore umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie speinienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
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zapisow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bedg spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowiazany jest ztozy¢ Zamawiajacemu
nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0sob, o ktérych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
o0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, 0 ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byl obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji rob6t, a kierownik robét podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czg$ci zamowienia.

§9.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wilasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0 zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu ich zmian, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktorym mowa W ust. 8, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaCzeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoScCi
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptat¢ kary umownej.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo oraz do umow
0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
W celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu — Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7
ustawy Prawo zaméowien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej
umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy
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poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, Ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wieksza niz 5%

warto$ci umowy moze Stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych

po stornie Wykonawcy.
ODBIORY
§ 10.
Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbior koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych rob6t zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robot,

2) odbior czesciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania czg$ci zamowienia, podlegajacej
obiorowi czg$ciowemu, okreslony zostanie na podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych
i nie moze by¢ mniejszy niz 30% zakresu rzeczowego robot,

3) odbior gwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokonac¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawcg zakonczenie robot.

Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez

przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego

Inspektor, jednak begdzie on nie dtuzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru

lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego 0odkry¢ je wiasnym

staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisaé protokédt odbioru jednostronnie, Ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usunaé je na whasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego i ponownie dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.
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Wykonawca do odbioru koncowego robdt przygotowuje komplet dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11.

Wykonawca udziela ....... miesiecy rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru petnego zakresu robot).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materialy i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na OKres ...... miesiecy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robot catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstgpienia od Umowy w czesci) — dalej jako Gwarancja.

Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koncowego rob6t budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materiatdow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym

przez Strony w protokole odbioru.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robot, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajagcych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usunigcia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktérych nie da sie¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usuniecia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapic
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania catosci lub cze$ci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedtuzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rgkojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwlok¢ w usunigciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usuni¢cia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunig¢cia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobe trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usuniecie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
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Zamawiajacego usuni¢cia wady.

13. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie przegladu

no

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed data
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy

i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... 7zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w pienigdzu.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:

1) kwota ........cocoeiiiiinn zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ... zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowaé caly okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caly okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci  dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia na pieniezng poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sklada wraz z dokumentem ustanawiajgcym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 15% tej kwoty,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10% tej kwoty,

3) ztytuhu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub osob, ktorymi
sie postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynnosci przez ta osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy — w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  Kkopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokos$ci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokos$ci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o$wiadczenie.

13) za niewykonanie obowiazku wynikajacego z § 5 ust. 18 — w wysokosci 1000 zt za kazdy
dzien prowadzenia robot.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego Kkary

umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych Korzysci, na zasadach

0golnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 14.
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczattowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) .............ocooiviiiiieienn ... (stownie:
.................................................................................................................... ).
. Wynagrodzenie ryczaltowe jest state i obejmuje wszystkie czynnosci i koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwos$ci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowg niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.
. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto
moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku
VAT.
. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, 0 ile zmiana ta nie modyfikuje
ogolnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza
30% wartosci pierwotnej umowy.
. Jezeli w czasie trwania umowy ceny materiatlow lub kosztow, zwigzanych z realizacja zamowienia:
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a) zmienig si¢ o co najmniej 20% wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w  ofercie, znajdujacej odzwierciedlenie, w przekazanym
zamawiajgcemu wraz z harmonogramem kosztorysie pomocniczym, 0raz

b) spowoduja zmiang wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie o nie mniej niz 5% wartosci
netto wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,

kazda ze Stron ma prawo wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia

umownego. Strona zadajgca zmiany wynagrodzenia na tej podstawie przedtozy dowody na wpltyw

zmiany cen lub kosztéw na koszt wykonywania zamédwienia, w szczegoOlnoSci przedstawiajac
zmniejszony zysk z powodu zmiany cen lub kosztow.

6. W przypadku o ktorym mowa w ust. 5 Strona wnioskujaca o zmian¢ wynagrodzenia, wraz z tym
wnioskiem przedklada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztow z uwzglednieniem
ponizszych regut:

1) ceny jednostkowe beda odzwierciedlaé realng warto$¢ robot z uwzglednieniem zysku
nie wyzszego niz 5%,

2) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajagce zakresowi robot
lub zmienianych materiatow,

3) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogolnie
dostepnych cennikéw, np. Sekocenbudu, aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu.

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku 0 zmiang¢ wynagrodzenia z powodow,
0 ktorych mowa w ust. 5, Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje
0 zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéora wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem.

8. Strona, ktéra otrzymata wniosek o zmian¢ wynagrodzenia na podstawie ust. 5 moze wnieS¢,
W terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktorych mowa w ust. 6,
do ktorych Strona, wnioskujaca o zmiange powinna ustosunkowac si¢ w terminie 7 dni roboczych
od dnia przekazania jej uwag.

9. W przypadku akceptacji wniosku o zmian¢ wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi niezwlocznie.
Nowe wynagrodzenie b¢dzie obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

10.W przypadku niewykonania przez wykonawce¢ wszystkich robot lub w przypadku robot
zaniechanych, zgodnie z dokumentacjg zamowienia, za ktore w umowie okre$lone zostato
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone,
stosownie do zakresu niewykonanej czgsci robdt. Wielkos$¢ niewykonanych robdt lub zaniechanych
w stosunku do catosci robot, objetych przedmiotowym zamodwieniem zostanie ustalona,
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Budowy na podstawie sporzadzonego
przez wykonawce i przekazanego zamawiajacemu wraz z harmonogramem kosztorysu
pomocniczego.

11.Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dopuszcza platnosci czesciowe, jednak nie wigcej niz 3,
potwierdzone czesciowymi odbiorami robdt, przy czym platnos¢ koncowa musi wynosié
od 8 do 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

12.Do umowy Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robdt. Kosztorys ma charakter wylgcznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
ptatnosci czesciowych, dokonywaniu odbiorowa. czgsciowych oraz waloryzacji wynagrodzenia.

13.Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

14.7ZYozony przez Wykonawce do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

15.Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastgpi¢ tylko za zgodg Zamawiajacego.

16.Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do cze$ciowego odbioru robdt zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia, tabel¢ elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujaca zakres realizowanych robot, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania

10



Przebudowa drog gminnych w Migdzywodziu — ul. Le$na, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa i Krotka
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
PROJEKT

robot budowlanych w trakcie odbiorow czg$ciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnos$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

17.Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawce oferte,
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robdt bedzie obcigzat
Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od
podpisania umowy, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,

Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do Kierowania robotami inng osobe niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umows,

Wystapig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

zaistnieja okolicznosci uniemozliwiajace zrealizowanie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigksza niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznos$ci okre$lone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. W przypadku odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umows,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

protokoét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury VAT,

podstawa okreslenia wartoSci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedtozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementéw rozliczeniowych,
Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 10 dni od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone;
w przypadku ich nieusuniecia w w/w terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ W terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstapienia.

ZMIANA UMOWY
§ 16.

1. Zmiany niniejszej umowy moga nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w nastgpujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a)
b)
c)

d)
€)

f)

9)
h)
i)
)

wystgpienia  konieczno$Ci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy,

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

wystapienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, itp.,

wystgpienie przedtuzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

prowadzenie prac,

wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
op6znien w dostawie materiatow, urzadzen,

wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajacg
wykonanie robot zasadniczych,

przedtuzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organéw administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia innych szczegélnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny zwigzanych z epidemia wirusa COVID-19, obejmujacych nieobecnos¢
pracownikow Wykonawcy lub oséb o ktorych mowa w § 7 ust. 1 i 2 zwigzku
z udokumentowanym zachorowaniem na COVID-19, udokumentowane opdznienie
w dostawie materiatbw powstate w zwigzku z wprowadzeniem krajowych lub
miedzynarodowych obostrzen z uwagi na rozprzestrzenianie si¢ wirusa COVID-19.

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a)

b)

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgéci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu roboét jest wicksza niz
50% wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2,
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,
2. Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:
1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wplywajg na niemozno$¢ dochowania terminu
wykonania robot przez Wykonawcg,
2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a)

zmiane przepisOw powodujgcg konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegblnych elementow robdt niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,
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b) wykonanie rob6t zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jakos$¢ lub wytrzymatos¢ przedmiotu
umowy.

3) koniecznos¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktére powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg,

3. W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawg do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, termin ten przedhuza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbg¢dny
do wykonania czynnosci powodujacych zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towarow i ustug wynagrodzenie brutto ulega
odpowiednio zmniejszeniu lub zwickszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czg$¢ wynagrodzenia, ktora nie zostala objeta
fakturami wystawionymi przed dniem wej$cia w zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.

5. Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg warunki okreslone
W ustepach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezbedng dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajagcym z powstania CO najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajace z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zakladane zmiany wplyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, 0 ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. Kkosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
w oparciu o powszechnie dostepny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem zrodta
danych.

6. Po otrzymaniu propozycji, 0 ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac si¢
w terminie do 7 dni.

7. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia
Zmian nie zostata przyjeta.

8. W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktore moga mie¢ negatywny
wplyw na cel, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot umowy lub jako§¢ przedmiotu umowy Wykonawca
sporzadzi Protokdt Koniecznosci nie pozniej niz W terminie 7 dni od dnia powstania okoliczno$ci
uzasadniajagcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Konieczno$ci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

9. Zamawiajacy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni zgtosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,
zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

10.W przypadku zgtoszenia uwag do Protokolu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca
ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Zamawiajacy sporzadzi
pisemny aneks do umowy nie pozniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny
wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang jest nizszy niz 50% warto$ci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 17.

1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie o§wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajgcych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCE: .ottt

2. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
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W przypadku zmiany adresow okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowaé sig¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.

Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, W tym
o$wiadczen, na adres okre§lony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng czes¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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