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UMOWA NR .....ccocvveenrerennne

zawartawdniu___._ .2021r. pomiedzy:

Gming Lubawka

ul. Plac Wolnosci 1

58-420 Lubawka

posiadajgcym numer identyfikacyjny 614-10-01-909
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Z SIEAZIDG woevvievieeieeite

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP .......cccovevvevrecvennenne. , REGON ...ooovvverveiireeeeeer e,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamowienia publicznego w
trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1. ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2021.1129 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
adaptacji czesci budynku Zespotu Szkét Publicznych w Lubawce zwanego dalej ,,szkotg” do funkcji
przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce
na potrzeby utworzenia przedszkola”. Zadanie to uwzglednione jest w budzecie Zamawiajgcego pod
nazwa ,,Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola”.

2. Zakres zamodwienia obejmuje m.in:
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na adaptacji cze$ci budynku Zespotu
Szkét Publicznych w Lubawce zlokalizowanego na dziatce wedtug ewidencji gruntéw nr 708 i 709
obreb Il Lubawka zwanego dalej ,,szkot3” do funkcji przedszkola wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego zgody na uzytkowanie. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o
dokumentacje projektowg sporzadzong przez mgr inz. Katarzyne Jabtonska Magiera w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia
przedszkola.
2.1 Zakres zamdwienia obejmuje min.:
2.1.1. Budowe schodoéw zewnetrznych o konstrukcji zelbetowej po potnocnej stronie elewac;ji
istniejgcego budynku szkoty podstawowej zlokalizowanej w miejscowosci Lubawka. W ramach
zadania wykonane zostanie przebicie w Scianie zewnetrznej w celu montazy drzwi zewnetrznych.
2.1.2. Zmiana sposobu uzytkowana ETAP | czesci parteru istniejgcego obiektu szkoty podstawowe;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z: warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz w zatgcznikach do niej, dokumentacja
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
oraz zgodnie ze swojg oferta.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamoéwienia oraz usung¢ wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.
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5. Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscis .

6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowic¢ beda:
a) oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy
b) SWZ wraz zatacznikami,
c) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania o

zamodwienie publiczne.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zamdéwienia przez odpowiedni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robét budowlanych
lub czynnosci.

§2.

Termin realizacji
1. Strony okreslajg termin realizacji przedmiotu umowy nastepujgco:
1.1 Termin realizacji zamowienia okreslony jest nastepujgco:
1.1.1 Budowe schoddw zewnetrznych o konstrukcji zelbetowej po podtnocnej stronie elewacji
istniejgcego budynku szkoty podstawowej zlokalizowanej w miejscowosci Lubawka. W ramach zadania
wykonane zostanie przebicie w $cianie zewnetrznej w celu montazy drzwi zewnetrznych — do 8 tygodni
od daty zawarcia umowy
1.1.2. Zmiana sposobu uzytkowana ETAP | czesci parteru istniejgcego obiektu szkoty podstawowej—do
8 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed terminami wskazanymi w ust. 1
zakonczy¢ wykonywanie robot budowlanych i dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru
korncowego (data zgtoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu robét poprzez wpis do dziennika
budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

§3.
Odbiér przedmiotu zamdéwienia
1. Przedmiot zamdwienia bedzie podlegat odbiorom korncowym.
2. Z czynnosci odbioréw koncowych przedmiotu zamdwienia sporzadza sie protokét wg wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do umowy.
3. Czynnosci odbiorowe bedg przebiega¢ wg procedury opisanej ponizej:

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru nie pdzniej niz do
dnia okreslonego w § 2 ust. 2. Warunkiem niezbednym do koricowego odbioru bedzie
zakonczenie realizacji catego zamowienia.

b) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Na jego podstawie sporzgdzony zostaje stosowny
protokot. W razie nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcy dokona odbioru robdt samodzielnie i
ustalenia zawarte w protokole bedga dla stron wigzace.

c) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot zamoéwienia nie spetnia
wymogow okreslonych w SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, dokumentac;ji
projektowej, STWIORB lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze
korzystanie z przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia oraz odstgpi¢ od umowy.

d) Jezeli mimo stwierdzonych w toku czynnosci odbioru wad, korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie
z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad
przedmiotu zamoOwienia i w tym zakresie postanowienia § 3 ust. 3 lit. a- e stosuje sie
odpowiednio.

e) W przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad Zamawiajgcy — poza innymi uprawnieniami
— naliczy kare umowng zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c) umowy.

f) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przedtuzenia
terminu realizacji umowy.
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§4.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, Zze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattowa.

2. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy
WYNOSH ceeeereenncrrennnnreennnes zt, (stownie ztotych: .....), tgcznie z naleznym podatkiem ....% VAT.
3. Cena ryczattowa jest stata w catym okresie obowigzywania umowy i nie bedg podlega¢ zmianom z

10.

11.
12.

zastrzezeniem § 10 umowy.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

§5.
Warunki ptatnosci

. Rozliczenie nastgpi w oparciu o:

a) fakture czesciowg za wykonany i odebrany przedmiot umowy opisany w § 2 ust.1 pkt. 1)-2)
obejmujgcg 60% wynagrodzenia o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 umowy brutto,

b) fakture koncowy za wykonany i odebrany przedmiot umowy opisany w § 2 ust.1 pkt. 3)
obejmujgca 40% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy brutto.

. Ptatno$¢ za wykonane roboty budowlane bedzie dokonywana powykonawczo, na podstawie

Protokotéw odbioru roboét.

. Warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie

dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych — jezeli wystepuja. W przypadku nie
zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zatgczy oswiadczenie potwierdzajace ten fakt.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 3, wstrzymana zostanie wypfata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Termin ptatnosci faktur ustala sie na 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.:

a) protokot odbioru koncowego podpisany przez przedstawiciela(-i) Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

b) wymaganymi dokumentami odbiorowymi, o ktdrych mowa w § 6 ust. 2 pkt 20,

c) dowodami zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji zamoéwienia — jezeli wystepujg. W przypadku nie zatrudnienia
podwykonawcow Wykonawca zatgczy oswiadczenie potwierdzajgce ten fakt,

d) dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpaddw zgodnie
z Ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.z 2020 ., poz. 797 z pdin. zm).

. Wynagrodzenie o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy

0 numerze wskazanym na fakturze
VAT ettt ettt e sbesheeae b et e n b ebeeheeae e b aeb e e s benbeenne eheebesaseraenbenes (rachunek bankowy
musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT Ministerstwa Finansow).

. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez

aneks do umowy podpisany przez strony umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane roboty budowlane odbywac sie bedzie z

uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawa o podatku od towarow i ustug
- art. 108-108d
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 106 z opdzni. Zm.).

Dane do faktury:

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz o0sob trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, za wyjatkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym
wierzytelnosci podwykonawcow.
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§6.
Obowigzki stron

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w wyznaczonym terminie,

dziennik budowy stuzy wytacznie celom dokumentowania procesu budowlanego.

2) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
3) Informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na wykonywane

roboty.

4) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robét, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni

od daty zgtoszenia zakoriczenia robét.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.
6) Wspodtdziatanie z Wykonawca w celu nalezytej realizacji zamodwienia.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

Wykonywanie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z
materiatdw witasnych, z nalezytg starannoscia, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, swojg ofertg, sztukg budowlang, przepisami
p.poz., bhp i przepisami prawa, a takze biezgcymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdow, sprzetu i innych urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest
to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.
Organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych w ramach niniejszego
zamowienia czynnosci, ktdrych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z p6zn. zm.) — zgodnie
z zapisem pkt. 8 Tomu | SWZ (Instrukcja dla Wykonawcow).

Odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonanych robdt i jakos¢ materiatéw.

Odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji
zadania.

Odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy podczas
realizacji umowy.

Ponoszenie kosztow zuzycia medidw niezbednych do realizacji robot.

Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.
Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych — na 3 dni przed terminem; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wtasny
koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie w stosunku
do wykorzystywanych materiatéw dokumentdéw potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez przekazywanie
informacji dot. personelu zatrudnionego na budowie.

Przeprowadzenie badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa (jezeli Zamawiajacy zazada
takich badan) - jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonane roboty, sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.
Zagwarantowanie obecnosci pracownikdw oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen i materiatéw
wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatow.
Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego.
Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robot uporzgdkowanego terenu
budowy po zakonczeniu prac.
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17) Niezwtoczne usuwanie na swaj koszt wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkéd majgtkowych
i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robat.

18) Prowadzenie robdt w sposdb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

19) Wspotdziatanie z Zamawiajgcym w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

20) sporzadzenia w dwoch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na ktérg sktada sie
dokumentacja powykonawcza w tym: protokoét odbioru koncowego robot budowlanych,
certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczace wykorzystanych materiatéw oraz
zamontowanych urzadzen i wyrobdw, wyniki prob i badan w przypadku ich wystgpienia,
dokumenty poswiadczajgce sposdéb zagospodarowania odpaddw oraz inne nie wymienione
dokumenty istotne dla prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania
przedmiotu zamowienia.

21) Ponadto Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany:

a) na biezagco usuwaé, nienadajgce sie do wykorzystania na potrzeby przedsiewziecia: gruz i
odpady, powstate w trakcie realizacji prac, a takze uporzagdkowac teren po zakonczeniu robot
budowlanych w danym dniu,

b) przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby i sprawdzenia zamontowanych urzadzen,

c) organizowac prace w sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow,

d) w imieniu Zamawiajgcego dokonac¢ zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych oraz uzyskaé
pozwolenie na uzytkowanie.

22) Udroznienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostepu do miejsc prowadzenia prac.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce , na podstawie umowy o
prace oséb o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4. Zamawiajgcy moze zgdac:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnienia pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentoéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

§7.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamoéwienia podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

3. W przypadku powierzenia czesci robot budowlanych podwykonawcom:

3.1 Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcéw robot budowlanych:

a) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca (a takze projekt jej zmiany)
obejmujgcej roboty budowlane,

b) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, potwierdzong za
zgodnosc kserokopie umowy zawartej z podwykonawcg;.

c) okreslit szczegotowy zakres robot budowlanych, ktory powierzy podwykonawcom.

3.2 Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy lub umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia z podaniem uzasadnienia.
Zamawiajacy dokonuje analizy projektu umowy opierajac sie na zapisach wynikajacych z art.
463-465 ustawy prawo zamodwien publicznych

3.3 Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
powierzenie robdt podwykonawcy na zasadach okreslonych w tym dokumencie.

4. Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci
wiekszej lub rownej 0,5 % wartosci niniejszej umowy, przedstawit Zamawiajgcemu potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.
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9.
10.

11.

. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét budowlanych podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg, z
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni.

. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robét podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z

tytutu niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca,
zgodnie

z postanowieniami ust. 6.

. W przypadku gdy Wykonawca nie przedfozy dowoddéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan

wzgledem podwykonawcdw, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
zostanie wstrzymana do przedfozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca stosuje sie zapisy ust. 3-8.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

§8.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracja zawarta w ofercie, udziela Zamawiajgcemu
........... miesiecznej gwarancji jakosci na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy, liczac
od dnia podpisania korncowego protokotu odbioru robdt i uznania przez Zamawiajgcego robét za
nalezycie wykonane.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego
przedmiotu zamowienia, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, przez okres réwny
okresowi gwarancji ktorym mowa wu st. 1 liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu zamodwienia.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§9.
Kary umowne

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan niepienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okreslonej sumy

(kara umowna) w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.2 umowy;

b) za niedotrzymanie termindw zakoriczenia umowy opisanych w § 2 ust. 1 z winy Wykonawcy
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonegow § 5 ust. 1 umowy dla danej czesci, liczac
za kazdy dzien zwtoki od planowanej daty zakorczenia umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w
okresie rekojmi za wady — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2
umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) z tytutu braku zapftaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy(om) lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wartosci
nieuregulowanych zobowigzan, liczac za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego w umowie o podwykonawstwo;
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e) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia lub w przypadku
nieudostepnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osdéb na
podstawie umowy o prace —w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego
wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez
Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia stosownej dokumentacji, liczac
za kazdy stwierdzony przypadek;

f) z tytutu niedokonania zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z
art. 464 ust. 10 — w wysokosci 500 zt.

g) ztytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

w wysokosci 1000,00 PLN liczac za kazdy dzien zwtoki od daty wyznaczonej na przedtozenie ww.

dokumentu,

h) z tytutu nieprzedtozenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach,
dokumentéw/oswiadczenn o ktérych mowa w § 6 ust. 3, dotyczacych weryfikacji
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace —w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opdznienia, liczagc od daty wyznaczonej na  ztozenie  przedmiotowych
dokumentéw/oswiadczen.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w
terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w
razie zwtoki w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

3. Jezeli kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

4. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. tgczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy, wynosi
40% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§ 10.
Zmiana umowy
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:
1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) sity wyiszej majacej bezposredni, udokumentowany wplyw na realizacje
przedmiotowego zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i uzasadnic
w formie pisemnej, w sposdb jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza
miata wptyw na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy,

b) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego,

c) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku
zastosowania znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa, w szczegdlnosci
art. 15r ustawy z2marca 2020 o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapisow pkt. 1.1 ppkt. 1), ztozy¢ do
Zamawiajgcego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw
wykonywania umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt. 1.1 ppkt 1)
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konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostang stosownie zmodyfikowane, w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ ze stanem faktycznym
oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowac bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogdlnego charakteru umowy, wowczas
nie przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz
ust. 2 u.p.z.p.
2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11.
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 14-tu dni od daty przekazania terenu budowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni lub taczny okres wszystkich dotychczasowych przerw przekroczy 21 dni;

2) gdy stwierdzone wady bedg skutkowaty tym, ze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

3) gdy wystgpi powtarzajgca sie zwtoka w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad
przedmiotu zamodwienia;

4) wystgpita, zgodnie z art. 465 u.p.z.p. koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 2 % wynagrodzenia ustalonego w kwocie o ktdrej mowa w §4 ust. 2;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, lub wskazaniami Zamawiajgcego;

6) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy w sposéb
uniemozliwiajacy realizacje umowy;

7) zajdg okolicznosci okreslone w §& 9 ust. 3 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie
z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwdch miesiecy od uptywu
terminu wyznaczonego na jej zaptate.

5. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1i 2 Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu
nalezytego wykonania czesci umowy.

§12.
Procedura odstgpienia od umowy

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu koniecznos¢ dokonania odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji
dotychczas wykonanych robét.

§13.
Nalezyte zabezpieczenie umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
okreslonej w § 4 ust. 2 umowy, stanowigcej cene catkowitg oferty.

2. Terminy i warunki zwrotu zabezpieczenia zostaty okreslone w Tomie | SWZ.

§ 14.
Sprawy sporne

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7
dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje lub inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona sktada do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo
osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad o ktérych mowa w
art. 591 do 595 u.p.z.p.

§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu
Cywilnego.

§16.
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2 doumowy nr  /

zdnia r.
Protokét odbioru koricowego/technicznego *)
Spisany dnia .......ccceuunn... 20...r.

na okolicznos¢ odbioru kornicowego zadania pn.: Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na
potrzeby utworzenia przedszkola.

CZESC1

1. Zamawiajacy:
Gmina Lubawka, ul.
1)

3. Wykonawca:
Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubawka w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie:

reprezentowany przez: .
1)

4. Kierownik budowy:
reprezentowany przez:

1)

5. Inne osoby:
1)

2)

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego oswiadcza, ze Wykonawca przedtozyt nastepujace dokumenty:
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7. Wykonawcawdniu . . r. zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestycji:

|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )
|:|- pisemnie, zgtoszeniemzdnia . . .
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu................. potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia czynnosci

odbioru przedmiotu umowy, tj. zamowienia pn.: Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na
potrzeby utworzenia przedszkola.

CZESC Il

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegétowego zapoznania sie z wynikami
odbioréw czesciowych i opiniami rzeczoznawcéw (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

- w odniesieniu do zamdwienia pn.: ,Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na
potrzeby utworzenia przedszkola.” mozna przystgpi¢ do odbioru.

(podpis  inspektora nadzoru
inwestorskiego)

I:I - inwestycja posiada istotne

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakoriczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do

W zwiqgzku z okolicznoSciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koricowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora (data i podpis przedstawiciela (data i podpis przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego) Zamawiajgcego) Wykonawcy)

Na tym protokdt czesciowy zakoriczono.
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4.

. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [o T zgodnie z zapisami w dzienniku

budowy.
Umowa Nr / Z dNia e, r. przewidywata termin rozpoczecia robét
(o [T [ i termin ukonczenia robdot do dnia ..eeeeeceecenenes r.

. Roboty |zosta’ry/nie zosta’fy‘ wykonane® zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa co

potwierdzajg inspektorzy nadzoru branzy:
1)

Ocena jakosci wykonanych robdt (zaznaczy¢ wtasciwe)
D a) w dniu odbioru kofcowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

|:| b) w dniu odbioru koricowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie

usungc:
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CZESC 1l

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o

wartosci
.................................................. PLN brutto o nastepujgcej charakterystyce:
Lp. Rodzaj elementu Uwagi
1.
2.
'Rohotv dadatkowe
1

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang korncowo od Wykonawcy, oraz:

[]

.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
wykazanych
w czesci |l pkt 4 b) w terminie do dNnia ....c..eeeecveeeeiiee e,

Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg
wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza

wynagrodzenie Wykonawcy
0 kwote i , W zwigzku z tym warto$¢ robot
WY NIOST cuttinteetiete et ettt e stesaeeet e see st te e saeeeb e sbe et eeat st eeaae saeeebbesteaaseennts saeeneaeneeanes

3. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploatacji) -
z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru korncowego i przekazania
przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia .....ccvvveeeeeeiieiiieiiiiiiiiiiiniens .

Wykonawca jest obowigzany usung¢ na wtasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone
protokolarnie
w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne

WNOSKIL ettt ieie ettt ettt et e e st teeeteteteeesatssataes sataes saeeessseessnee sesste sasses sassesssesenssesansbesonasesanntesasses st ses sreaensreesnnes
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Na tym protokot odbioru koricowego zakoriczono i podpisano.

(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1 do Protokotu odbioru kornicowego z dnia

dotyczacy wykazu wad dajacych
sie usungac:

Podczas odbioru koficowego zadania pn.: Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby
utworzenia przedszkola stwierdzono nastepujgce wady:

Wykonawca usunie wady do dnia:

(data i podpis inspektora (data i podpis przedstawiciela (data i podpis
nadzoru inwestorskiego) Zamawiajgcego) przedstawiciela
Wykonawcy)

Sprawe prowadzi Daria Powgzka — tazarek

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i zagospodarowania przestrzennego
Wydziat Inwestycji i Infrastruktury

Urzad Miasta Lubawka

Tel.: 572-353-732

Email: powazka.daria@lubawka.eu
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