Zatacznik nr 2
do Zaproszenia do skfadania ofert

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR /[
zawarta w dniu ____ w Zawierciu pomiedzy:

Powiatem Zawiercianiskim - Starostwem Powiatowym w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, NIP 649 -22-96-830,

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

1.
2.
a
z siedzibg w , przy ulicy ,
NIP: , REGON:

zwanym w dalszej cze$ci umowy: ,Wykonawcg”,
zwanymi facznie: , Stronami”.

W wyniku zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci ponizej 130 000 zt
pn. ,,Przebudowa drég powiatowych nr 1711S ul. Topolowa i 1712S ul. Piaskowa w miejscowosci Zdéw
polegajaca na wykonaniu utwardzonego pobocza” (znak sprawy: SRZP261-2-113/21), zawiera sie umowe
0 nastepujacej tresci:
Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drég powiatowych nr 1711S ul. Topolowa i 1712S
ul. Piaskowa w miejscowosci Zdéw polegajgca na wykonaniu utwardzonego pobocza, ktérag Wykonawca
wykona na rzecz Zamawiajgcego.

2. Zakres robdt budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét,

2) wykonanie rozbidrki drog i ulic,

3) wykonanie koryta wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

4) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

5) wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

6) wykonanie nawierzchni z mieszanek minaralno-bitumicznych,

7) utozenie kraweznikdéw betonowych na tawach betonowych,

8) wykonanie obrzezy betonowych na tawie betonowej,

9) wykonanie regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych,

10) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

3. Szczegétowy zakres rzeczowy robdt budowlanych okresla: przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB), uproszczona dokumentacja projektowa oraz
oferta Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa
§2
1. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia:
- uproszczona dokumentacja projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),
- pozostate dokumenty zamodwienia zatgczone do SWZ,
- oferta Wykonawcy z dnia ___wraz z zatgcznikami.

2. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego kompletng uproszczong dokumentacje

projektowg wraz ze STWiIORB, na podstawie ktérych wykonywane beda roboty budowlane, zapoznat sie
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z nig i na obecnym etapie nie zgtasza wobec tych dokumentéw zadnych uwag czy zastrzezen.
W przypadku ujawnienia sie w trakcie wykonywania robot budowlanych zastrzezen Wykonawcy do
uproszczonej dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci ujawnione zostang btedy czy
wady, jest on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.
Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wyzej opisang
dokumentacje.

Termin wykonania przedmiotu umowy

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 31.11.2021r.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
wykonanych wszystkich robét objetych przedmiotem umowy na 7 dni przed planowanym terminem
odbioru koncowego robét.
Terminem zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony umowy
protokotu korncowego odbioru robot.

Warunki wykonania przedmiotu umowy

§4
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
stosowanych technologii, a w szczegdlnosci Polskimi Normami zharmonizowanymi przenoszacymi
Normy Europejskie oraz ogdlnymi warunkami technicznymi wykonywania robét danego rodzaju.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na terenie prowadzonych robdét budowlanych tadu
i porzadku, a po zakonczeniu kazdego etapu prac oraz catosci robdt budowlanych do niezwtocznego
uporzadkowania miejsca wykonywania robét, przywrdcenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,
usuniecia wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza i pozostawienia miejsca prowadzonych prac
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.
W przypadku nieuporzgdkowania miejsc, w ktérych prowadzone byty roboty budowlane, Zamawiajacy
moze wykonac te czynnosci we wtasnym zakresie, obcigzajac ich kosztami Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia
w miejscu wykonywania robot witasciwych warunkéw bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska oraz do
prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegdlnosci
przepisami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca robdt dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, zapewniajac w ten sposdb bezpieczerstwo pojazddéw i pieszych.

§5
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania
niniejszej umowy.
W ciggu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
w celu akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca
w trakcie wykonywania robdt jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu na zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni i przedstawienia go Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga zmiany postanowiern umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres realizacji inwestycji statej obecnosci na
terenie budowy o0séb uprawnionych do nadzorowania robdét budowlanych. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy, nadzdr sprawuje $redni nadzér techniczny
(sporzadzony na piSmie wykaz o0so6b Sredniego nadzoru technicznego zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w dniu odbioru terenu budowy). W przypadku zwofania rady budowy (rady
technicznej) obecnos¢ kierownika budowy jest obowigzkowa.
Na terenie prowadzonych w ramach niniejszej umowy robét budowlanych, Wykonawca we wtasnym
zakresie zapewni zasilanie w energie elektryczng oraz inne media, tacznie z wykonaniem ich przytgczen
i wytgczen oraz pokryje koszty zuzycia tych mediow.
Do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca na witasny koszt zapewni obstuge geodezyjna.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, uzyskania decyzji
zatwierdzajacej ten projekt oraz do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot.
Wprowadzona przez Wykonawce na terenie prowadzonych robét budowlanych czasowa organizacja
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ruchu musi byé zgodna z zatwierdzonym przez Staroste Zawiercianskiego projektem czasowej organizacji

ruchu. Na co najmniej 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu,

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadce Drogi oraz Wiasciwego

Komendanta Policji o zamiarze jej wprowadzenia.

W trakcie realizowanej inwestycji, az do jej zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca

zobowigazany jest do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze i zapewnienia statej komunikacji do posesji potozonych

w obrebie prowadzonych robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- utrzymania istniejgcych obiektéw (tj. ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed

wprowadzeniem lub zmiang kazdej tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w zwigzku

z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, ktére nie nadajg sie do ponownego uzycia powinny zosta¢ wywiezione

i zutylizowane przez Wykonawce, jako wytworce odpaddw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach.

§6

Jezeli w toku realizacji robdt budowlanych wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy

nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktére
nie zostaly ujete w uproszczonej dokumentacji projektowej w SWTIORB, Strony zobligowane s3
potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

Podstawg dla Wykonawcy do wykonania robdt dodatkowych bedzie uzyskanie zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na piSmie oraz obustronnie podpisany aneks do niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujgce zasady kalkulacji dodatkowych robét budowlanych:

a. roboty budowlane, ktére zostaty wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert, zostang rozliczone wedtug cen jednostkowych zawartych w tym dokumencie;

b. roboty budowlane, dla ktdrych brak jest wyceny w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert, zostang skalkulowane w oparciu o normy Katalogéw Naktadéw Rzeczowych oraz
ceny jednostkowe cen nie wyzszych niz srednie stawki z wydawnictwa Sekocenbud aktualnych na
moment sporzadzenia danego kosztorysu.

§7

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w uproszczonej dokumentacji projektowej i STWIORB w zakresie ilosci i jakosci robdét budowlanych

(roboty zamienne). Dokonanie powyzszych zmian moze nastgpié¢ wytgcznie w przypadku, gdy wykonanie

robdt zamiennych bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1

umowy oraz bedzie zgodne z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zasadami stosowanych

technologii, ogélnymi warunkami technicznymi wykonywania robét danego rodzaju oraz
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa. Uzgodnienia dotyczgce wykonania robét
zamiennych wymagajg potwierdzenia w protokole koniecznosci.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez wprowadzenie zamian w zakresie materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie sktadania ofert, w uproszczone;j

dokumentacji projektowej lub STWIORB. Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie zmian w tym
zakresie moze by¢ wytgcznie osiggniecie korzystnych dla Zamawiajgcego warunkéw wykonania,
eksploatacji lub konserwacji przedmiotu umowy (np. obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub warunki powodujace

poprawienie parametréw technicznych wybudowanych obiektow).

Wykonanie robét zamiennych lub wprowadzenie zmian w zakresie materiatdéw i urzagdzen wymaga

stwierdzenia zasadnosci tych zamian w protokole koniecznosci oraz wprowadzenia ich aneksem do

niniejszej umowy. Zmiany w powyzszym zakresie nie mogg modyfikowaé ogdlnego charakteru umowy.

Strony ustalajg rozliczenie robét zamiennych z zastosowaniem postanowiend § 6 ust. 3 lit. b umowy.

Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

Ubezpieczenie
&8

Za szkody wobec Zamawiajgcego oraz wobec o0s6b trzecich, powstate podczas lub przy okazji
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wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, petng odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.
W okresie realizacji przedmiotu umowy (od dnia jej podpisania do dnia odbioru koricowego robét),
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC), zapewniajgcego ochrone ubezpieczeniowg w razie wyrzadzenia szkody osobom trzecim, zaréwno
w mieniu, jak i na osobach, w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg zwigzang z przedmiotem
zamoOwienia, na sume gwarancyjng hie mniejszg niz 50 000,00 zt brutto (dla walut obcych w wysokosci
rownowaznej, przeliczonej wedtug sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych ogtoszonego
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzien roboczy poprzedzajgcy dzien zawarcia umowy).
Jezeli termin waznosci ubezpieczenia jest krétszy od okresu obowigzywania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia kopii polisy o przedtuzonym terminie waznosci, jednak nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia.
W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos¢
ubezpieczenia OC do dnia zmienionego terminu obowigzywania umowy ustalonego przez Strony.
Warunki prolongowanej polisy nie mogg byé gorsze niz warunki polisy przedtozonej Zamawiajagcemu
przed podpisaniem umowy.
Niedostarczenie Zamawiajacemu kopii optaconej prolongowanej polisy OC w ostatnim dniu waznosci
tego ubezpieczenia, w przypadkach okreslonych w § 8 ust. 3 i 4 umowy, traktowane bedzie jako
nienalezyte wykonanie umowy, stanowigce podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umownej
okreslonej w § 16 ust.1 pkt 11) umowy.
Materiaty
§9
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy uzyciu materiatéw i wyrobdw budowlanych zakupionych
i dostarczonych przez Wykonawce oraz z wykorzystaniem narzedzi i sprzetu pozostajacego w jego
dyspozycji.
Materiaty i wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ zgodne
z wilasciwymi w tym zakresie, aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami dopuszczajgcymi
je do obrotu i stosowania w budownictwie w szczegdlnosci - ustawy Prawo budowlane i ustawy
o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom STWIORB, dokumentacji projektowej
inwestycji i SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ stosowny dokument
potwierdzajacy certyfikat zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do obrotu, zgodnie z Polskag Norma
przenoszacg normy zharmonizowane lub europejskimi aprobatami technicznymi lub wspdlnymi
specyfikacjami technicznymi majgcymi zastosowanie lub zastosowanymi materiatami i urzadzeniami.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
zastosowanych materiatéw do akceptacji koordynatorowi z ramienia Zamawiajacego, na co najmniej 10
dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu przy odbiorze koricowym dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogow okreslonych niniejsza
umowa oraz okreslonych aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, w szczegdlnosci:
atestow, certyfikatéw deklaracji technicznych, deklaracji zgodnosci. Niewykonanie tego zobowigzania
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego.
W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zamierza
naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji materiaty o wartosci brutto rownej lub wyzszej niz
5 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemng umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem jest dostawa tych materiatow.
Materiaty pochodzace z rozbiérki, ktére nie nadajg sie do ponownego uzycia powinny zosta¢ wywiezione
i zutylizowane przez Wykonawce, jako wytwoérce odpadow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Podwykonawcy
§10
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca przekazat nazwy
i dane kontaktowe przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie zamowienia (jezeli sg
juz znani). O wszelkich zmianach w tym zakresie w trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego. Obowigzek dotyczy réwniez przekazywania
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajagcemu wymaganych nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli nowych

Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada tak, jak za wiasne dziatania

i zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania czesci umowy, ktére powierzyt

Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

w ramach robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, jest obowigzany, do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca/dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy powinien w szczegdélnosci zawierac:

1) doktadny zakres robdt powierzonych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych Podwykonawcy — zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym przez Wykonawce Zamawiajacemu,

4) warunki pfatnosci: mozliwos¢ wystawienia faktury w oparciu o protokdt odbioru robét,

5) odbiér robdét pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg musi nastgpic
najpdzniej w tym samym dniu co odbidr robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

6) termin ptatnosci, ktdry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on
kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy ma prawo do zgtoszenia w ciggu 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy

o podwykonawstwo pisemnych zastrzezen, w szczegdélnosci gdy:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu  Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy faktury/rachunku;

3) zawiera on postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeri do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia jej projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérych mowa

w § 10 ust. 8 umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane za posrednictwem Wykonawcy,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej pisemnej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 5 000,00 zt. Pisemne umowy

o podwykonawstwo powinny zostaé zawarte przed dostawg towaréw lub swiadczeniem ustug.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 11 umowy, w tym jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy faktury lub

rachunku, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Przepisy § 10 ust. 3 — 12 umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo

(aneksow).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem § 10 ust. 16, do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci

okreslonych w umowie z Podwykonawcg, ktére nie mogg by¢ dtuisze niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Ten sam obowigzek

dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robdét, dostaw lub ustug dalszemu

Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajagcemu faktury VAT, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie

zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujagce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

z tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 14 i 15 umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcéw/ dalszych

Podwykonawcéw potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im naleznego za roboty,

dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawce wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od

Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazaé prawidtowos¢ rozliczenia z odpowiednim

zastosowaniem postanowien § 10 ust. 19, 20, 21 umowy.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 17 umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 10 ust. 20 umowy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy
(wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu  Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. § 10 ust. 17 umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robdt

budowlanych, ktére ten wykonat.

Zapisy dotyczace obowigzkdw Wykonawcy w zakresie umow o podwykonawstwo (i dalsze

podwykonawstwo) dotyczg rowniez zmian tych umow.

Odbiory robét
§11
W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalajg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr koricowy.



Z czynnosci odbioru sporzadza sie pisemne protokoty.

Odbiory bedg dokonywane w nastepujgcych terminach: odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— w ciggu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, odbiér koricowy — w ciggu 7 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Termin odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie jest terminem zakorczenia wykonywania

przedmiotu umowy i nie stanowi podstawy do fakturowania tej czesci robét.

W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty podlegajace zakryciu, inspektor nadzoru

moze wstrzymac wykonywanie robét budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robét w celu dokonania

ich odbioru.

Odbioru koricowego dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajgcego, po pisemnym

zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru wykonanych wszystkich robot objetych

przedmiotem umowy.

Do odbioru koicowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne dokumenty zweryfikowane

przez inspektora nadzoru tj.:

1) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu sporzgdzong przez
uprawnionego geodete z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wersji papierowej;

2) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkow
z zatwierdzonej uproszczonej dokumentacji projektowej w 2 kompletach) z naniesionymi
nieistotnymi odstepstwami od zatwierdzonej uproszczonej dokumentac;ji projektowej;

4) w przypadku braku odstepstw - oswiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonej uproszczonej dokumentacji projektowej,

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy, protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia;

7) karte/karty przekazania odpaddw pochodzgcych z rozbidrki;

8) aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ kierownika budowy do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

10) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatow w zakresie wskazanym przez

Zamawiajgcego;

11) oswiadczenie kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania robét budowlanych z uproszczong dokumentacja projektowsa,

b. o przywréceniu terenu przylegtego do terenu budowy (droga, ulica) do stanu pierwotnego, oraz
usunieciu wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza i pozostawieniu miejsca prowadzonych
prac w wstanie nadajgcym sie do uzytkowania,

c. oswiadczenie kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

12) oswiadczenie uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania robét budowlanych z uproszczong

dokumentacjg projektowa w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic

zainwestowanego obszaru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robot objetych przedmiotem umowy — roboty
nie zostang odebrane do czasu usuniecia tych wad (uwaza sie wowczas, ze przedmiot umowy nie
zostat wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w
terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba e strony wustalg inny termin
w protokole odbioru;

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdaé odpowiedniego
obnizenia umdwionego wynagrodzenia.

Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ wraz
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10.

11.

12.

13.

14.

z Zamawiajgcym w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile s3 wymagane. Czynnosci
te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie i ptatnosci

§12
Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, ktérego wartos¢
zgodnie z ofertg nie moze by¢ wyzsza niz PLN brutto (stownie: ), w tym podatek VAT 23%
w wysokosci PLN (stownie: )i kwota netto (stownie: ).

Wynagrodzenie okreslone umowg jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie wynagrodzeniem powykonawczym i zostanie wyptacone na podstawie iloczynu
rzeczywistej ilosci wykonanych i obmierzonych robdt, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, przy
zastosowaniu niezmiennych cen jednostkowych netto, okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz
doliczonego na koncu podatku VAT.

Ceny jednostkowe netto poszczegélnych pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego w okresie
realizacji przedmiotu umowy sg niezmienne. Skutki finansowe btednego okreslenia cen jednostkowych
w odniesieniu do przedmiotu umowy z tytutu nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci, ktére mogg
wptywaé na cene — obcigzajg Wykonawce.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie ztoionej przez Wykonawce faktury VAT wystawionej
w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét koncowy odbioru robét oraz dotaczony do niego
kosztorys powykonawczy.

Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawierac nastepujace dane:

Nabywca:

Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,

NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana min. nazwa zadania,
numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowg dokumentéw.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia:

a. oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o biezgcym/catkowitym rozliczeniu
finansowym z Wykonawcag w ramach robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy (wzdr o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy),

b. dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

Przez dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy nalezy rozumieé poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem zrédtowe dokumenty
potwierdzajgce, ze zapfata rzeczywiscie zostata dokonana, w szczegdlnosci: faktury VAT wystawione
przez Podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia danej faktury VAT.

Brak przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT wszystkich dokumentéw wymaganych umowa,
powoduje, iz termin pfatnosci wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajgcy nie
pozostaje w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajacej.

Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujgce Wykonawcy z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.

Zamawiajacy bedzie realizowaé ptatnos¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split
payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT,
tzw. ,biata lista”, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek bankowy
Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikdw VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze
z jednoczesnym powiadomieniem wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego.
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10.

Gwarancja i rekojmia

§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na wykonane
roboty (w tym materiaty) na okres miesiecy (zgodnie z ofertq Wykonawcy), liczac od dnia

podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca zapewnia, ze wykonana w ramach niniejszej umowy, przebudowa drogi polegajgca na
wykonaniu utwardzonego pobocza, przez caty okres gwarancji stanowié¢ bedzie w petni przydatny do
korzystania element drogi publicznej. W szczegdlnosci wykonana przebudowa nie bedzie miata ubytkéw
lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych bezpieczny ruch pieszych oraz pojazdéw.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad lub wykonania napraw uszkodzen
w utwardzonym poboczu w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze Strony na
pismie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzajg
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do
usuniecia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lub uszkodzen
decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich zgtoszeniu jest zobowigzany poinformowac¢ Wykonawce, czy wada
lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw. W przypadku wady
stwarzajacej niebezpieczeristwo dla ludzi lub ruchu pojazddw, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze
wzgledéw technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie
w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej
wady niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/ technologicznymi.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie okreslonym w § 13 ust. 3 umowy, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, przegladdéw
biezacych i okresowych wykonanej przebudowy przez caty okres trwania gwarancji, przeprowadzanych
co najmniej jeden raz w roku po zakoniczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie przeglagdéw
gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktére beda zawieraty opis dokonanych czynnosci, wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie
i koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie umowy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajagce na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych obiektéw z umowa.
Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od dnia podpisania korncowego protokotu odbioru robét
budowlanych. Rekojmia za wady obejmuje réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

W przypadku ujawnienia sie wad w wykonanych robotach budowlanych, Zamawiajgcy wedtug wtasnego
uznania moze zada¢ usuniecia wad lub ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo
0 odstgpieniu od umowy.

Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, strony uzgodnig date koricowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien sie odby¢ nie pdziniej niz na 30 dni przed uptywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem oséb upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany
do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie wskazanym w §13 ust. 3 umowy.

W przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, wskazujgc jednoczesnie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robdét naprawczych i innych zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi oraz z udzielonej gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Odstapienie od umowy
§14

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
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2)

3)

4)

Wykonawca nie przystapit do odbioru przekazania terenu budowy w terminie okreslonym w § 5
ust.1 umowy,

Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z zawarta umowg lub obowigzujgcymi przepisami,
pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania robét stanowigcych
przedmiot umowy,

w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia
powziecia informacji o przyczynie odstgpienia.

Zmiany umowy
§15

Zmiany istotnych postanowiert umowy mogg nastgpi¢ w zakresie:

1)

2)

3)

1)

2)

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a. wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowigzujgcych przepiséw prawa,
w tym w szczegdlnosci stawek podatku od towardw i ustug oraz rozwigzan wprowadzanych
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub inng epidemig;

b. koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub
nieotrzymaniem tych warunkéw w stosownym czasie;

c. koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w § 7 umowy;

terminu realizacji umowy (termin moie zosta¢ przedtuiony nie wiecej niz o czas trwania

okolicznosci uzasadniajacych zmiane) w przypadku:

a. wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolg Stron
niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwo$¢ wywigzania
sie zumowy w jej obecnym brzmieniu;

b. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej kontynuacje
i zakonczenie robdt budowlanych;

c. koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 6 umowy lub robdt
zamiennych, o ktérych mowa w § 7umowy;

d. wystapienia wad lub brakéw w uproszczonej dokumentacji projektowej,

e. koniecznosci wprowadzenia zmian w uproszczonej dokumentacji projektowej,

f. zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robét z przyczyn technicznych.

przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a. zmian przepisdw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

c. zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy, przy czym proponowana osoba musi
posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie mniejsze niz osoba zastepowana (tj.
osoba zastepujgca musi posiadac kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i
doswiadczenie osoby skierowanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia na
etapie wyboru oferty).

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonania zmian postanowien zawartej umowy w czesci

dotyczacej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wystgpienie robdt zamiennych,

zastosowania materiatéw lub urzadzen zamiennych.

Kary umowne
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
za zwtoke w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas ktéregokolwiek z odbioréw, w ustalonym
terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy
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rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym umowa
terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

4) za wykonywanie robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca i dalszy Podwykonawca, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek wykonywania takich robét;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez zawarcia,
wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo — kare
umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w zaptacie tego wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), w wysokosci 200,00 PLN za
kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), w wysokosci 500,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany (aneksu);

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie terminu zaptaty,
- w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w
§ 10 ust. 12 umowy;

11) za zwtoke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) za brak przekazania informacji Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy,
w wysokosci 500,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie;

13) za brak przekazania dokumentéw zrédtowych, o ktérych mowa w § 12 ust. 8 lit. b i ust. 9 umowy,
w wysokosci 500,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentéw
zrédtowych dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) — obowigzek zaptaty
kary umownej jest niezalezny od przesuniecia terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 umowy;

taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutdéw wskazanych w § 16 ust. 1 umowy nie moze

przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia

brutto okreslonegow § 12 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo dochodzenia

odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w sytuacji za ktérg nie zastrzezono
kary umowne;.

Nalezne kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcad z wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy,

o ile spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje sie, ze kara umowna jest wymagalna

w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest mozliwe kary

umowne ptatne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich

zaptaty.

Osoby odpowiedzialne
§17
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1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie

Zmiana Kierownika Budowy moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych w § 15 ust. 1 pkt. 3) lit. c) umowy.

3. Osoby odpowiedzialne za nadzér nad inwestycjg, w tym inspektor nadzoru, zostang wskazane przez
Zamawiajgcego w odrebnym pismie.

N

Korespondencja
§18

Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczace realizacji ustug, w tym rozliczania
wynagrodzenia, mogg by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy:

e adres e-mail dla Zamawiajgcego: sod@zawiercie.powiat.pl

e adres e-mail dla Wykonawcy:
na co strony wyrazajg zgode. Przy tym przyjmuje sie, iz o$wiadczenia zostaty skutecznie ztozone drugiej
stronie w momencie wystania e-mail ze skrzynki nadawcze;j

Postanowienia koricowe
§19
1. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamdwien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw.
2. Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo wgladu i poprawiania swoich danych osobowych.
Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.
4. Umowe sporzadzono w jezyku polskim, w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

w

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr
z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) ,dziatajgc jako wtasciciel/osoba(y)
uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS/CEIDG):*

bedacy Podwykonawca robét dla inwestycji pn.:

»Przebudowa drég powiatowych nr 1711S ul. Topolowa i 1712S ul. Piaskowa w miejscowosci Zdéw
polegajaca na wykonaniu utwardzonego pobocza”,

oswiadczam(y), ze:

1. Wykonawca ww. inwestycji, tj. nie posiada zadnych

zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr z dnia do
umowy nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania
inwestycyjnego jw.

2. Og6t naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikajace z
ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego tj. Powiatu
Zawiercianskiego — Starostwa Powiatowego z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis Podwykonawcy)
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