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1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1 Zamawiający 

Zamówienie udzielone będzie wspólnie przez dwóch Zamawiających: 

 

1) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku  

Adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 77 

http://www.pkm-sa.pl/ 

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. została powołana 11 czerwca 2010 r. jako 

jednoosobowa spółka Samorządu Województwa Pomorskiego. Celem spółki jest 

prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa pomorskiego oraz 

zarządzanie wybudowaną przez siebie infrastrukturą kolejową. 

 

2) Gmina Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku  

Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 

1.2 Wykaz skrótów i pojęć użytych w tekście 

Użyte w niniejszym OPZ (oraz załącznikach do niego) terminy i skróty mają następujące 
znaczenie: 

 

ATO 

(ang. Automatic Train Operation) – Automatyczne prowadzenie pociągu; 

podsystem ERTMS zapewniający zautomatyzowane prowadzenie 

pociągów 

BIM  

(ang. Building Information Modeling/Management) – modelowanie 

informacji o obiekcie budowlanym. Tworzenie, edytowanie i korzystanie 

z cyfrowego modelu obiektu budowlanego, jak również metoda realizacji 

inwestycji budowlanej w oparciu o model cyfrowy. Najważniejszym 

elementem BIM jest efektywne zarządzanie oraz wymiana informacji o 

inwestycji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi na każdym 

etapie cyklu życia inwestycji. 

BEP 

(ang. BIM Execution Plan) Plan Realizacji BIM – podstawowy dokument 

wykonawczy Przedsięwzięcia realizowanego z wykorzystaniem metodyki 

BIM, przygotowywany przez Wykonawcę. Kontraktowy BEP jest 

bezpośrednią odpowiedzią na wymagania Zamawiającego określone 

w SWZ i projekcie Umowy, w szczególności w Wymaganiach Wymiany 

Informacji Zamawiającego (EIR) i prezentuje strategię i szczegóły 

realizacji postulatów i wymagań związanych z wykonaniem BIM podczas 

realizacji Przedsięwzięcia, w tym szczegółowy opis zakresu modeli 

informacyjnych niezbędnych do wykonania Przedsięwzięcia 

http://www.pkm-sa.pl/
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BRD Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

BRG Biuro Rozwoju Gdańska 

CDE  

(ang. Common Data Environment) Platforma Wymiany Danych / 

Platforma umożliwiająca dostęp do danych i informacji, w tym do 

dokumentacji projektowej (w tym także do modeli BIM) i kontraktowej oraz 

dokumentów powstałych w trakcie realizacji inwestycji. Platforma CDE 

jest obligatoryjnym i oficjalnym narzędziem na realizacji inwestycji zgodnie 

z metodyką BIM, umożliwiającym wymianę i koordynację informacji 

pomiędzy wszystkimi uprawnionymi uczestnikami procesu 

inwestycyjnego. 

CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

DBPG Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 

DGI Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska  

DH Dokumentacja Hydrogeologiczna  

Dni dni kalendarzowe 

Dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

DRMG  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

DSAT urządzenia detekcji (wykrywania) stanów awaryjnych taboru 

DŚU Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach  

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa 

Dz.U.  Dziennik Ustaw 

EIR  

(ang. Exchange Information Requirements) Wymagania Wymiany 

Informacji, EIR to podstawowy dokument Zamawiającego, który definiuje 

cele zastosowania BIM, zakres i sposób zarządzania informacją 

o projekcie, która będzie wymagana przez Zamawiającego od wszystkich 

uczestników Przedsięwzięcia (Zamawiający, Projektant, Wykonawca, 

Zarządzający obiektem). W zależności od potrzeb, EIR może obejmować 

wszystkie lub wybrane etapy realizacji Przedsięwzięcia 

EOR elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

ERA Agencja Kolejowa Unii Europejskiej 

ERTMS 
(ang. European Rail Traffic Management System) Europejski System 

Zarządzania Ruchem Kolejowym; podsystemy GSM-R i ETCS łącznie 

ETCS 

(ang. European Train Control System) Europejski System Sterowania 

Pociągiem; podsystem ERTMS zapewniający bezpieczną kontrolę jazdy 

pociągu 

FEnIKS 
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021-2027 

GSM-R 

(ang. Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny 

System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej; – podsystem ERTMS, 

zapewniający bezprzewodową łączność głosową maszynisty i dyżurnego 

ruchu a także „tor – pojazd” w systemie ETCS poziomu 2 
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GW Gdańskie Wody Sp. z o.o. 

GZDiZ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  

HRZ Harmonogram Realizacji Zamówienia  

Informacja BIOZ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

KIP 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – Dokument przedstawiający 

podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające 

analizę kryteriów dotyczących stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub określenie 

zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, przygotowany zgodnie 

z zakresem wymaganym w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, obowiązującej na dzień przekazania opracowania 

Zamawiającemu 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKP 

KP Koncepcja Projektowa 

LCS Lokalne Centrum Sterowania 

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych 

MDCP 
Mapa do celów projektowych zdefiniowana w ustawie z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MI  Ministerstwo Infrastruktury 

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

NMT 

Numeryczny Model Terenu to numeryczna reprezentacja powierzchni 

terenu wraz z algorytmem interpolującym umożliwiająca określenie 

wysokości dowolnego punktu o znanych współrzędnych sytuacyjnych, 

odtworzenie kształtu powierzchni terenu a także określenie wielkości 

pochodnych do kształtu (spadku, krzywizny, ekspozycji) 

nN Niskie napięcie (do 1 kV) 

Odcinek 1  

Zakres obejmujący budowę nowej linii kolejowej o długości około 4 km na 

odcinku od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka 

Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. linię kolejową nr 250 od przystanku 

SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do 

węzła Łostowice – Świętokrzyska wraz z rozbudową funkcji 

przesiadkowych węzła integracyjnego 

Odcinek 2 

Zakres budowy nowej linii kolejowej (kontynuacja Odcinka 1) o długości 

około 3,5 km od węzła Łostowice – Świętokrzyska w kierunku Zachodniej 

Obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego na granicy Gdańska 

i Kowal, wraz z budową tego węzła. 

ODGiK Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Geodezji 

OG  Opinia Geotechniczna 
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OMGGS Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia – niniejszy dokument 

PG Projekt Geotechniczny  

PKM Pomorska Kolej Metropolitalna SA 

PKM Południe 

Projekt o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój 

infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią 

kolejową Województwa Pomorskiego”, w niniejszym Zamówieniu nazwa 

odnosi się także do przebiegu trasy nowej linii kolejowej w zakresie 

odcinków 1 i 2 

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. 

PKP Energetyka PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

PKP PLK 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; zarządca narodowej sieci linii 

kolejowych, w tym linii kolejowych nr 229 oraz 9 

PKP SKM  

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – zarządca linii 

kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, dedykowanej do realizacji 

aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz przewoźnik kolejowy 

PnB pozwolenie na budowę  

Pobyt 

Wykonanie pojedynczej czynności nadzoru autorskiego polegającej 

na spełnieniu wszelkich świadczeń Wykonawcy (niezależnie od liczby 

osób, przy pomocy których Wykonawca spełnia te świadczenia), o których 

mowa w pkt 6.21.2 niniejszego OPZ, niezbędnych do wykonania zadania, 

w zakresie określonym w pojedynczym wezwaniu Zamawiającego, 

niezależnie od miejsca/miejsc spełniania świadczeń (siedziba 

Wykonawcy, siedziba Zamawiającego, teren budowy albo inne miejsce). 

PWKZ Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

PZT Projekt Zagospodarowania Terenu  

Prawa przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

Preautoryzacja 

Pozytywna decyzja ERA wydana zgodnie z art. 19 Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 

interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej  

Przedsięwzięcie 

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach 

Gdańska” 

PZGiK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

PZP 
ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

SANEPID kolokwialne określenie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

sbl samoczynna blokada liniowa 

SKNN Szacunkowy koszt nabycia nieruchomości 
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SN Średnie napięcie (powyżej 1 kV i do 60 kV) 

srk sterowanie ruchem kolejowym 

stacja pasażerska 
obiekt infrastruktury obejmujący przystanek osobowy wraz z infrastrukturą 

umożliwiającą pasażerom dostęp do peronów, pieszo lub pojazdem 

STEŚ 

Studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowe, dokumentacja 

przedprojektowa opracowana dla przedsięwzięcia pn.: „Pomorska Kolej 

Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej 

części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu 

z regionalną siecią kolejowa Województwa Pomorskiego” 

STWiORB Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania 

TSI 

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności; szczegółowe wymagania 

techniczne i funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodności 

z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, 

warunki eksploatacji i utrzymania dotyczące składników 

interoperacyjności i podsystemów systemu kolei w UE, określane 

i ogłaszane przez Komisję Europejską 

TVu 

Telewizja Użytkowa; system rejestracji i oglądu materiału wideo 

dedykowany do wsparcia elementów sterowania i automatyki kolejowej. 

Systemy TVu i SMW są różnymi systemami, objętymi odrębnymi  

wymaganiami/regulacjami  (dla  TVu  są  to  „Wymagania  na  systemy  

telewizji  użytkowej stosowane  na  przejazdach kolejowo  –  drogowych 

kategorii A, F i przejściach, obsługiwanych z odległości oraz innych 

posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego” – Ie-118) 

UE Unia Europejska 

u.o.t.k. 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1786 z późn. zm.) 

WN Wysokie napięcie (powyżej 60 kV i poniżej 220 kV) 

WWiORB  Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

ULLK  decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  

UTK Urząd Transportu Kolejowego 

Wykonawca/Projektant 
podmiot wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, realizujący niniejsze Zamówienie 

Zamawiający 
zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. Pomorska Kolej Metropolitalna 

S.A. i Gmina Miasta Gdańska, w imieniu których działa PKM 

Zamówienie/Umowa 
zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy 

opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 

ZRID decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

ZTM  Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku  
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Ilekroć w dokumencie posłużono się pojęciami: „należy”, „powinny”, „zobowiązany” lub 
podobnymi uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, a zwroty, w których 
zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

Ilekroć w dokumencie mowa o dokumentacji projektowej należy przez to rozumieć całość 
dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji Zamówienia i uzyskania wszelkich 
niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń wraz z uzyskaniem warunków technicznych 
i uzgodnień dotyczących tego Zamówienia.  

Przez „wsparcie techniczne” użyte w nazwie niniejszego Zamówienia, Zamawiajacy rozumie 

obowiązki Wykonawcy niebezpośrednio związane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej, a stanowiące zakres opisany w niniejszym OPZ, w tym w szczególności: 

udzielanie odpowiedzi/wyjaśnień na pytania zadawane na etapie postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych, współpracę 

z Zamawiającym przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, porozumień, raportów oraz 

ogólnie rozumiane doradztwo specjalistyczne w trakcie wykonywania dokumentacji 

projektowej. 

W przypadku gdy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TOM III Załącznik nr 10 do SWZ) 
wraz z załącznikami odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy 
Pzp, Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a do 
każdego odniesienia dopisuje wyrazy „lub równoważne”. 

Przy opracowywaniu poszczególnych elementów dokumentacji projektowej i formalno-

prawnej objętej niniejszym OPZ, należy stosować wymienione w niej przepisy prawne 

z zastosowaniem nowych, które zostają wprowadzone w miejsce obowiązujących 

lub stanowią nowo wprowadzone. 

Wszelkie wzorce formularzy, oświadczeń i innych dokumentów stosowanych 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy – gdy obejmują dane osobowe 

- powinny zawierać klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych a ich forma i treść 

musi być uzgodniona z Zamawiającym. 

1.3 Informacje podstawowe o Przedsięwzięciu 

1.3.1 Nazwa Przedsięwzięcia i nazwy Zadań 

Nazwa Przedsięwzięcia będąca przedmiotem niniejszego zamówienia: „Rozwój 
infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska”. 

Niniejsze Przedsięwzięcie składa się z trzech zadań o następujących nazwach: 

Zadanie kolejowe: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku 
Gdańsk Śródmieście – węzeł Kowale”. 

Zadanie drogowe nr 1: „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 
i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską”. 

Zadanie drogowe nr 2: „Budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. 
Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale”. 

1.3.2 Współfinansowanie ze środków zewnętrznych 

Zamawiający zakłada współfinansowanie części prac objętych zakresem niniejszego OPZ 

ze środków UE pochodzących z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, 
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Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). W przypadku pozyskania dofinasowania w ramach ww. 

funduszu Wykonawca będzie zobowiązany do spełnienia dodatkowych wymagań z tym 

związanych. Do najważniejszych obowiązków Wykonawcy w tym zakresie będzie należało: 

1. Zastosowanie w opracowanych dokumentach wymaganych logotypów i innych 

oznaczeń wynikających z obowiązku informowania o źródłach dofinansowania zgodnie 

z wymaganiami wskazanymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy 

Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji aktualnym na dzień 

realizacji działań. Dokumenty dotyczące promocji projektów realizowanych ze środków 

FEnIKS dostępne są pod adresem strony internetowej programu. 

2. Współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania dokumentów dotyczących 

realizowanego projektu na potrzeby kontroli, audytu, wizyt monitorujących, weryfikacji 

zamówień publicznych prowadzonych przez CUPT, MFiPR, MI oraz innych właściwych 

podmiotów kontrolujących. Przez „współpracę z Zamawiającym” Zamawiający rozumie 

bieżące odpowiadanie na zapytania Zamawiającego (wynikające z potrzeby udzielania 

informacji dla podmiotów kontrolujących) dotyczące zagadnień związanych 

bezpośrednio z zakresem realizowanym przez Wykonawcę na podstawie niniejszego 

Zamówienia. 

3. W przypadku zmiany źródła finansowania na inny program/instrument, obowiązki 

wymienione powyżej realizowane będą w oparciu o wytyczne programowe właściwe dla 

źródła finansowania. 

1.3.3 Tło realizacji Przedsięwzięcia 

Funkcjonująca od 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie 

Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu 

kolejowego w regionie. PKM, będąca pierwszą linią kolejową w Polsce wybudowaną przez 

samorząd, w ciągu 8 lat od jej uruchomienia, przewiozła blisko 25 mln pasażerów (biorąc pod 

uwagę także sieć komunikacyjną Gdynia – Kartuzy – Kościerzyna), co bezpośrednio 

przełożyło się na liczne inwestycje samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym 

Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

Jedną z idei, jakie pojawiły się na Pomorzu jako efekt udanej realizacji PKM, jest projekt 

budowy nowej linii kolejowej stanowiącej przedłużenie istniejącej i zarządzanej przez PKP 

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. linii kolejowej nr 250 w kierunku południowych 

dzielnic miasta Gdańska. System organizacji przewozów kolejowych wraz z integracją 

z podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego na nowej sieci komunikacyjnej PKM 

w 2015 roku, pokazuje sposób rozwiązania problemu wykluczenia transportowego 

występującego w wielu obszarach województwa. Realizacja projektu PKM udowodniła, że 

rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie dostępu do transportu zbiorowego dla 

mieszkańców dynamicznie rozwijających się nowych dzielnic Gdańska oraz gmin 

sąsiadujących może być kolej.  

Dlatego Samorząd Województwa Pomorskiego wspólnie z gminami zrzeszonymi w OMGGS 

podjęły się realizacji nowego, wizjonerskiego projektu o nazwie „Pomorska Kolej 

Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową 

Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe). W ramach przygotowywanego 
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w latach 2021-2023 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla wyżej 

wymienionego projektu określono rekomendowany przebieg linii kolejowej. W ramach 

kolejnego etapu do realizacji zadania kolejowego w pierwszej kolejności przyjęto budowę: 

− Odcinka nr 1 – budowa nowej linii kolejowej o długości około 4 km na odcinku od 

włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 

Sp. z o.o. linię kolejową nr 250 od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku 

południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska wraz z rozbudową 

funkcji przesiadkowych węzła integracyjnego, 

− Odcinka nr 2 – budowa nowej linii kolejowej (przedłużenie Odcinka 1) długości około 3,5 

km od węzła integracyjnego Łostowice – Świętokrzyska w kierunku Zachodniej 

Obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego na granicy Gdańska i Kowal, wraz 

z budową tego węzła. 

Z uwagi na fakt, że zadanie kolejowe, w pierwszym etapie realizowane będzie w granicach 

administracyjnych Gminy Miasta Gdańska, a planowana w jego ramach linia kolejowa ma 

przebiegać przez obszar szybko rozwijających się południowych dzielnic Gdańska, 

dostrzeżono konieczność realizacji określonych przedsięwzięć komplementarnych wobec 

zadania kolejowego, a służących wzmocnieniu efektów budowy linii kolejowej, przy założeniu 

jednoczesnego projektowania i możliwości późniejszej równoległej realizacji. Dlatego 

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem także dwie inwestycje drogowe, 

komplementarne do zadania kolejowego:  

− Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha 

poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską; 

− Budowa II etapu ulicy Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. 

Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale. 
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1.4 Lokalizacja obiektów na mapie Gdańska 

 

**Uwaga! Nazwy stacji pasażerskich są robocze! 
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2 ZAKRES RZECZOWY I CELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia 

2.1.1 Zakres rzeczowy zadania kolejowego 

Zakres rzeczowy zadania kolejowego obejmuje: 

1) Budowę dwutorowej, aglomeracyjnej, zelektryfikowanej linii kolejowej o łącznej 

orientacyjnej długości ok. 7 km (w przebiegu korytarza błękitnego) na odcinku 

od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka Kolej Miejska 

w Trójmieście Sp. z o. o. linię kolejową nr 250 w Gdańsku Śródmieściu do projektowanej 

stacji o roboczej nazwie Gdańsk Kowale, znajdującej się na granicy miasta Gdańska 

z miejscowością Kowale. 

Parametry techniczno-eksploatacyjne projektowanej linii kolejowej:  

a) Kategoria linii wg kodów TSI: P5 

b) Typ linii: P80 

c) Maksymalna prędkość: 80 km/h 

d) Długość krawędzi peronowych: 200 m  

e) Wysokość peronów: 0,96 m 

f) Podstawowa skrajnia budowli: GPL-2 

g) Nacisk osi: 221 kN/oś 

Ostateczna długość linii kolejowej zostanie podana przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. 

2) Budowę sześciu nowych stacji pasażerskich o roboczych nazwach: Gdańsk Trakt św. 

Wojciecha, Gdańsk Madalińskiego, Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska (stacja 

podziemna), Gdańsk Niepołomicka, Gdańsk Wielkopolska, Gdańsk-Kowale (stacja 

podziemna). 

Nowe stacje pasażerskie należy zaprojektować jako węzły integracyjne powiązane 

z podsystemami transportu zbiorowego oraz powiązać komunikacyjnie z istniejącymi 

oraz projektowanymi obiektami infrastruktury kolejowej, drogowej i towarzyszącej, 

ciągami pieszymi oraz układami drogowymi.  

3) Budowę nowego węzła Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska obejmującą docelowe 

rozwiązania w zakresie układów drogowych, pętli tramwajowej (budowa obiektów, 

urządzeń i instalacji w zakresie linii tramwajowej), przystanków komunikacji zbiorowej 

i innych elementów w powiązaniu z projektowanym podziemnym przystankiem 

osobowym Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska. 

Uwaga! Zakres budowy węzła Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska obejmuje także 

zaprojektowanie robót związanych z dostosowaniem „I etapu budowy ul. Nowej 

Świętokrzyskiej” realizowanej przez STRABAG Sp. z o.o. do nowych warunków – 

zaprojektowanie rozbudowy układu komunikacyjnego, który zostanie wykonany 

przez ww. podmiot w ramach przywołanej powyżej inwestycji – w uzgodnieniu 

z Zamawiającym (patrz pkt 1 rozdziału 5.3.2). 

Poglądowy układ komunikacyjny węzła Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska prezentuje 
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Załącznik nr 23 do OPZ:  

– po lewej stronie rysunku rozwiązanie etapowe, objęte zamówieniem pn.: „I etap 

budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej”, przewidziany do realizacji w trybie „zaprojektuj 

(przeprojektuj) i wybuduj” przez STRABAG Sp. z o.o. na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy 

Miasta Gdańska działającej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska (patrz pkt 1 

rozdziału 5.3.2), 

- po prawej stronie rysunku rozwiązanie docelowe, objęte niniejszym Zamówieniem 

na wykonanie dokumentacji projektowej, tj. zaprojektowanie robót związanych 

z dostosowaniem „I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej” realizowanej 

przez STRABAG Sp. z o.o. do nowych warunków – zaprojektowanie rozbudowy układu 

komunikacyjnego, który zostanie wykonany przez ww. podmiot w ramach przywołanej 

powyżej inwestycji (patrz pkt 1 rozdziału 5.3.2) 

Jest to materiał poglądowy. Wykonawca zaprojektuje rozwiązanie docelowe układu 

komunikacyjnego węzła Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska wg wymagań niniejszego 

OPZ, warunków przyszłego zarządcy drogi (GZDiZ), innych podmiotów 

oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

kolejowych obiektów inżynieryjnych, drogowych obiektów inżynierskich oraz innych 

obiektów i urządzeń. 

5) Budowę kolejowych obiektów inżynieryjnych i drogowych obiektów inżynierskich: 

mostów, wiaduktów kolejowych, wiaduktów drogowych, przepustów, konstrukcji 

tunelowych, ścian oporowych i innych. 

6) Budowę obiektów kubaturowych: budynek LCS, parking wielopoziomowy w rejonie 

projektowanej stacji końcowej Gdańsk – Kowale oraz inne obiekty niezbędne do 

prowadzenia ruchu kolejowego (jeżeli potrzeba ich zaprojektowania wystąpi w toku prac 

projektowych Wykonawcy, np. nastawnia MSO, kontenery srk, kabiny sekcyjne). 

7) Budowę systemu odwodnienia oraz przebudowę cieków i systemu melioracyjnego 

w niezbędnym zakresie wraz z rozwiązaniem kolizji projektowanego przedsięwzięcia 

z istniejącym miejskim systemem odwodnienia zapewniającym ciągłość jego 

funkcjonowania. 

8) Budowę infrastruktury, urządzeń i systemów: srk, telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych niezbędnych dla funkcjonowania nowoczesnej linii kolejowej. 

9) Usunięcie kolizji: budowę i/lub przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego 

i nadziemnego terenu oraz innych obiektów i urządzeń będących w kolizji 

z projektowanym Przedsięwzięciem. 

10) Budowę i przebudowę infrastruktury drogowej niezbędnej do wykonania w związku 

z realizacją zadania kolejowego (w tym budowa i/lub przebudowa układów drogowych 

i zjazdów, w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów przyległych). 

Uwaga! Projektując zagospodarowanie pętli Łostowice-Świętokrzyska i układ tego 

terenu, wynikający z budowy linii kolejowej, należy mieć na uwadze zapewnienie 

powiązań pieszych (wygodnych, jak najkrótszych) pomiędzy projektowanym układem 

pętli, a obszarem terenów sąsiednich (m.in. tereny rekreacyjne przy zbiorniku 

„Augustowska”). 

11) Budowę obiektów i urządzeń ochrony środowiska zmniejszających uciążliwość trasy. 
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12) Wykonanie terenów zieleni z małą architekturą wraz z nasadzeniami zieleni niskiej 

i wysokiej. 

13) Wyburzenia i rozbiórki obiektów i urządzeń będących w kolizji z projektowanym 

zakresem. 

14) Budowę innej wymaganej infrastruktury. 

2.1.2 Zakres rzeczowy zadania drogowego nr 1 (Nowa Sandomierska) 

Zakres rzeczowy zadania drogowego nr 1 obejmuje: 

1) Budowę układu drogowego tzw. Nowej Sandomierskiej na odcinku od ul. Sandomierskiej 

(odcinek po wschodniej stronie linii kolejowej nr 9) do ul. Małomiejskiej poprzez ulicę 

Nakielską oraz ul. Raduńską. 

a) klasa: ulica zbiorcza (Z)  

b) przekrój: 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasu ruchu) 

Klasa oraz przekrój zostaną zweryfikowane przez Wykonawcę na etapie prac 

projektowych w oparciu o analizy, których dokona, w szczególności na podstawie 

analizy cech funkcjonalnych tej ulicy oraz w uzgodnieniu z przyszłym jej zarządcą, tj. 

GZDiZ. 

Układ drogowy należy zaprojektować równolegle względem projektowanej nowej linii 

kolejowej. Oba zakresy (kolejowy i drogowy) należy zaprojektować niezależnie 

konstrukcyjnie.  

2) Budowę łącznika obiektu drogowego projektowanej ul. Nowej Sandomierskiej z ul. Trakt 

Św. Wojciecha (wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Trakt Św. Wojciecha/ 

Sandomierska/Podmiejska dla zapewnienia właściwych warunków ruchu).  

3) Budowę lub przebudowę niezbędnych obiektów inżynierskich umożliwiających budowę 

nowego układu drogowego oraz zagospodarowanie terenów pod projektowanymi 

obiektami inżynierskimi. 

4) Rozbudowę lub przebudowę istniejącego układu drogowego i powiązanie nowego 

układu drogowego z ulicami: Sandomierską, Trakt Św. Wojciecha, Raduńską, Nakielską 

i Małomiejską w dostosowaniu do rozwiązań ul. Nowej Sandomierskiej (w tym również 

rozbudowa/przebudowa istniejących skrzyżowań w niezbędnym zakresie, zapewniająca 

właściwe warunki ruchu oraz umożliwiająca skomunikowanie terenów przyległych, 

dla których obsługa komunikacyjna ulegnie zmianie w wyniku projektu – w uzgodnieniu 

z GZDiZ). 

5) Budowę infrastruktury rowerowej i pieszej (drogi rowerowe i chodniki) wraz 

z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych i rowerowych przebiegających 

w przedmiotowym rejonie, w szczególności przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów. 

6) Budowę zatok/przystanków autobusowych wraz z dojściami do nich w postaci 

chodników (w tym perony z wiatą przystankową oraz inna infrastruktura dla potrzeb 

komunikacji zbiorowej). 

7) Budowę i przebudowę zjazdów. 

8) Wykonanie elementów organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego 
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i pieszego (bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz inne). 

9) Budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej trasy wg warunków 

technicznych GZDiZ, o wydanie których Wykonawca wystąpi oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

10) Budowę systemu odwodnienia nowego układu drogowego oraz przebudowę kanalizacji 

deszczowej i pozostałego systemu odwodnienia poza granicami pasa drogowego 

ul. Nowej Sandomierskiej wg warunków technicznych Gdańskich Wód Sp. z o.o. i ew. 

innych uwarunkowań. 

11) Przebudowę cieków i systemu melioracyjnego w niezbędnym zakresie. 

12) Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego (w tym również doświetlenie przejść 

dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, dróg dla ruchu pieszego i rowerowego 

oraz dojść do zatok/przystanków autobusowych). 

13) Budowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. 

14) Przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym układem drogowym 

i projektowanym uzbrojeniem terenu. 

15) Rozbudowę systemu organizacji ruchu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną. 

Projektowana sygnalizacja musi być włączona do Zintegrowanego systemu Zarządzania 

Ruchem -TRISTAR. 

16) Usunięcie kolidującej z układem drogowym zieleni oraz wykonanie terenów zieleni 

z małą architekturą wraz z nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej. 

17) Budowę obiektów i urządzeń ochrony środowiska zmniejszających uciążliwość trasy. 

18) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

obiektów drogowych, obiektów inżynierskich oraz innych obiektów i urządzeń. 

19) Wyburzenia i rozbiórki obiektów i urządzeń będących w kolizji z projektowanym 

zakresem. 

20) Likwidacja istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Sandomierskiej 

oraz przebudowa urządzeń i sieci kolejowych w niezbędnym zakresie. 

21) Spełnienie zasadnych (wg oceny Zamawiającego i zarządcy drogi) zastrzeżeń 

i wniosków właścicieli nieruchomości, którym zmienia się warunki użytkowania terenu, 

w tym zapewnienie dojazdów do nieruchomości  

oraz inne, wynikające z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego, 

GZDiZ, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. 

2.1.3 Zakres rzeczowy zadania drogowego nr 2 (Nowa Świętokrzyska – etap II) 

Zakres rzeczowy zadania drogowego nr 2 obejmuje: 

1) Budowę ulicy Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. 

Świętokrzyskiej w rejonie projektowanej stacji końcowej Gdańsk – Kowale 

a) klasa: ulica główna (G) 

b) przekrój: 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu)  

Projektowana ul. Nowa Świętokrzyska stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego 

realizowanego aktualnie przez Gminę Miasta Gdańska pod nazwą: „Realizacja I etapu 

budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej w formule 



Opis Przedmiotu Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym) 
i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach  
Gdańska”, nr postępowania: PKM/DO/SP/350/8/23 

 

   Strona 20 z 122 

zaprojektuj i wybuduj”. 

2) Budowę lub przebudowę niezbędnych obiektów inżynierskich umożliwiających budowę 

nowego układu drogowego oraz zagospodarowanie terenów pod projektowanymi 

obiektami inżynierskimi. 

3) Rozbudowę lub przebudowę istniejącego układu drogowego i powiązanie nowego 

układu drogowego z istniejącą siecią dróg (w tym również rozbudowa/przebudowa 

istniejących skrzyżowań w niezbędnym zakresie, zapewniająca właściwe warunki ruchu 

oraz umożliwiającym skomunikowanie terenów przyległych, dla których obsługa 

komunikacyjna ulegnie zmianie w wyniku projektu – w uzgodnieniu z GZDiZ). 

4) Budowę infrastruktury rowerowej i pieszej (drogi rowerowe i chodniki) wraz 

z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych i rowerowych przebiegających 

w przedmiotowym rejonie, w szczególności przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów. 

5) Budowę zatok/przystanków autobusowych wraz z dojściami do nich w postaci 

chodników (w tym perony z wiatą przystankową oraz inna infrastruktura dla potrzeb 

komunikacji zbiorowej). 

6) Budowę i przebudowę zjazdów. 

7) Wykonanie elementów organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego 

i pieszego (bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz inne). 

8) Budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej trasy wg warunków 

technicznych GZDiZ, o wydanie których Wykonawca wystąpi oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

9) Budowę systemu odwodnienia nowego układu drogowego oraz przebudowę kanalizacji 

deszczowej i pozostałego systemu odwodnienia poza granicami pasa drogowego 

ul. Nowej Świętokrzyskiej wg warunków technicznych Gdańskich Wód Sp. z o.o. i ew. 

innych uwarunkowań. 

10) Przebudowę cieków i systemu melioracyjnego w niezbędnym zakresie. 

11) Budowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. 

12) Przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym układem drogowym 

i projektowanym uzbrojeniem terenu. 

13) Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego (w tym również doświetlenie przejść 

dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, dróg dla ruchu pieszego i rowerowego 

oraz dojść do zatok/przystanków autobusowych). 

14) Rozbudowę systemu organizacji ruchu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną, a także 

z uwzględnieniem zmian i rozbudowy systemu TRISTAR (dla poszczególnych etapów 

i docelową). 

15) Budowę obiektów i urządzeń ochrony środowiska zmniejszających uciążliwość trasy. 

16) Usunięcie kolidującej z układem drogowym zieleni oraz wykonanie terenów zieleni 

z małą architekturą wraz z nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej. 

17) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

obiektów drogowych, obiektów inżynierskich oraz innych obiektów i urządzeń. 

18) Wyburzenia i rozbiórki obiektów i urządzeń będących w kolizji z projektowanym 

zakresem. 
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19) Spełnienie zasadnych (wg oceny Zamawiającego i zarządcy drogi) zastrzeżeń 

i wniosków właścicieli nieruchomości, którym zmienia się warunki użytkowania terenu, 

w tym zapewnienie dojazdów do nieruchomości 

oraz inne, wynikające z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego, 

GZDiZ, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. 

2.2 Cele realizacji Przedsięwzięcia  

2.2.1 Cele realizacji zadania kolejowego 

Celem realizacji części kolejowej Przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury transportowej 

i komunikacyjnej w regionie poprzez przedłużenie istniejącej sieci kolejowej stanowiącej oś 

komunikacyjną Wejherowo – Reda – Rumia – Gdynia – Sopot – Gdańsk do terenów 

położonych w południowej części Miasta Gdańska.  

W związku z realizacją Projektu Zamawiający planuje osiągnąć następujące cele: 

1) Usprawnienie transportu publicznego 

Przedłużenie linii kolejowej nr 250 pozwoli na lepsze skomunikowanie południowych 

dzielnic Gdańska z innymi obszarami aglomeracji trójmiejskiej. Będzie to umożliwiać 

mieszkańcom łatwiejsze i szybsze dotarcie do miejsc pracy, szkół, uczelni, centrów 

handlowych i innych kluczowych instytucji w mieście. Poprawi komfort przemieszczania 

się osób korzystających z transportu zbiorowego oraz wzrost jego wykorzystania. To 

także skrócenie czasu przejazdu, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez 

zmniejszenie emisji spalin, poprawa klimatu akustycznego w obszarze realizacji 

inwestycji. 

2) Zwiększenie konkurencyjności i niezawodności publicznego transportu zbiorowego 

w relacji do transportu indywidualnego  

Utworzenie nowoczesnego systemu kolejowego transportu publicznego dla ruchu 

pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, komplementarnego 

i funkcjonalnie zintegrowanego z innymi podsystemami komunikacji zbiorowej (także 

rowerowej i pieszej) pozytywnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności publicznego 

transportu zbiorowego.  

3) Redukcja zatłoczenia drogowego 

Poprawa dostępności transportu publicznego może przyczynić się do zmniejszenia 

natężenia ruchu samochodowego na drogach. Osoby korzystające z nowej infrastruktury 

kolejowej mogą wybierać bardziej ekologiczne i efektywne pod względem czasu podróży 

środki transportu, co przyczyni  się do zmniejszenia korków i zatłoczenia drogowego. 

4) Zrównoważony rozwój 

Budowa przedłużenia linii kolejowej nr 250 wpisuje się w strategię zrównoważonego 

rozwoju, promując korzystanie z transportu publicznego, który ma mniejszy negatywny 

wpływ na środowisko niż transport samochodowy. Przyczyni się to do ograniczenia 

emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. 
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5) Integracja miejska 

Poprzez przedłużenie linii kolejowej, system transportu kolejowego przejmie zadanie 

przypisane komunikacji miejskiej pomiędzy dzielnicami Gdańska, umożliwiając 

mieszkańcom swobodne przemieszczanie się po mieście. To może przynieść korzyści 

społeczne, gospodarcze i kulturalne, zachęcając do większej wymiany między różnymi 

obszarami. 

2.2.2 Cele realizacji zadań drogowych 

Celem realizacji części drogowej Przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury transportowej 

i komunikacyjnej w południowej części Gdańska poprzez budowę nowych układów 

komunikacyjnych – ulic Nowej Sandomierskiej i Nowej Świętokrzyskiej.  

1) W związku z realizacją budowy ulicy Nowej Sandomierskiej Zamawiający planuje 

osiągnąć następujące cele:  

− stworzenie bezpiecznego i wygodnego skomunikowania obu części dzielnicy Orunia 

leżących po przeciwnych stronach magistrali kolejowej E65; 

− poprawa warunków ruchu na tym obszarze (brak konieczności przekraczania linii 

kolejowej i związanych z tym strat czasu kierowców w czasie zamknięcia przejazdu); 

− możliwość lepszej organizacji transportu publicznego prostopadle do istniejącej linii 

kolejowej nr 9; 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie inwestycji (mniejsze ryzyko 

wypadków poprzez likwidację przejazdu w poziomie szyn); 

− poprawa komfortu jazdy i wygody podróży; 

− poprawa warunków życia mieszkańców kamienic przy ul. Sandomierskiej 

(ograniczenie degradacji nawierzchni i istniejącej zabudowy poprzez wydzielenie 

nowego toru ruchu pojazdów)  

2) W związku z realizacją budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej – etap II Zamawiający 

planuje osiągnąć następujące cele:  

− zwiększenie możliwości połączeń transportowych pomiędzy różnymi rejonami 

miasta; 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− poprawa komfortu jazdy i wygody podróży; 

− skrócenie czasu przejazdu transportem zbiorowym pomiędzy Ujeściskiem 

i Łostowicami oraz Kowalami; 
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3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem 

technicznym) oraz uzyskanie i wykonanie potrzebnych opracowań, analiz, uzgodnień, 

decyzji, opinii wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury transportowej 

w południowych dzielnicach Gdańska” z uwzględnieniem podziału na trzy odrębne zadania: 

• Zadanie kolejowe: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej 

na odcinku Gdańsk Śródmieście – węzeł Kowale”. Zadanie planowane do realizacji 

w formule „projektu i buduj”. 

• Zadanie drogowe nr 1: „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 

i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską”. Zadanie planowane do 

realizacji w formule „buduj”. 

• Zadanie drogowe nr 2: „Budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. 

Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale”. Zadanie planowane do 

realizacji w formule „buduj”. 

Głównym celem realizacji zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu i świadczenie na 

jego rzecz, w terminach określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik do SWZ:  

1. dokumentacji projektowej oraz modeli BIM w oparciu o wymogi określone w Załączniku 

nr 10 do OPZ; 

2. wymaganych Prawem opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, porozumień, decyzji 

administracyjnych, ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów prawa 

niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych; 

3. usług przewidzianych na etapie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i na 

etapie robót budowlanych (w tym w szczególności: opracowań i usług niezbędnych dla 

wyłonienia wykonawców robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego). 

Wymagane jest, aby Wykonawca w zakresie kontaktów z samorządami oraz 

społecznościami lokalnymi ściśle współpracował z Zamawiającym. Celem tego działania jest 

budowanie i utrzymanie dobrych, partnerskich relacji Zamawiającego ze wszystkimi 

interesariuszami oraz zapobieganie ryzykom powstawania konfliktów społecznych. 

3.1 Rezultaty zamówienia podstawowego wspólne dla zadania kolejowego 
i zadań drogowych  

Wspólnymi rezultatami Zamówienia dla zdania kolejowego i zadań drogowych 

(z uwzględnieniem podziału na te zadania i odcinki [w przypadku zadań kolejowych], 

co należy rozumieć jako sporządzanie odrębnych dokumentacji dla każdego z tych zadań 

i odcinków) jest uzyskanie: 

1) inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na którym realizowane będzie Przedsięwzięcie 

zgodnie z wytycznym opisanymi w rozdziale 6.2 oraz w oparciu o wymogi BIM określone 

w Załączniku nr 10 do OPZ; 
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2) wielobranżowej Koncepcji Projektowej (KP) – zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozdziale 6.5 niniejszego OPZ oraz w oparciu o wymogi BIM określone w Załączniku 

nr 10 do OPZ; 

3) ostatecznej/ych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

Uwaga! Aktualny stan zakresu wykonanych działań zrealizowanych przez 

Zamawiającego w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

został opisany w rozdziale 5.2; 

4) dokumentacji ustalających warunki gruntowo-wodne, w tym:  

− Studiów geotechnicznych; 

− Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich wraz z pozyskaniem decyzji 

zatwierdzających ww. dokumentacje; 

− Dokumentacji Hydrogeologicznych wraz z pozyskaniem decyzji zatwierdzających 

ww. dokumentacje; 

− Dokumentacji badań podłoża gruntowego; 

oraz uwzględnieniem wymagań dotyczących informacji o warunkach gruntowo-

wodnych opisanych w Załaczniku nr 10 do OPZ; 

5) geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, w tym:  

a) założenie kolejowej osnowy podstawowej w obowiązującym układzie 

współrzędnych („PL-2000”); 

b) założenie kolejowej osnowy wysokościowej dowiązanej do punktów podstawowej 

osnowy geodezyjnej wysokościowej w obowiązującym poziomie odniesienia („PL-

EVRF2007-NH”); 

c) założenie osnowy poziomej i osnowy wysokościowej na potrzeby inwestycji 

drogowych; 

d) mapy do celów projektowych (wraz z jej aktualizacją – w przypadku takiej 

konieczności); 

e) weryfikacji danych określających położenie punktów granicznych wyznaczających 

przebieg granic działek w zakresie opracowania mapy do celów projektowych lub 

szerszym, a w razie nie spełniania przez punkty graniczne norm przewidzianych 

w prawie, pomiar tych punktów po przeprowadzeniu czynności, w odpowiednim 

trybie, określających ich położenie w terenie; 

f) map z projektem podziałów nieruchomości i uzyskaniem decyzji zatwierdzających 

podziały; 

g) projektu kolejowej osnowy szczegółowej oraz kolejowej osnowy specjalnej; 

6) operatu terenowo-prawnego (materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID); 

7) inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem; 

8) operatu dendrologicznego, wykazującego wartościowe okazy drzew i krzewów wraz 

z zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe zachowanie zieleni 

w procesie inwestycyjnym; 
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9) wielobranżowych projektów budowlanych 

− wraz ze sporządzeniem Geotechnicznych Warunków Posadowienia; 

10) pozwoleń wodnoprawnych z walorem ostateczności; 

11) sporządzenie raportu/ów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko – jeśli ponowna ocena oddziaływania na 

środowisko będzie wymagana; 

12) opracowanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego i kolejowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem konieczności etapowania robót w rejonie 

projektowanych stacji podziemnych Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska i Gdańsk 

Kowale oraz z uwzględnieniem założeń co do technologii realizacji poszczególnych 

robót. Ponadto Wykonawca sporządzi wstępny projekt możliwości obsługi 

komunikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu budowlanego (z uwzględnieniem jej 

etapowania); 

13) wyliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej inwestycji, 

14) Szacunkowy koszt nabycia nieruchomości dla zadania kolejowego i zadań drogowych. 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 

15) wystąpienia z wnioskiem do wszystkich gestorów sieci znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania Przedsięwzięcia o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia / 

przebudowy w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych i warunków 

terenowych oraz uzyskanie i uzgodnienie warunków usunięcia wszelkich kolizji 

z infrastrukturą techniczną należącą do GMG i osób trzecich; 

16) opracowania materiałów i danych niezbędnych do zawarcia porozumień oraz 

sporządzenie projektów tych porozumień, w celu przekazania w zarządzanie 

i utrzymanie projektowanych obiektów przynależnych do infrastruktury drogowej (np. 

wiadukty drogowe, drogi objazdowe, place do zawracania) właściwym zarządcom dróg. 

Wykonawca wraz z Zamawiającym będzie uczestniczył w procesie uzgodnień 

z właściwym Zarządcą Drogi – Prezydentem Miasta Gdańska, którego funkcje pełnić 

będzie wskazana jednostka GMG.  

17) zidentyfikowania wszystkich przypadków wymagających zawarcia z zarządcami dróg, 

jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi interesariuszami porozumień 

niezbędnych do realizacji planowanych zakresów rzeczowych. Wykonawca, 

w porozumieniu z Zamawiającym, na wskazanym etapie uzgodni zapisy porozumień 

z odpowiednimi interesariuszami oraz przygotuje wszelkie niezbędne materiały i dane. 

18) uzupełniania i korygowania złożonych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych 

(w tym również załączników do nich) oraz udzielania wyjaśnień na każde żądanie 

organu/organów administracji publicznej do momentu uzyskania ostateczności lub 

uprawomocnienia tych decyzji; 

19) uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, postanowień, uzgodnień, warunków 

technicznych, ewentualnych odstępstw od przepisów prawa (jeśli będą wymagane), 

pozyskania, wskazania przyszłego użytkownika projektowanych elementów 

infrastruktury od właściwego organu (w granicach GMG – Prezydent Miasta Gdańska) 

do uzyskania decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych; 
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20) opracowania projektów nasadzeń zastępczych wraz ze wskazaniem i uzgodnieniem 

miejsca nasadzeń z właściwymi podmiotami;  

21) opracowania wniosków o uzyskanie decyzji:  

− pozwolenia na prowadzenie prac / badań archeologicznych,  

− pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską, 

do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

22) Materiałów do wydania decyzji zwalniających z zakazów, o których mowa w art. 77 ust. 

3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, o ile będą 

wymagane; 

23) W przypadku stwierdzenia  w obrębie planowanej inwestycji występowania gatunków 

roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 

ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) 

zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków 

chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić 

z Zamawiającym; 

24) sporządzenia bilansu mas ziemnych oraz wskazania potencjalnych możliwości wywozu 

i składowania nadwyżek mas ziemnych lub mas ziemnych nie nadających się do 

wykorzystania (pochodzących np. z wymiany gruntu) oraz wskaże potencjalne 

możliwości pozyskania mas ziemnych o asortymencie i jakości wymaganej dla tego 

przedsięwzięcia; 

25) opracowanie prognoz i analiz ruchu drogowego i potoków pasażerskich wykonanych na 

bazie obowiązującego transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska oraz 

analizy potoków pieszych pod kątem powiązań ciągów pieszych z przystankami 

transportu zbiorowego (uwzględnić również wpływ rozwiązań projektowych zadania 

kolejowego na ruch drogowy); 

26) wyliczeń kategorii ruchu (KR) wszystkich projektowanych dróg/ulic wraz z opracowaniem 

projektu konstrukcji nawierzchni; 

27) sporządzenia materiałów promocyjnych, materiałów multimedialnych prezentujących 

projektowane Przedsięwzięcie – zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale 6.18.  

28) uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji 

zmieniających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku, gdy będzie 

potrzeba uzyskania kolejnych lub/i zmiany już wydanych decyzji; 

29) dostarczenia Zamawiającemu opracowań obejmujących inwentaryzację i gospodarkę 

drzewostanem, wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów 

oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i/lub krzewów (o ile będą 

potrzebne); 

30) przeprowadzenia konsultacji (w tym również ewentualnie otwartych spotkań) 

z przedstawicielami lokalnych społeczności wraz z uwzględnieniem uwag 
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w dokumentacji projektowej, które w wyniku tychże konsultacji zostaną uznane przez 

Projektanta i Zamawiającego za zasadne;  

31) rozwiązania innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, 

w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych i niezbędnych opinii 

i uzgodnień z punktu widzenia celu, któremu służyć ma dokumentacja projektowa; 

32) wykonywanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji we 

wnioskach i w dokumentacji projektowej, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji projektowej przez instytucje 

dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku gdy konieczność wprowadzenia 

takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie; 

33) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie przeprowadzania przez 

Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych polegających na 

wyborze wykonawcy robót budowlanych oraz bieżące merytoryczne doradztwo w toku 

tych postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed KIO i sądem 

właściwym do spraw rozpoznania sporów zakończonych przez KIO. 

3.2 Dodatkowe rezultaty zamówienia podstawowego dla zadania kolejowego  

Głównymi rezultatami Zamówienia dla zadania kolejowego, oprócz wymienionych 

w rozdziale 3.1 powyżej Zamówienia jest: 

1) przygotowanie wniosków o wydanie decyzji ustalających lokalizację inwestycji 

(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego) oraz uzyskanie decyzji lokalizacyjnych z walorem 

ostateczności; 

2) opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na 

budowę wraz z pozyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę z walorem 

ostateczności i/lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu potwierdzających 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych; 

3) uzyskanie potwierdzeń weryfikacji podsystemów strukturalnych na etapie projektu 

(certyfikacja); 

4) raportu z oceny i wyceny ryzyka zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 

nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013 r., z późn. zm.) zwane dalej „CSM 

RA”; 

5) sporządzenie projektu wniosku (wraz z załącznikami) o wydanie decyzji o preautoryzacji 

ERTMS; 

6) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka 

Kolejowa S.A.; 
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7) opracowanie dokumentacji stanowiącej materiały przetargowe niezbędne do wyłonienia 

wykonawcy robót budowlanych:  

− Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU),  

− planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych przewidzianych 

w PFU, 

− Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB); 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na 

wyborze wykonawcy w trybie „projektuj i buduj”. 

3.3 Rezultaty zadania kolejowego objęte prawem opcji  

1) Opcja 1 – zapewnienie należytego wykonania robót budowlanych poprzez sprawowanie 

stałego nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych (w tym 

w okresach rękojmi za wady i gwarancji jakości) w oparciu o dokumentację sporządzoną 

przez Wykonawcę w ramach realizacji Zamówienia dla odcinka 1 zadania kolejowego, 

w tym opiniowanie zmian zaproponowanych przez autorów projektów wykonawczych lub 

wykonawców robót budowlanych; 

i/lub 

2) Opcja 2 - zapewnienie należytego wykonania robót budowlanych poprzez sprawowanie 

stałego nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych (w tym 

w okresach rękojmi za wady i gwarancji jakości) w oparciu o dokumentację sporządzoną 

przez Wykonawcę w ramach realizacji Zamówienia dla odcinka 2 zadania kolejowego, 

w tym opiniowanie zmian zaproponowanych przez autorów projektów wykonawczych lub 

wykonawców robót budowlanych. 

3.4 Dodatkowe rezultaty zamówienia dla zadań drogowych  

Głównymi rezultatami Zamówienia dla zadań drogowych, oprócz wymienionych w rozdziale 

3.1 powyżej jest wykonanie: 

1) Materiałów do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej; 

2) Projektów wykonawczych w układzie branżowym; 

3) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 

4) Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (na etapie Koncepcji Projektowej oraz na 

etapie projektu budowlanego); 

5) Dokumentacji stanowiących materiały przetargowe niezbędne do wyłonienia 

wykonawców robót budowlanych, z uwzględnieniem podziału na dwa odrębne zadania 

drogowe:  

− Opisów Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

− przedmiarów robót,  

− kosztorysów inwestorskich, 
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− kosztorysów ofertowych, 

na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych polegających na wyborze 

wykonawców w trybie „buduj”. 

3.5 Rezultaty zadań drogowych objęte prawem opcji 

Opcja 3 – pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji 

robót budowlanych dotyczących odpowiednio Zadania drogowego nr 1 oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości na te roboty udzielonej przez ich Wykonawcę.  

Opcja 4 – pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji 

robót budowlanych dotyczących odpowiednio Zadania drogowego nr 2 oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości na te roboty udzielonej przez ich Wykonawcę.  
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3.6 Schemat realizacji przedmiotu zamówienia (proponowany)  

 

Uwaga! Proponowany schemat podlegał będzie modyfikacji i aktualizacji przez Wykonawcę, 

zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale nr 9, pkt. 11.  
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4 ZAŁOŻENIA I RYZYKA 

4.1 Założenia ogólne dla Wykonawcy  

W celu należytego wykonania Umowy zakłada się: 

1) współpracę oraz pomoc ze strony Zamawiającego odnoszącą się do wyjaśnień zakresu 

Przedsięwzięcia, przekazywania informacji o danych i dokumentach będących 

w posiadaniu Zamawiającego. W szczególności współpraca ta będzie obejmować 

regularne konsultacje z Zamawiającym w zakresie zagadnień branżowych dla 

zapewnienia właściwych rozwiązań funkcjonalnych. Współpraca będzie realizowana 

zgodnie z rozdziałem nr 7 niniejszego OPZ – Zarządzanie realizacją przedmiotu 

zamówienia; 

2) udostępnienie Wykonawcy, na jego żądanie, opracowań koniecznych dla wykonania 

Przedsięwzięcia, które są w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem pisemnego 

zobowiązania Wykonawcy do zachowania tajemnicy przedsiębiorcy Zamawiającego oraz 

wykorzystania ich wyłącznie w zakresie realizowanego zadania; 

3) zobowiązanie Wykonawcy do weryfikacji pozyskanych danych pod względem aktualności 

oraz zgodności z wymogami obowiązującego prawa; 

4) udzielenie przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy koniecznych 

pełnomocnictw do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego lub w imieniu i na 

rzecz innego wskazanego przez Zamawiającego podmiotu przed odpowiednimi organami 

administracji publicznej oraz innymi podmiotami i interesariuszami; 

5) możliwość zlecenia przez Zamawiającego weryfikacji wykonanych przez Wykonawcę 

opracowań, materiałów i dokumentacji podmiotowi zewnętrznemu; 

6) założenie, że zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne 

w opracowanej dokumentacji projektowej muszą spełniać wymagania określone w TSI, 

a także być zgodne z przepisami unijnymi, krajowymi i przekazanymi Wykonawcy 

wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego dotyczącymi zakresu realizowanego 

projektu.  

7) założenie, że informacje pozyskane przez Wykonawcę i jego personel w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia mogą być wykorzystane wyłącznie do tego celu. 

Podstawą do wykonania niniejszego zamówienia będą: 

1) niniejszy OPZ i wskazane w nim wymagania i regulacje; 

2) materiały udostępnione przez Zamawiającego, opisane w rozdziale nr 5 i załączone do 

dokumentacji przetargowej; 

3) wytyczne branżowe, w tym załączone do niniejszego OPZ; 

4) obowiązujące przepisy prawa; 

5) polecenia Zamawiającego wydawane w trakcie realizacji zamówienia mieszczące się 

w zakresie Umowy. 
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4.2 Rodzaje ryzyka 

Głównym ryzykiem realizacji Umowy, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę jest 

ograniczony czas wykonania, wzajemne oddziaływanie różnych przedsięwzięć oraz 

konieczność uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień. Ponadto wykonanie zadań 

określonych w niniejszym OPZ jest wzajemnie powiązane. Wykonawca musi zwracać 

szczególną uwagę na właściwą koordynację swojej działalności i brać pod uwagę możliwości 

i konieczny czas, aby uzyskać zgody i pozwolenia konieczne do realizacji zadania. 

Wykonawca w szczególności powinien wziąć pod uwagę poniższe ryzyko i zagrożenia: 

1) czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia – Wykonawca 

powinien przyjąć zasadę prowadzenia zadań równolegle bez oczekiwania na 

rozpoczęcie następnego zadania po przyjęciu poprzedniego. Wobec powyższego 

wymagana jest ścisła koordynacja i współdziałanie zespołów Wykonawcy przy 

realizacji poszczególnych zadań; 

2) proces uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień z właściwymi organami administracji 

publicznej oraz innymi interesariuszami; 

3) nieuzyskanie w zakładanym terminie odpowiedzi na wystąpienia do gestorów 

i zarządców infrastruktury; 

4) proces uzgodnień związany z przebiegiem części inwestycji przez obszar (i/lub 

w pobliżu obszaru) objęty ochroną konserwatorską; 

5) decyzje władz lokalnych lub centralnych niekorzystne dla PKM wymagające procedury 

odwoływania i mogące wydłużyć okres ich uzyskiwania w zakresie zgodnym 

z interesem Zamawiającego; 

6) ryzyko partycypacji strony społecznej w procesie inwestycyjnym oraz udziału stron 

postępowania i organizacji ekologicznych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach; 

7) możliwość wystąpienia nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia – zarówno pod względem 

podmiotowym (właścicielskim) oraz przedmiotowym (granice); 

8) ryzyko zmiany przepisów prawa w trakcie prac projektowych, co może wpłynąć na 

konieczność dostosowania projektu do tych zmian lub uzyskanie stosownych 

odstępstw od przepisów; 

9) zmiany w materiałach stanowiących Przedmiot Zamówienia, które Wykonawca 

zobowiązany będzie wprowadzić na skutek weryfikacji tych materiałów przez 

Zamawiających lub zewnętrzne jednostki opiniujące, przy czym wszelkie zmiany, 

których zakres mieści się w wymaganiach określonych przez Zamawiających w 

dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić w ramach 

określonego w Umowie wynagrodzenia oraz bez prawa do przedłużenia czasu na 

ukończenie; 

10) w przypadku zmiany zakresu Projektu w stosunku do zakresu określonego decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach – konieczność przygotowania kompletnych 

wniosków o wydanie decyzji zmieniających decyzję o środowiskowych 
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uwarunkowaniach lub/i nowej decyzji (ryzyko dotyczy jedynie sytuacji, gdy potrzeba 

wprowadzenia zmian w zakresie Przedsięwzięcia będzie obiektywna i zostanie 

stwierdzona po dniu zawarcia umowy i nie wynika z inicjatywy Zamawiającego, 

wszelkie ewentualne zmiany zakresu przedsięwzięcia wynikające z zapisów 

niniejszego OPZ Wykonawca musi uwzględnić); 

Wykonawca powinien ściśle współpracować z Zamawiającym oraz organami administracji 

publicznej i innymi instytucjami wydającymi pozwolenia, opinie, warunki i odpowiednie 

uzgodnienia. Wykonawca powinien przedsięwziąć niezbędne kroki zmierzające do 

wyjaśnienia wątpliwości powstających podczas realizacji Umowy, tak, aby wyeliminować 

możliwość opóźnień w opracowaniu dokumentacji. 

Ewentualny większy zakres koniecznych do zaprojektowania obiektów i urządzeń 

w porównaniu z założeniami STEŚ – niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, 

w szczególności wynikających z wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

która zostanie uzyskana dla przedmiotowej inwestycji, stanowisk podmiotów wydających 

warunki i uzgodnienia, władz samorządowych, mieszkańców i innych nie będzie uprawniał 

Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia umownego.  

Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej skalkulował należycie ryzyko wynagrodzenia 

ryczałtowego z tym związane. 

5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

5.1 Dokumenty i materiały z etapu przygotowania inwestycji udostępnione 
przez Zamawiającego  

5.1.1 STEŚ 

Zadanie kolejowe objęte niniejszym zamówieniem stanowiło element przedsięwzięcia pod 

nazwą „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej 

w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu 

z regionalną siecią kolejowa Województwa Pomorskiego”, dla którego Zamawiający 

opracował dokumentację przedprojektową o nazwie Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowe (STEŚ) wraz z elementami Studium Wykonalności.  

Opracowanie zrealizowane zostało w trzech fazach:  

Faza I - Preselekcja wariantów przedstawionych w Studium Programowo-Przestrzennym 

zrealizowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska w roku 2020: 

● wstępna analiza techniczna, środowiskowa, finansowa i ruchowa wariantów 

przebiegu przedstawionych w SPP, 

● preselekcja na podstawie uproszczonej analizy wielokryterialnej, 

● ustalenie jednego korytarza kolejowego.  

Faza II - STEŚ 

● ustalenie wariantów inwestycyjnych w ramach wybranego w Fazie I korytarza 

kolejowego, 

● analizy w ramach STEŚ, 
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● analiza wielokryterialna i rekomendacja wariantu preferowanego. 

Faza III - Elementy Studium Wykonalności 

● opracowanie wniosku o wydanie DŚU (wraz z załącznikami) dla odcinka od stacji 

Gdańsk Południe do węzła integracyjnego Kowale (łącznie Odcinek 1 i 2), 

● elementy Studium Wykonalności dla ww. odcinka.  

Całość Przedsięwzięcia zaprojektowanego w ramach STEŚ swym zakresem obejmuje 

realizację następujących odcinków linii kolejowych: 

o budowę przedłużenia lub budowę nowej linii kolejowej o długości ok. 5 km na 

odcinku od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka Kolej Miejska 

w Trójmieście Sp. z o. o. linię kolejową nr 250 w kierunku południowych dzielnic miasta 

Gdańska do pętli Łostowice-Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych 

węzła integracyjnego (Gdańsk) Łostowice-Świętokrzyska (dalej jako odcinek 1); 

o dalszą budowę nowej linii kolejowej (przedłużenie odcinka 1) na odcinku 

o długości ok. 3 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) 

od węzła integracyjnego Łostowice-Świętokrzyska w kierunku Zachodniej Obwodnicy 

Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła (dalej jako 

odcinek 2); 

o budowę nowej linii kolejowej o długości ok. 6 km (zależnie od ostatecznego 

przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w 

istniejącą linię kolejową nr 229 (dalej jako odcinek 3); 

o modernizację istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz 

Gdański o długości ok. 28 km (dalej jako odcinek 4);   

o budowę nowej linii kolejowej o długości ok. 11 km od węzła integracyjnego Kowale 

do włączenia w linię kolejową nr 248 (dalej jako odcinek 5). 

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną dokumentację STEŚ dla 

całego przedsięwzięcia. Przekazane materiały stanowić będą bazę do dalszych prac 

projektowych. Niemniej jednak, z uwagi na dużą ogólność opracowania, Wykonawca będzie 

traktował je jako poglądowe, a wszelkie zidentyfikowane rozbieżności lub błędy projektowe, 

Wykonawca jest zobowiązany skorygować we własnym opracowaniu po uprzednim 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej. 

Na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający udostępnia: 

o wyciąg z Tomu II.1 Fazy I – Stan Istniejący → dokumentacja stanowi Załącznik nr 1 do 

OPZ; 

o wyciąg z Tomu V Fazy II – Analizy techniczne wybranego przebiegu linii kolejowej → 

dokumentacja stanowi Załącznik nr 2 do OPZ; 

o Wyciąg z Tom VI Fazy II – Analiza środowiskowa → dokumentacja stanowi Załącznik 

nr 3 do OPZ. 

Uwaga:  

W okresie pomiędzy odbiorem Fazy II STEŚ a ogłoszeniem niniejszego postępowania, 
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Zamawiający dokonał zmian względem załączonej dokumentacji w zakresie między innymi: 

o lokalizacji i formy architektonicznej budynku LCS, zgodnie z informacją zawartą 

w rozdziale 5.1.3. ppkt 4); 

o wprowadzenia dwóch dodatkowych przejść dla pieszych (pod torami) łączących tereny 

po dwóch stronach nasypu kolejowego zlokalizowanych na długości nasypu kolejowego 

na wysokości ul. Małomiejskiej (km ok. 2+000 do ok km 2+300), do których 

zaprojektowania zobowiązany będzie Wykonawca.  

5.1.2 Wizja zagospodarowania otoczenia przystanków PKM Południe 

- Uwarunkowania 

Na pierwszym etapie prac nad sposobem zagospodarowania otoczenia przystanków PKM 

Południe, Biuro Rozwoju Gdańska wykonało szereg analiz wskazujących możliwości 

i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym związane z realizacją trasy PKM Południe.  

Na etap uwarunkowań złożyły się dwa bloki tematyczne: blok 1 obejmujący analizy 

krajobrazowo-przyrodnicze oraz blok 2, który zawierał analizy programowo – transportowe.  

W ramach bloku 1 wskazano rekomendacje planistyczne oraz wykonawcze dla przyszłego 

projektu PKM obejmujące m.in. uwarunkowania terenowe, ekologiczne, krajobrazowe, 

dostępności do zieleni, powiązania pieszo - przyrodnicze oraz przestrzeni lokalnych. 

Wskazano miejsca styku linii PKM z elementami przyrodniczymi wymagającymi szczególnej 

uwagi na etapie projektowym.  

Drugi blok zawierał analizę obecnego zagospodarowania terenu, możliwości inwestycyjnych 

wynikających z obowiązujących mpzp, struktury własności, potencjałów ośrodkotwórczych 

(m.in. liczba mieszkańców, liczba miejsc pracy, istniejąca wielkość i rodzaje usług w zasięgu 

1000 m od przystanków), wskazywał kierunek i rangę ośrodków usługowych mogących 

powstać w otoczeniu każdego z przystanków PKM Południe.  

Oba Bloki tematyczne zakończyły się rekomendacjami zarówno co do sposobu 

zagospodarowania terenów w otoczeniu trasy PKM Południe, jak i samej trasy PKM 

Południe. 

Wyżej wymienione analizy, wnioski i rekomendacje zostaną udostępnione publicznie na 

stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w formie dokumentu pn. Wizja 

zagospodarowania otoczenia przystanków PKM Południe. W trakcie prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględniania rozwiązań technicznych oraz zaleceń 

ujętych w dokumencie, o którym mowa powyżej.  

5.1.3 Wstępna Koncepcja Architektoniczna stacji pasażerskich 

1) Zamawiający opracował Wstępną Koncepcję Architektoniczną stacji pasażerskich, która 

stanowi Załącznik nr 4 do OPZ. Opracowanie zawiera koncepcję architektoniczną 

projektowanych stacji pasażerskich i stanowi materiał wyjściowy do dalszego 

projektowania na etapie Koncepcji Projektowej i Projektu Budowlanego. 

2) Wstępna Koncepcja Architektoniczna stacji pasażerskich składa się z części opisowej 

oraz rysunkowej.  
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3) Rozwiązania przedstawione we Wstępnej Koncepcji Architektonicznej wymagają na 

dalszych etapach projektowych (Koncepcja Projektowa i Projekt Budowlany) 

uszczegółowienia i rozwinięcia między innymi w zakresie: 

− rozwiązań konstrukcyjnych,  

− koordynacji z pozostałymi branżami, 

− zgodności z wymaganymi przepisami, 

− rozwiązań materiałowych,  

− wyposażenia (w tym także instalacji) i zagospodarowania (stacji i stref dojścia) 

− uwzględnienia lokalizacji i konstrukcji elementów sieci trakcyjnej,  

− ustalenia dokładnej lokalizacji stacji pasażerskich wraz z dowiązaniem do istniejącej 

i planowanej przestrzeni publicznej (w tym w szczególności do nowoprojektowanych 

/ przebudowywanych ciągów pieszych i rowerowych, układów drogowych, sieci 

transportu autobusowego i tramwajowego) oraz przebiegu trasy kolejowej 

i konstrukcji obiektów w ich najbliższym otoczeniu. 

4) Uwaga! Koncepcja przewiduje budowę budynku LCS w innej lokalizacji niż została ona 

przewidziana w STEŚ tj. nad projektowanym przystankiem Gdańsk Łostowice – 

Świętokrzyska.  

5) Zmiany względem rozwiązań przyjętych we Wstępnej Koncepcji Architektonicznej 

muszą być dokonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym i wymagają jego zgody.   

5.1.4 Warunki i uzgodnienia pozyskane przez Zamawiającego 

5.1.4.1 Uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Zamawiający uzyskał zalecenia konserwatorskie dla: 

1. koncepcji architektonicznej projektowanej stacji pasażerskiej o roboczej nazwie 

Gdańsk Trakt Świętego Wojciecha; 

2. koncepcji projektowanych w ramach inwestycji obiektów: 

− przebiegu linii kolejowej w rejonie Bastionu Św. Gertrudy; 

− przebiegu układu drogowego ulicy Nowej Sandomierskiej.  

Powyższe zalecenia stanowią obligatoryjne wytyczne do projektowania wskazanych w tych 

uzgodnieniach obiektów i stanowią Załączniki nr 5 do OPZ, o ile w toku wykonywania 

prac projektowych nie zostaną wydane nowe wytyczne/zalecenia. 

5.1.4.2 Warunki techniczne PKP Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.  

Zamawiający uzyskał podstawowe warunki techniczne połączenia linii kolejowej nr 250 

(SKM) z projektowanym jej przedłużeniem, które stanowią Załącznik nr 6 do OPZ. 
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5.1.4.3 Warunki z etapu STEŚ 

Na etapie STEŚ, Zamawiający uzyskał następujące wstępne warunki przebudowy od 

wymienionych poniżej gestorów i innych jednostek opiniujących: 

Lp. Jednostka Sygnatura Data 

1 Gdańskie Wody TP-4263/eod4096/2022 20.02.2023 

2 Gdańska Infrastruktura 

Wodno-Kanalizacyjna 

TO/400-14/2023/KW/2023/431 31.01.2023 

3 Grupa GPEC P/AW/022165/2022/004 08.02.2023 

4 Grupa GPEC P/HD/014591/2023/002 01.08.2023 

5 PSG Sp. z o.o. PSGGD.ZMSM.764.18.23.KB 20.01.2023 

6 Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

GD.ZPU.3.434.37.2023.SŻ 05.04.2023 

7 Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

GD.ZPU.3.434.35.2023.SŻ 12.04.2023 

8 Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Gdańsku 

WZPD.447.730.2022.KS 25.11.2022 

9 Orange S.A. TTDSILU/ASK.215- 49245/22 12.12.2022 

10 TK Telekom LBPSe-508/0581/2022 08.11.2022 

11 PKP Energetyka OS5-554/20-1/2022 25.01.2023 

12 Biuro Architekta Miasta BAM.6724.41.2023.PB 03.08.2023 

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 do OPZ, Załącznik nr 7A i Załącznik nr 7B 

do niniejszego Zamówienia. 

5.1.5 Dokumentacje projektowe (archiwalne) związane z zadaniami drogowymi  

5.1.5.1 Dokumentacja projektowa dla zadania drogowego nr 1 

Dla zadania drogowego nr 1, w 2022 roku, opracowana została przez Transprojekt Gdański 

Sp. z o.o. dokumentacja – projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa 

bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej – 

wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej. Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad 

magistralą kolejową E-65 w ciągu planowanej ul. Nowej Podmiejskiej, etap I. Wybrane 

elementy tej dokumentacji (istotne dla przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu 

przetargowym) w postaci: 

1. Projektu zagospodarowania terenu - ul. Nowa Sandomierska i ul. Nowa Podmiejska - 

nieaktualny przebieg trasy, 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska - ul. Nowa Sandomierska i ul. Nowa Podmiejska 

- nieaktualny przebieg trasy, 

stanowią Załącznik nr 8A do OPZ.  

Z uwagi na zmienioną na etapie STEŚ koncepcję przebiegu trasy ul. Nowej Sandomierskiej, 
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ww. dokumentację należy traktować wyłączenie jako materiał poglądowy i informacyjny. 

Dokumentacja ta nie jest wiążąca, ale jej elementy, w zależności od decyzji Wykonawcy, 

mogą zostać wykorzystane w ramach wykonywania dokumentacji projektowej dla zadania 

drogowego nr 1 (np. część wyników badań podłoża gruntowego będzie można wykorzystać 

jako archiwalne). 

Poglądowy przebieg zadania drogowego nr 1 (ul. Nowa Sandomierska) prezentuje rysunek: 

Plan poglądowy PKM Południe - ul. Nowa Sandomierska - aktualny przebieg, który stanowi 

Załącznik nr 8B do OPZ.  

Jest to materiał poglądowy i informacyjny. Wykonawca zaprojektuje zadanie drogowe nr 1 

(ul. Nową Sandomierską) wg wymagań niniejszego OPZ, warunków przyszłego zarządcy 

drogi (GZDiZ), PWKZ i innych podmiotów oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.1.5.2 Dokumentacja projektowa dla zadania drogowego nr 2 

Dla zadania drogowego nr 2, w 2017 roku, opracowana została przez MOSTY KATOWICE 

Sp. z o.o. dokumentacja – projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa 

ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku. Wybrane elementy tej dokumentacji (istotne 

dla przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym) w postaci: 

1. Projekt wykonawczy 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

stanowią Załącznik nr 9 do OPZ.  

Z uwagi na zmienioną na etapie STEŚ koncepcję rozwiązań projektowych ul. Nowej 

Świętokrzyskiej (w szczególności zmiana przekroju trasy z 2x2 do 1x2), ww. dokumentację 

należy traktować wyłączenie jako materiał poglądowy i informacyjny. Dokumentacja ta 

nie jest wiążąca, ale jej elementy, w zależności od decyzji Wykonawcy, mogą zostać 

wykorzystane w ramach wykonywania dokumentacji projektowej dla zadania drogowego nr 

2 (np. część wyników badań podłoża gruntowego będzie można wykorzystać 

jako archiwalne). 

Poglądowy przebieg zadania drogowego nr 2 (ul. Nowa Świętokrzyska) prezentuje rysunek 

zawarty w pkt 1.4 niniejszego OPZ. 

Jest to materiał poglądowy i informacyjny. Wykonawca zaprojektuje zadanie drogowe nr 2 

(ul. Nową Świętokrzyską) wg wymagań niniejszego OPZ, warunków przyszłego zarządcy 

drogi (GZDiZ), innych podmiotów oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.2 Aktualny stan zaawansowania prac związanych z zakresem ochrony 
środowiska 

1) W dniu 06.09.2023 r. Zamawiający złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Gdańsku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych 

dzielnicach Gdańska” (sygn. RDOŚ-Gd-WOO.420.65.2023.ES), składającego się 

z trzech zadań: 

− Zadanie kolejowe: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej nr 
250 na odcinku Gdańsk Śródmieście – węzeł Kowale”. 

− Zadanie drogowe nr 1: „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej 
E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską”. 
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− Zadanie drogowe nr 2: „Budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. 
Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale”. 

We wniosku o wydanie DŚU Zamawiający wskazał korytarz „błękitny” jako preferowany 
przez inwestora.  

Obecnie Zamawiający oczekuje na wydanie przez organ postanowienia o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Złożony przez Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z załącznikami: 

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, 

3. Aneks nr 1 do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

4. Mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym obszarem, na który przedsięwzięcie będzie 
oddziaływać, 

5. Wykaz działek ewidencyjnych obejmujące teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, 

stanowią Załącznik nr 21 do OPZ.     

2) Odrębnym zamówieniem Zamawiający zlecił/zleci: 

a) Wykonanie rocznej Inwentaryzacji Przyrodniczej obejmującej Odcinek 1 (w dwóch 

wariantach – błękitnym i czerwonym) oraz Odcinek 2 planowanej linii kolejowej, 

w strefie buforowej po 250 m po obu stronach planowanej linii kolejowej, 

obejmującej planowaną ulicę tzw. Nową Świętokrzyską oraz tzw. Nową 

Sandomierską.  

b) Wykonanie szacunkowej inwentaryzacji drzew i krzewów na potrzeby sporządzenia 

Raportu o oddziaływaniu na środowisko;   

c) Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach o walorach ostateczności dla planowanego 

przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych 

dzielnicach Gdańska”, składającego się z trzech zadań.  

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zamawiający przekaże ją 

niezwłocznie Wykonawcy. Wykonawca zaprojektuje obiekty i urządzenia dla przedmiotowej 

inwestycji wg zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zostanie 

pozyskana przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem obowiązków opisanych w rozdziale 3.1 

pkt. 11 i 28 oraz rozdziałach 6.4.1, 6.4.6 i 4.2.  

5.3 Koordynacja z innymi inwestycjami 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy 

z wykonawcami / Inwestorami innych inwestycji realizowanych / przygotowywanych w liniach 

rozgraniczających niniejszego Zamówienia oraz na obszarze jego oddziaływania. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy współpracy z wykonawcami / inwestorami projektów 

powiązanych z niniejszym Projektem. Rozwiązania projektowe opracowane przez 

Wykonawcę mają umożliwić dowiązanie do istniejących oraz zmienionych warunków 
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otoczenia przewidzianych do realizacji w ramach odrębnych projektów powiązanych, 

zidentyfikowanych przez Zamawiającego na etapie przygotowania inwestycji, które 

wymieniono i opisano poniżej oraz nowych, które zostaną zidentyfikowane przez Wykonawcę 

w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Do Wykonawcy należy zidentyfikowanie 

pełnej listy projektów powiązanych z niniejszym Projektem. 

Poprzez koordynację z innymi Inwestycjami Zamawiający rozumie także dokonanie przez 

Wykonawcę uzgodnień projektowych oraz uzyskanie pozytywnych opinii odpowiednich 

jednostek.  

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wywiadu branżowego u administratorów 

infrastruktury technicznej odnośnie stanu istniejącego oraz planowanego rozwoju 

infrastruktury technicznej. Informacje uzyskane w wywiadzie branżowym Wykonawca 

uwzględni w projekcie.   

5.3.1 Projekty powiązane dla odcinka nr 1 zadania kolejowego oraz zadania 

drogowego nr 1 

Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji rozwiązań projektowych m.in. z poniższymi 

projektami powiązanymi:  

1) Projekt pn.: "Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z dobudową 

odcinków nowych torów szlakowych oraz przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie”.  

Zaprojektowane w Studium rozwiązania uwzględniają przebudowę stacji Gdańsk 

Południowy, budowę PKM Południe oraz przebudowę sąsiadującej bazy PPMT. 

Niezależnie od powyższego na początku opracowywania Koncepcji Projektowej 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych materiałów koncepcyjnych od 

inwestora projektu powiązanego – PKP PLK. 

2) Przebudowa bazy PPMT 

Zaprojektowane w studium rozwiązania uwzględniają przebudowę stacji Gdańsk 

Południowy, budowę PKM Południe oraz przebudowę sąsiadującej bazy PPMT. 

Niezależnie od powyższego na początku opracowywania Koncepcji Projektowej 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych materiałów koncepcyjnych od 

inwestora projektu powiązanego – PPMT Sp. z o.o. 

3) Koncepcja Programowo Przestrzenna dla zadania pn. „Budowa zrzutów z Kanału 

Raduni na terenie miasta Gdańska do rzeki Motławy przez Polder Orunia oraz do 

zbiornika przypolderowego przy ul. Mysiej” 

Zakładane w STEŚ trasowanie odcinka 1 w korytarzu błękitnym dla wariantów W2/4/6/8 

jest w kolizji z powyższym projektem powiązanym. Wykonawca ma przedstawić 

w Koncepcji możliwość alternatywnego poprowadzenia zrzutów w zakresie projektu 

powiązanego. 

4) Budowa ulicy Nowej Sikorskiego 

Rozwiązania prezentowane w STEŚ uwzględniają w swym zakresie rezerwę pod ul. 

Nowa Sikorskiego przewidywaną w MPZP. Wykonawca w opracowywanych materiałach 

ma przewidzieć budowę wiaduktu kolejowego w rejonie projektowanego przystanku 
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osobowego Gdańsk Madalińskiego, w celu umożliwienia wielopoziomowego 

skrzyżowania planowanej ulicy z trasowanym odcinkiem nr 1. 

5) Budowa zbiornika „trzcinowska” 

5.3.2 Projekty powiązane dla odcinka nr 2 zadania kolejowego oraz zadania 

drogowego nr 2 

Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji rozwiązań projektowych m.in. z poniższymi 

projektami powiązanymi:  

1) Projekt pn.: „I etap budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej” przewidziany do realizacji w trybie 

„zaprojektuj (przeprojektuj) i wybuduj” 

Inwestycja realizowana przez STRABAG Sp. z o.o. na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy 

Miasta Gdańska działającej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska. Inwestycja 

przewiduje budowę I etapu budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od 

skrzyżowania al. Havla z ul. Świętokrzyską do istniejącego przebiegu ul. Kampinoskiej.  

Poglądowy przebieg I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej prezentuje uproszczony 

plan zagospodarowania terenu, opracowany w 2022 r. przez Transprojekt Gdański Sp. 

z o.o. (ark. 01, 02 i 03), który stanowi Załącznik nr 24 do OPZ. Projekt budowlany I etapu 

budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej jest opracowywany obecnie przez STRABAG Sp. 

z o.o. na podstawie rozwiązań projektowych zawartych na ww. uproszczonym planie 

zagospodarowania terenu. 

2) Projekt pn. „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową 

wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku na odcinku od zbiornika nr 4 do 

wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczadzka” 

Dokumentacja projektowa realizowana przez PONTAR Paweł Rokicki na zlecenie 

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska działającej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta 

Gdańska 

3) Przedłużenie trasy tramwajowej Nowej Bulońskiej Południowej – przedłużenie Al. 

Adamowicza  

Należy zaprojektować rozwiązania w zakresie PKM Południe umożliwiające utworzenie 

węzła integracyjnego w rejonie stacji Gdańsk – Kowale, która to projektowana jest na 

poziomie -1, oraz umożliwiające tym samym budowę nowego układu drogowo-

tramwajowego w tym obszarze (szczególna koordynacja układu wyjść ze stacji kolejowej 

z planowanym układem drogowo-tramwajowym oraz rozwiązań konstrukcyjnych). 

4) Koncepcja programowa dla projektu pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego 

w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego 

skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła "Kowale". 

Projekt powiązany wraz trasowaniem odcinka 2 zakładającym stację „Gdańsk 

Świętokrzyska – węzeł Kowale”, stanowią węzeł integracyjny wyposażony w ciągi 

komunikacyjne umożliwiające dogodne korzystanie z komunikacji zbiorowej, a także 

uwzględnia się budowę pojemnego parkingu wielokondygnacyjnego. Zakres trasowania 

PKM Południe ma uwzględniać dowiązanie się infrastruktury do projektu powiązanego. 
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5) Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku do szkoły przy ul. Apollina 

w miejscowości Kowale 

W ramach STEŚ dla odcinka 3 uwzględniono rozwiązania realizowane w projekcie 

powiązanym, mającym wpływa na odcinek 2. 

6) Przebudowa potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na potoku 

Kowalskim 

Kolizja odcinka 3 z krawędzią przedmiotowego zbiornika retencyjnego ma wpływ na 

odcinek 2. 

7) Park południowy 

Minimalizacja ingerencji w obszar projektu w ramach odcinka 5. Wykorzystanie rezerwy 

transportowej (obecnie linia tramwajowa). Wpływ na odcinek 2. 

5.4 Zidentyfikowane kolizje 

Wykaz zidentyfikowanych na etapie STEŚ kolizji znajduje się w tomie V Zeszyt 1 STEŚ, który 

stanowi Załącznik nr 2 do OPZ.  

Wykonawca pozyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (zarówno 

Koncepcji Projektowej jak i Projektu Budowlanego dla zadania kolejowego oraz zadań 

drogowych) nowe warunki w zakresie wszystkich branż oraz zaprojektuje w oparciu o nie 

wszelkie obiekty i urządzenia – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

6 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W celu wdrożenia rozwiązań cyfrowych podnoszących jakość zarządzania danymi 

w procesie sporządzania dokumentacji projektowej, Zamawiający realizując przedmiot 

niniejszego Zamówienia, zdecydował o wykonaniu przedmiotu zamówienia 

z wykorzystaniem technologii i standardu BIM, tj. dokumentacji projektowej oraz modeli BIM 

w oparciu o wymogi BIM określone w Załączniku nr 10 do OPZ tj. „EIR - Wymagania 

Wymiany Informacji dla Przedsięwzięcia”.  

Zamawiający wymaga, aby Platforma Wymiany Danych CDE (ang. Common Data 

Environment) udostępniona przez Zamawiającego dla Wykonawcy zgodnie z wytycznymi 

opisanymi w Załączniku nr 10 do OPZ stanowiła obligatoryjne i oficjalne narzędzie do 

wymiany danych i informacji zawartych w przedmiocie Zamówienia w tym dokumentacji 

projektowej oraz modeli BIM, dokumentacji kontraktowej oraz dokumentów powstałych 

w trakcie realizacji inwestycji.  

Zamawiający nie wyklucza innych form komunikacji i wymiany informacji niż za pomocą 

Platformy Wymiany Danych CDE, jeśli uzna takie za stosowne i poinformuje o tym 

Wykonawcę. 
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6.1 Wymagania ogólne dotyczące sporządzania dokumentacji projektowej 
oraz przedmiotu Zamówienia 

1. Przez dokumentację projektową Zamawiający rozumie całość dokumentacji niezbędnej 

do prawidłowej realizacji Zamówienia i uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, 

pozwoleń wraz z uzyskaniem warunków technicznych i uzgodnień dotyczących tego 

Zamówienia.  

2. Z uwagi na podział inwestycji na kilka odrębnych zadań, Wykonawca w trakcie realizacji 

Umowy dokona podziału przedmiotu zamówienia na odrębne dokumentacje – ściśle wg 

ustaleń z Zamawiającym na etapie prac projektowych. 

3. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej konieczność dostosowania rozwiązań 

projektowych do ostatecznego zakresu rzeczowego, który Zamawiający będzie zlecał do 

dalszych etapów realizacji.  

Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej dla zadania kolejowego w podziale na 

odcinki (Odcinek nr 1 i Odcinek nr 2) należy mieć na uwadze takie rozwiązania 

projektowe i zapisy w dokumentacji projektowej umożliwiające budowę: 

− odcinka nr 1 (bez odcinka nr 2) – stacja Gdańsk Łostowice Świętokrzyska stanowi 

stację końcową, jednocześnie możliwe jest dobudowanie odcinka nr 2, 

− odcinka nr 1 i odcinka nr 2 łącznie – stacja Gdańsk Kowale stanowi stację końcową, 

4. Wykonawca zaproponuje sposób postępowania dotyczący projektowania zakresu 

związanego z usuwaniem kolizji sieci, instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu oraz innych 

kolizji (m.in. w zakresie melioracji), które dotyczą zarówno zadań kolejowych, jak 

i drogowych (na styku tych inwestycji) oraz prawidłowo zaprojektuje ich przebudowy – 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, GZDiZ i właściwymi ich gestorami/właścicielami. 

5. Opracowana dokumentacja projektowa dla zadania kolejowego musi zawierać wszelkie 

dane, obliczenia i inne informacje wynikające z zapisów odpowiednich Technicznych 

Specyfikacji Interoperacyjności oraz przepisów krajowych, które niezbędne są do 

przeprowadzenia kompleksowego procesu weryfikacji podsystemów na etapie projektu 

przez jednostkę notyfikowaną lub w uzasadnionych przypadkach, przez jednostkę 

wyznaczoną - formę i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnić z ww. 

jednostkami. 

6. Wszystkie tomy branżowe projektu budowlanego oraz projekt budowlany jako całość 

musi być kompletny, służyć swojemu celowi oraz spełniać wymagania stawiane 

w odpowiednich przepisach prawa. Te same wymaganie odnoszą się także do projektu 

wykonawczego – dla zadań drogowych. 

7. Rozwiązania projektowe muszą być kompleksowe, uwzględniać wszystkie elementy 

niezbędne do prawidłowego użytkowania w przyszłości zaprojektowanych obiektów 

i urządzeń.  

8. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

− przepisami, w tym techniczno–budowlanymi (w szczególności ustawy Prawo 

budowlane i związanych z nią przepisów), 
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− zasadami wiedzy technicznej, 

− normami. 

9. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów. 

10. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

11. Przedstawione rozwiązania techniczne muszą być skoordynowane międzybranżowo, 

zgodne z przeznaczeniem, obowiązującymi na dzień odbioru dokumentacji przepisami 

i wymaganiami, dobrą praktyką inżynierską oraz posiadać techniczno-ekonomiczne 

uzasadnienie. 

12. Wykonawca musi cechować się obiektywizmem i niezależnością merytoryczną 

w zakresie opracowywanej dokumentacji, proponowanych rozwiązań i technologii. 

Zamawiający wymaga wysokiej jakości dokumentacji, zarówno pod względem 

merytorycznym, jak i edycyjnym. 

13. Przy sporządzeniu dokumentacji lub innych materiałów, których opracowanie 

i sporządzanie są przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

do niestosowania znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę. W przypadku, gdy w dokumentacji i innych materiałach, 

których opracowanie i sporządzanie są przedmiotem niniejszego zamówienia, 

Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny 

i zrozumiały sposób i w związku z tym, Wykonawca będzie wskazywał materiały poprzez 

znaki towarowe, patenty lub ich pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

wówczas takiemu wskazaniu musi towarzyszyć wyraz „lub równoważny”. Powyższe 

dotyczy także przywoływanych w wytworzonej dokumentacji norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Jednocześnie, 

Wykonawca dokona opisania kryteriów, które zostaną zastosowane w celu oceny 

równoważności takich materiałów.   

14. Wersję edytowalną dokumentacji projektowej należy opracować w układzie 

współrzędnych płaskich PL-2000 w odpowiedniej miejscowo strefie tegoż układu oraz 

w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. 

15. Rozwiązania techniczne mają uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych 

i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

16. Projektując infrastrukturę rowerową należy uwzględnić założenia Strategii Realizacji 

Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR 2.0). 

17. W dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia należy uwzględnić 

rozwiązania techniczne oraz zalecenia ujęte w następujących opracowaniach: 

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska (SUiKZP). 

b) Studium autorstwa BRG dotyczące Wizji zagospodarowania otoczenia przystanków 
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PKM Południe (o którym mowa w rozdziale 5.1.2).  

c) MPZP dla miasta Gdańska – obowiązujących oraz będących w trakcie 

procedowania (w możliwym zakresie). 

d) Zarządzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. ws. 

Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej  

adres strony internetowej (dostęp 29.09.2023): 

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarz%C4%85

dzenie-

1753_20?fbclid=IwAR2cDmmSMrNn6_sAYw8eQJlYqfbNTYkMj_7FdnUqNNEGIL

mJPRXzflvEy1I. 

e) Zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, 

projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych 

i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

w Gdańsku oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów 

rowerowych. 

f) Zarządzenie nr 1621/2017 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie 

systemu prowadzenia osób niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie 

miasta Gdańska. 

g) Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania projektowe 

wynikające z opracowania GZDiZ pn. Standardy projektowe i katalog nawierzchni 

Gdańska. Opracowanie dostępne są m.in. na stronie internetowej GZDiZ: 

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-

gdanska,a,4533. 

h) Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków 

w mieście Gdańsku – Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1746/21 z dn. 

09.11.2021 r. 

i) Studium autorstwa BRG pn: Gdańskie Przestrzenie Lokalne. 

j) Wytyczne i warunki gestorów i właścicieli sieci uzbrojenia terenu uzyskane na etapie 

STEŚ oraz pozyskane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia.  

k) Inne dokumenty strategiczne GMG. 

18. W dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia należy uwzględnić 

rozwiązania techniczne wynikające z uwag i spostrzeżeń audytorów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego zaakceptowanych przez Zamawiającego. Audyt BRD należy 

przeprowadzić dwukrotnie – na etapie Koncepcji Projektowej oraz na etapie Projektu 

budowlanego. Projektant każdorazowo przedstawi sprawozdanie z realizacji zaleceń 

zawartych w wyniku audytu BRD. 

19. Dokumentacja (jej poszczególne elementy wynikającego z danego etapu realizacji) 

dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych 
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instytucji nie będzie wliczana do podanych ilości nakładu dokumentacji. Koszty związane 

z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w cenę 

oferty.  

20. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania 

Zamawiającemu odpowiedzi na wszystkie zagadnienia związane z projektem, a także 

do uczestnictwa w naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub 

innych interesariuszy. Zamawiający w ramach współpracy z Wykonawcą, 

z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informował o takich spotkaniach. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich wystąpień o wydanie warunków technicznych, opinii, uzgodnień kierowanych 

do podmiotów trzecich (np. zarządców dróg, gestorów sieci i urządzeń) oraz uzyskanych 

warunków technicznych, opinii, uzgodnień. Wraz z przekazaniem tych warunków, 

Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu swoje stanowisko w zakresie 

zasadności wymagań w aspekcie planowanej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest 

nadto do uzyskania akceptacji Zamawiającego, co do warunków uzyskania uzgodnień 

przez nich wydanych.  

22. Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować                        

w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy. 

23. Rozwiązania należy tak zaprojektować, by nie wymagały odstępstw od obowiązujących 

przepisów. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących 

przepisów, Wykonawca przedstawi szczegółowe uzasadnienie porównawcze takiej 

konieczności do decyzji Zamawiającego. W sytuacji, w której w wyniku rozwiązań 

projektowych będzie zachodziła konieczność uzyskania odstępstw od obowiązujących 

przepisów, projektant przygotuje projekt wniosku wraz z niezbędnym załącznikiem, 

celem umożliwienia Zamawiającemu wystąpienia i uzyskania stosownego odstępstwa. 

W przypadku nieuzyskania zgody na odstępstwo, Wykonawca zmieni rozwiązania 

projektowe w takim zakresie, by nie wymagały odstępstw od obowiązujących przepisów. 

24. Rozwiązania projektowe zadań drogowych mają zapewnić: bezpieczeństwo, możliwość 

przejazdu dla pojazdów ponadnormatywnych, ciągłość komunikacyjną układu lokalnego. 

6.2 Inwentaryzacje stanu istniejącego  

Przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację 

w terenie w zakresie niezbędnym do rzetelnego wykonania projektu w ramach niniejszego 

OPZ.  

Rezultaty inwentaryzacji Wykonawca przedstawi w postaci dokumentacji podlegającej 

akceptacji Zamawiającego. Dokumentację z inwentaryzacji Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu zgodnie z warunkami Umowy. 

Inwentaryzacje i wszystkie oceny techniczne powinny być wykonane w szczegółowości 

pozwalającej na prawidłowe zaprojektowanie inwestycji oraz umożliwiające określenie 

dodatkowych kosztów, które będą konsekwencją realizacji Inwestycji. Wykonawca wykona 

inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 
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projektowej objętej Zamówieniem, a także inwentaryzację zieleni w przypadku konieczności 

usunięcia drzew i krzewów. Działania z tego zakresu powinny się rozpocząć możliwie jak 

najwcześniej po rozpoczęciu realizacji projektu. Należy sporządzić inwentaryzację terenu, 

zieleni i obiektów dla prawidłowego wykonania mapy do celów projektowych. 

Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu inwentaryzację wykonaną zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 10 do OPZ. 

6.2.1 Zawartość inwentaryzacji  

1) Inwentaryzacja winna zawierać: 

• Zestawienie obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych 

w liniach rozgraniczających oraz poza liniami, w odniesieniu do rozwiązań 

projektowych wykraczających poza linie rozgraniczające inwestycji, 

a w szczególności: budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, obiekty 

handlowe i usługowe, ogrodzenia, nośniki reklamowe, elementy małej architektury, 

infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, elementy odwodnienia, sieci 

uzbrojenia terenu i inne;  

• Zestawienie obiektów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji 

z podaniem: adresu, nr działki, opisu, usytuowania na planie, parametrów 

technicznych, oceny stanu technicznego ze wskazaniem zakresu niezbędnych 

napraw i remontów. 

2) Wyniki inwentaryzacji i ocen stanu technicznego obiektów budowlanych, mają być 

przedstawione bezpośrednio na rysunkach i w opisach wspólnego opracowania, 

w którego skład wchodzić powinny: 

a) Inwentaryzacja budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, obiektów 

handlowych i usługowych oraz innych obiektów kubaturowych; 

 

b) Inwentaryzacja infrastruktury kolejowej zawierająca: 

• Opis parametrów poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej, ich 

stanu technicznego, inwentaryzację konstrukcji oraz stanu odwodnienia jak 

i pozostałych elementów uzbrojenia.   

• Część rysunkową zawierającą plany sytuacyjne torów kolejowych objętych 

Inwestycją; 

• Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju oraz typu urządzeń srk na styku 

projektu z infrastrukturą PKP PLK i PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. wraz 

z określeniem stanu ich utrzymania lub/i czasu montażu/przewidywanym 

terminie zakończenia eksploatacji. Dodatkowo należy zweryfikować czy 

urządzenia oraz systemy spełniają aktualne wymagania w odniesieniu do 

interoperacyjności, w tym przepisów europejskich i krajowych, a także 

w stosunku do planowanych zmian technicznych specyfikacji 

interoperacyjności. Na styku z ww. infrastrukturą analiza ta powinna 

obejmować obszar do 5 km w głąb linii kolejowej bądź do najbliższego 

posterunku ruchu włącznie. 

• Pomiary geodezyjne wykonane z odpowiednią dokładnością. 
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c) Inwentaryzacja dróg objętych inwestycją zawierająca: 

• Opis parametrów poszczególnych dróg, ich stanu technicznego, 

inwentaryzację konstrukcji oraz stanu odwodnienia jak i pozostałych 

elementów uzbrojenia (wraz ze wskazaniem właścicieli).   

• Część rysunkową zawierającą mapy dróg objętych Inwestycją (skalę należy 

uzgodnić z Zamawiającym); 

• Plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne i poprzeczne w zagęszczeniu 

oddającym przebieg drogi. 

 

d) Inwentaryzacja obiektów budowlanych, będących elementami infrastruktury 

drogowej.  

Inwentaryzacja powinna zawierać ocenę stanu technicznego obiektów. Wynikiem 

ocen stanu technicznego powinno być stwierdzenie czy i w jakim stopniu możliwe 

jest wykorzystanie istniejących obiektów lub ich fragmentów dla potrzeb 

planowanego zadania inwestycyjnego.  

Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawierać, m.in.: 

• Opis przedmiotu, cel oceny technicznej, zestawienie ilościowe, 

• Ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 

• Interpretację ewentualnych badań oraz ocenę techniczną cech 

materiałowych, 

• Rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania istniejącego obiektu 

dla celów planowanego zadania inwestycyjnego. 

 

e) Inwentaryzacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym i w pasie kolejowym 

niezwiązanej bezpośrednio z drogą i koleją. 

Ocena powinna wskazywać możliwości pozostawienia inwentaryzowanej 

infrastruktury w pasie drogowym i kolejowym inwestycji. Opracowanie w tej części 

powinno zawierać: 

• Opis obiektów, w tym określenie właściciela elementów; 

• Inwentaryzacje i ocena stanu technicznego; 

• Rysunki (plan sytuacyjny, inne rysunki elementów instalacji i urządzeń – wg 

potrzeb). 

 

f) Inwentaryzacja i ekspertyzy obiektów budowlanych będących w strefie 

oddziaływania inwestycji (zadanie kolejowe i drogowe). 

Inwentaryzacja budynków winna dostarczyć danych do oceny ich stanu 

technicznego, w tym dla potrzeb rozbiórki istniejących budynków lub dla określenia 

potrzeby, sposobu i kosztu ich zabezpieczenia. Wyniki inwentaryzacji istniejących 

obiektów budowlanych i instalacji winny być przedstawione bezpośrednio na 

rysunkach i w opisach. Na etapie sporządzania projektów wykonawczych winne 

być one wykorzystane w opisach projektów. 

 

g) Inwentaryzacja obiektów objętych ochroną konserwatorską 

 

Spośród obiektów istniejących niezbędne jest wyszczególnienie oraz wykonanie 

inwentaryzacji architektonicznej obiektów objętych ochroną konserwatorską 
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znajdujących się w ewidencji lub rejestrze zabytków (wraz ze wskazaniem zakresu 

ochrony). Należy pozyskać zalecenia oraz opinie dla obiektów zabytkowych 

od właściwego terenowo organu ochrony zabytków. Zakres planowanych prac 

należy uzgodnić z zarządcą i właścicielem obiektu (jeśli taka konieczność będzie 

wynikać z zakresu przewidywanych prac). Należy wyszczególnić obiekty 

budowlane o wartości historycznej, które nie zostały jeszcze objęte żadną formą 

ochrony, a mogą stanowić przykład dobra dziedzictwa współczesnego i powinny 

zostać objęte ochroną prawną ze względu na swoje szczególne walory 

architektoniczne bądź technologiczne.  

W przypadku obiektów o bardzo złym stanie technicznym, niebędących pod ochroną 

konserwatorską, dla których nie zidentyfikowano potencjału do dalszej eksploatacji, należy 

przewidzieć ich wyburzenie.  

6.2.2 Dokumentacja multimedialna inwentaryzacji  

6.2.2.1 Dokumentacja fotograficzna  

Zakres inwentaryzacji powinien obejmować również wykonanie dokumentacji 

fotograficznej stanu istniejącego. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej, 

tak aby spełniały następujące wymagania techniczne:  

a) poprawne naświetlenie, tj. brak przepaleń, zdjęcia nieporuszone, 

niezaciemnione, o właściwym rozkładzie histogramu,  

b) format JPG o stopniu kompresji nie mniejszym niż 90%,  

c) rozdzielczość nie mniejsza niż 6 megapikseli o proporcjach boków 4:3, 3:2 lub 

16:9,  

d) zawierające metadane w standardzie EXIF (Exchangeable Image File 

Format), niosące informację minimum o: 

• dacie wykonania zdjęcia;  

• ekspozycji zdjęcia;  

• lokalizacji miejsca wykonania zdjęcia (tzw. geotag). 

 

W celu poprawnej identyfikacji przestrzennej poszczególnych fotografii zaleca się 

przedstawienie miejsc wykonania zdjęć na mapie. Dokumentacja fotograficzna 

powinna zostać załączona do opracowania również w formie elektronicznej.  

6.2.2.2 Dokumentacja video 

Elementem wizji lokalnej będzie także przelot dronem nad planowanym zakresem 

inwestycji. Przelot dronem powinien odbywać się na wysokości nieprzekraczającej 

15-45 m od powierzchni terenu lub ewentualnych przeszkód, takich jak drzewa, 

linie energetyczne, obiekty budowlane). 

6.2.2.3 Chmura punktów 

Elementem inwentaryzacji będzie aktualna chmura punktów obejmująca w całości 

obszar objęty przedmiotem zamówienia. Wymagania szczegółowe dotyczące 

chmury punktów zostały określone w Załączniku nr 10 do OPZ. 
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6.2.2.4 Ortofotomapa 

Elementem inwentaryzacji będzie aktualna ortofotomapa obejmująca w całości 

obszar objęty przedmiotem zamówienia. Wymagania szczegółowe dotyczące 

ortofotomapy zostały określone w Załączniku nr 10 do OPZ. 

6.3 Uzgodnienia 

1. W początkowej fazie opracowywania Koncepcji Projektowej Wykonawca przeanalizuje 

warunki techniczne z etapu STEŚ. Wykonawca pozyska na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej (zarówno Koncepcji Projektowej jak i Projektu Budowlanego 

dla zadania kolejowego oraz zadań drogowych) nowe warunki w zakresie wszystkich 

branż oraz zaprojektuje w oparciu o nie wszelkie obiekty i urządzenia – w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

2. Na etapie początkowym projektowania oraz na etapie projektu budowlanego dla zadania 

kolejowego oraz zadań drogowych, Wykonawca winien uzyskać co najmniej: 

− Warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (w tym m. in. należy wystąpić 

odrębnie o warunki do projektowania oświetlenia, kanału technologicznego, 

sygnalizacji świetlnej); 

− Wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku; 

− Wytyczne Biura Rozwoju Gdańska; 

− Wytyczne dla infrastruktury rowerowej Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. 

Komunikacji Rowerowej; 

− Wytyczne dla infrastruktury pieszej Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. 

Pieszych; 

− Wytyczne ws. dostępności projektowanych obiektów dla osób niepełnosprawnych 

Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych; 

− Wytyczne Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych; 

− Wytyczne Biura Architekta Miasta; 

− Warunki techniczne gestorów sieci w tym: Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 

Kanalizacyjnej, Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Polskiej 

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańskich Wód Sp. z o.o. i innych. 

3. W zależności od przewidywanych robót i ich zakresu Projektant uzyska niezbędne 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie w tym: 

− opinie / uzgodnienia jednostek wymienionych w pkt. 2 powyżej na każdym etapie 

projektowania (KP, PB), 

− uzgodnione projekty umów z właściwymi jednostkami organizacyjnymi o zapewnieniu 

dostaw wody oraz odbioru ścieków i wód opadowo-roztopowych, 

− warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, 

gazowej oraz dróg komunikacyjnych, 
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− opinie i uzgodnienia organów lub/i instytucji niezbędne w procesie przygotowania 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnych, 

− uzgodnienie ZUDP (na etapie PB), 

− uzgodnienia branżowe z odpowiednimi instytucjami, 

− uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (na etapie 

PB), 

− uzgodnienie Konserwatora Zabytków, 

− uzgodnienie z SANEPID-em, 

− niezbędne pozwolenia i uzgodnienia zarządców dróg, gestorów sieci, użytkowników 

powiązanej infrastruktury, właścicieli obiektów do rozbiórki, nadzoru 

konserwatorskiego, stron uprawnionych do zmiany kategorii / likwidacji przejazdów 

kolejowo-drogowych i innych), 

− zgody wodnoprawne (na etapie PB),  

− warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorczych urządzeń, instalacji 

lub sieci oraz dla oświetlenia drogowego, 

− warunki przyłączenia sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej, 

− zwolnienie z zakazów na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią. 

4. Koncepcję Projektową, projekty budowlane i wykonawcze należy uzgodnić z:  

− Urzędem Miejskim w Gdańsku: 

• Wydziałem Środowiska; 

• Referatem Koordynacji Usytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu; 

• Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej; 

• Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych; 

• Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych;  

• Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych; 

− Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni (przy czym w zakresie inwestycji drogowych 

jednostką uzgadniającą jest GZDiZ – po uzyskaniu opinii innych organów GMG, tj. 

Pełnomocników Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej i ds. 

Pieszych, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i innych); 

− Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku;  

− Gdańskimi Wodami Sp. z o.o.; 

− Gestorami sieci; 

− Prawnymi właścicielami działek;  

− Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (tam, gdzie jest wymagane); 

− Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń 
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z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu, jeżeli wystąpią; 

− Instytucjami i organami lub podmiotami, których konieczność dokonania uzgodnień 

wyłoni się w trakcie prac projektowych, 

oraz innymi, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji Zamówienia. 

5. Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień 

z gestorami sieci oraz komplet uzgodnień międzybranżowych.  

6. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem materiałów, opinii, warunków 

technicznych, uzgodnień i orzeczeń administracji publicznej ponosi Wykonawca. 

Dotyczy to również opłaty za zgody wodnoprawne, o której mowa w art. 398 ust. 3 ustawy 

Prawo wodne. 

6.4 Wymagania środowiskowe  

6.4.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

W przypadku zmian (o obiektywnym charakterze albo wynikających z zapisów niniejszego 

OPZ) zakresu planowanego przedsięwzięcia w stosunku do zakresu określonego w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (o której mowa w rozdziale 5.2), tj. konieczności zmiany 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskania kolejnej (nowej) decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

kompletnego wniosku (w tym, jeśli zajdzie taka potrzeba do opracowania Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami określonymi w Załączniku nr 11 do OPZ o wydanie decyzji zmieniającej 

uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskanie nowej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach z walorem ostateczności.  

6.4.2 Wytyczne projektowe 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia następujących wytycznych projektowych: 

1. Adaptacja do zmian klimatu - wszystkie elementy infrastruktury objętej niniejszym 

zamówieniem należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić im odpowiednią 

odporność (zmniejszyć podatność) na zmiany klimatyczne oraz aby gwarantowały 

prawidłowe funkcjonowanie również w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, 

w tym powodzi, wynikających z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza 

klimatycznego opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji 

RCP8.5. 

2. Ochrona przed hałasem i drganiami - infrastruktura powinna być tak zaprojektowana, by 

na etapie jej eksploatacji nie dochodziło do przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku ani do przekroczeń normatywnych poziomów drgań przenoszonych 

na ludzi i budynki. Rodzaje i lokalizacje rozwiązań minimalizujących oddziaływanie hałasu 

pochodzącego od planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji powinny 

wynikać z przeprowadzonych analiz akustycznych.   

Urządzenia ochrony przed hałasem i drganiami mają zostać zaprojektowane zgodnie 

z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, chyba że 

postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny 
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oddziaływania na środowisko, o ile ocena taka zostanie przeprowadzona, uzgodni warunki 

odmienne.  

3. Pozostałe urządzenia ochrony środowiska powinny zostać zaprojektowane zgodnie 

z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowej inwestycji, która zostanie uzyskana (zgodnie z informacjami opisanymi 

w rozdziale 5.2), chyba że postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia 

na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o ile ocena taka zostanie 

przeprowadzona, uzgodni warunki odmienne. 

4. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dodatkowego zakresu robót wynikającego 

z uwarunkowań środowiskowych. W związku z powyższym dodatkowy zakres robót 

narzucony decyzją środowiskową lub zmienioną lub też nową decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować w ramach tego 

zamówienia. W tej sytuacji w ofercie Wykonawca skalkuluje odpowiednio ryzyka z tym 

związane. 

6.4.3 Etap projektu budowlanego  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Uwzględnienia w dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wszystkich wymagań 

dotyczących ochrony środowiska, określonych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

2. Przedstawienia w odrębnym opracowaniu sposobu i stopnia uwzględnienia w projekcie 

budowlanym wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

innych decyzjach o charakterze inwestycyjnym (w tym wymienionych w art. 72 ust. 1 

ustawy OOŚ), jeżeli decyzje takie zostały dla danego przedsięwzięcia wydane. Wyniki 

tej analizy powinny zostać przedstawione w formie tabelarycznej, w której oddzielnie dla 

każdego uwarunkowania wskazany zostanie sposób i stopień jego uwzględnienia oraz 

dokładna lokalizacja w projekcie budowlanym. Wszelkie odstępstwa od wymagań 

określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy szczegółowo 

uzasadnić.  

6.4.4 Zgody wodnoprawne 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnych wniosków wraz z załącznikami 

(m.in. operatami wodnoprawnymi) i uzyskanie wszelkich zgód wodnoprawnych wymaganych 

na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. 

Dotyczy to również obowiązku wniesienia przez Wykonawcę opłaty za zgody wodnoprawne. 

6.4.5 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów z gospodarką 

drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji z podziałem na poszczególne zadania – 

kolejowe i dwa drogowe. 

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią winna zawierać 

w szczególności: 
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1. Tabelaryczny wykaz zawierający: 

⎯ kolejny numer inwentaryzacyjny,  

⎯ lokalizację z podaniem numeru ewidencyjnego działki, 

⎯ nazwę gatunkową wraz z ew. nazwą odmiany, 

⎯ obwód pnia na wysokości 130 cm od podstawy (jeżeli drzewo rozwidla się poniżej 

130 cm – każdy pień osobno),  

⎯ powierzchnię zajmowaną przez drzewa w formie krzewiastej, bądź powierzchnię 

krzewów,  

⎯ zasięg korony drzewa (średnica), wyrażony w metrach, 

⎯ powierzchnię zajmowaną przez pojedyncze krzewy (solitery) lub grupy krzewów, 

⎯ stan zdrowotny wg przyjętych przez wykonawcę kryteriów, z wyjaśnieniem zasad 

podziału na te kryteria, 

⎯ rekomendację w zakresie sposobu postępowania z roślinnością, tj. adaptacja (bez 

podejmowania działań lub z niewielką ingerencją – należy podać zakres), 

pielęgnacja (z podaniem szczegółowego zakresu wymaganych i niezbędnych 

zabiegów pielęgnacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem takich, które mają 

służyć poprawie bezpieczeństwa wokół drzewa), usunięcie (ze względu na np. zły 

stan zdrowotny, zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia ludzi, kolizje niemożliwe do 

usunięcia), rośliny wskazane do przesadzenia, 

⎯ występowanie chronionych gatunków roślin lub zwierząt lub miejsc schronienia 

i gniazdowania zwierząt, 

⎯ wykaz drzew i krzewów wymagających uzyskania administracyjnej decyzji 

zezwalającej na wycinkę (zgodnie z obowiązująca ustawą o ochronie przyrody), 

⎯ wykaz drzew i krzewów nie wymagających uzyskania administracyjnej decyzji 

zezwalającej na wycinkę (zgodnie z obowiązująca ustawa o ochronie przyrody), 

lecz wymagających pozwolenia zarządcy terenu na wycinkę), 

⎯ aktualne dane posiadacza nieruchomości (z ewidencji gruntów i budynków). 

2. Część graficzną zawierającą: 

⎯ mapę do celów projektowychz naniesionymi zinwentaryzowanymi drzewami 

i krzewami z podaniem ich numeru inwentaryzacyjnego: punkt lokalizacji pnia/pni 

drzew, korony drzew wyrysowane w skali za pomocą okręgów, lokalizację grup 

krzewów,  

⎯ graficzne przedstawienie sposobu postępowania z roślinnością – gospodarkę tj. 

adaptacja, pielęgnacja, usunięcie, 

3. Dokumentację fotograficzną drzew i krzewów z przeprowadzonej inwentaryzacji. 

W zależności od ilości zieleni na jednym zdjęciu musi znajdować się od jednego do paru 

egzemplarzy. Szczegółową dokumentację fotograficzną należy przygotować dla 

wszystkich drzew przeznaczonych do usunięcia. Zdjęcia powinny być opatrzone datą 

wykonania w terenie. 

4. W projektach poszczególnych branż należy załączać dodatkowe PZT z naniesionymi 

rzutami rzeczywistymi koron drzew istniejących i projektowanych.  

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz współrzędnych (X, Y) 

zinwentaryzowanych drzew i krzewów w układzie PL-2000 w formie pliku txt. Numeracja 

współrzędnych w pliku tekstowym będzie odpowiadała numeracji inwentaryzacyjnej. 

Jeśli z zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów lub innych orzeczeń będzie wynikała 
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konieczność wykonania nasadzeń zastępczych, Wykonawca opracuje projekt nasadzeń 

zastępczych oraz uzgodni miejsce nasadzeń z właściwymi podmiotami. 

6.4.6 Ponowna ocena oddziaływania na środowisko 

W przypadku gdy:  

a) z decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji zmieniającej decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub nowej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach będzie wynikała konieczność przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

lub  

b) przyjęte przez Wykonawcę w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe będą 

odmienne od określonych w uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub nowej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stąd konieczne jest przeprowadzenie 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

lub 

c) organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 i 10 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (odpowiednio decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej) stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały 

dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania 

na środowisko, 

 

Wykonawca opracuje Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniając szczegółowe wymagania 

określone w Załączniku nr 12 OPZ. Raporty powinny obejmować zakres poszczególnych 

wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, zgodne z zakresem projektów budowlanych, stanowiących załączniki do 

tych wniosków.  

6.5 Koncepcja Projektowa  

1. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy rozpocznie opracowanie Koncepcji 

Projektowej, w której zostaną szczegółowo określone rozwiązania funkcjonalne 

w oparciu o warunki Zamówienia oraz udostępnioną przez Zamawiającego 

dokumentację. Koncepcję Projektową należy wykonać dla wariantu rekomendowanego 

we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). 

2. Przez Koncepcję Projektową dedykowaną dla niniejszego zamówienia, Zamawiający 

rozumie opracowanie odpowiadające poziomem szczegółowości wstępnemu projektowi 

budowlanemu (zawierające także warianty rozwiązań projektowych dla wytypowanych 
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zakresów opisanych poniżej).  

3. Koncepcję Projektową należy wykonać jako odrębne opracowania w podziale na 

zadanie kolejowe i dwa zadania drogowe, przy czym rozwiązania projektowe dla 

każdego z zadań muszą być wzajemnie skoordynowane i uwzględnione w koncepcji 

zadania sąsiadującego. 

4. Koncepcję projektową należy opracować w modelu BIM przy wykorzystaniu aktualnego 

NMT oraz aktualnej chmury punktów z inwentaryzacji. Szczegółowe wymagania 

przedstawiono w Załączniku nr 10 do OPZ. 

5. Dokumentacja płaska Koncepcji Projektowej ma być pochodną opracowania 3D. 

6. Koncepcję Projektową, dla każdego z zadań, należy wykonać na podkładzie mapy 

zasadniczej – z dodatkowymi pomiarami w terenie dokonanymi we własnym zakresie, 

wg potrzeb (plany sytuacyjne). Z kolei plany orientacyjne na podkładzie mapy 

topograficznej lub ortofotomapy. 

7. Sporządzenie Koncepcji Projektowej ma służyć uszczegółowieniu rozwiązań 

projektowych zawartych w opracowaniach sporządzonych przez Zamawiającego na 

etapie przygotowania inwestycji (o których mowa w rozdziale nr 5 niniejszego OPZ) 

lub zmianie tych rozwiązań – w przypadku zajścia takiej konieczności, poprzez:  

− ustalenie przebiegu linii kolejowej w planie i profilu; 

− ustalenie zakresu oraz przebiegu w planie i profilu projektowanych 

i przebudowywanych dróg w ramach zadania kolejowego; 

− ustalenie zakresu oraz przebiegu w planie i profilu projektowanych 

i przebudowywanych dróg w ramach zadań drogowych; 

− wykonanie badań podłoża gruntowego oraz na ich podstawie sporządzenie 

opracowań geotechnicznych, studiów geotechnicznych dla opracowania 

dokumentacji dla etapu Koncepcji Projektowej; 

− rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem badań podłoża gruntowego 

i opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych; 

− ustalenie konstrukcji obiektów budowlanych na podstawie analizy wariantów; 

− uściślenie głównych parametrów geometrycznych obiektów budowlanych (w tym 

ustalenie skrajni i świateł obiektów); 

− ustalenie dokładnej lokalizacji stacji pasażerskich i dojść do nich w powiązaniu 

z istniejącymi i nowoprojektowanymi ciągami pieszymi i rowerowymi oraz układami 

drogowymi; 

− wykonanie analizy hydrologicznej i na jej podstawie uszczegółowienie rozwiązań 

technicznych w zakresie systemów odwodnieniowych; 

− uszczegółowienie rozwiązań technicznych w zakresie systemów 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sterowania ruchem kolejowym 

i innych wymaganych; 

− wskazanie zakresu budowy innych obiektów, w tym budynku LCS, wraz 

z wymaganym zagospodarowaniem otoczenia; 

− ustalenie przebiegu granic zadania inwestycyjnego dla potrzeb sporządzenia 

wniosku o wydanie ULLK i ZRID; 

− określenie zakresu mapy do celów projektowych - dla wykonania w kolejnym etapie 
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projektu budowlanego i projektu wykonawczego lub wykonania aktualizacji tej mapy 

– w przypadku zajścia takiej potrzeby; 

− opracowanie projektu kolejowej osnowy podstawowej i kolejowej osnowy 

wysokościowej. 

8. Koncepcja Projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiającym (w tym jednostkami Gminy 

Miasta Gdańska). Planując wykonanie etapu II Umowy, należy uwzględnić czas 

potrzebny na uzgodnienie rozwiązań projektowych.  

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie KP pod względem zgodności 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

6.5.1 Wymagania dla Koncepcji Projektowej zadania kolejowego 

Zakres Koncepcji Projektowej zadania kolejowego obejmuje opracowanie następujących 

elementów: 

1) Koncepcja wzmocnienia podłoża gruntowego i podtorza [min. 2 warianty] w tym:  

− wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie 

i analizę dostępnych materiałów i opracowań archiwalnych, w tym studiów 

w zakresie badań geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 

a także wizję lokalną, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Załączniku nr 16 do OPZ; 

− wykonanie opracowań, w których zostaną zaplanowane badania określające 

warunki gruntowo-wodne oraz ich uzgodnienie z Zamawiającym – przed 

przystąpieniem do ich wykonania w terenie; 

− wykonanie badań uzupełniających dla odcinka 1 oraz badań dla odcinka 2; 

− na podstawie wykonanych analiz dostępnej dokumentacji, a także w oparciu 

o wykonane badania: 

• sporządzenie „Studium geotechnicznego” dla odcinka 2;  

• suplementu do Studium geotechnicznego dla odcinka 1;  

− na podstawie ww. dokumentacji opracowanie Koncepcji wzmocnienia podłoża 

gruntowego i podtorza (w dwóch wariantach) dla wszystkich planowanych w ramach 

realizacji zadania kolejowego obiektów budowlanych. Koncepcja powinna określać 

technologie wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego dla poszczególnych 

odcinków linii kolejowej i obiektów budowlanych oraz koszty realizacji;  

2) Koncepcja geometrii układów torowych (plan i profil), przy czym: 

− koncepcję niwelety toru należy wykonać dwuwariantowo, uwzględniając różne 

rozwiązania sieci trakcyjnej zgodnie z pkt. 7) poniżej; 

− w zakresie powiązań z układem torowym PKP PLK na st. Gdańsk Południowy (m.in. 

rozwiązania techniczne skrzyżowania wielopoziomowego z układem torowym PKP 

PLK w rejonie Bastionu św. Gertrudy), w razie braku możliwości uzgodnienia 

rozwiązań przyjętych na etapie STEŚ, koncepcję układu torowego linii PKM wraz 

z branżami towarzyszącymi należy zaprojektować bez uwzględniania 
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perspektywicznego wiaduktu nad stacją PKP PLK; 

3) Wykonanie analiz i prognoz ruchu drogowego dla infrastruktury drogowej związanej 

z realizacją zadania kolejowego; 

4) Koncepcja przebudowy i budowy układów drogowych (związanych z realizacją zadania 

kolejowego), obiektów infrastruktury pieszej i rowerowej, tj. chodniki, drogi dla rowerów, 

drogi dla pieszych i rowerów (lokalnie przebudowa już istniejących) oraz na dojściach do 

zatok/przystanków autobusowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie 

ciągłości ruchu pieszego i rowerowego; 

5) Koncepcja budowy obiektów inżynieryjnych: 

− Opracowanie dwóch wariantów rozwiązań projektowych dla każdego obiektu 

inżynieryjnego o rozpiętości większej niż 12 m. Wariantowaniu podlega schemat 

statyczny, liczna przęseł, typ / rodzaj konstrukcji, długość całkowita oraz sposób 

posadowienia obiektu. Dodatkowemu wariantowaniu w zakresie rodzaju 

nawierzchni kolejowej (konwencjonalna / bezpodsypkowa) podlegają obiekty 

mostowe przy bastionie św. Gertrudy i Trakcie Św. Wojciecha. 

− Opracowanie dwóch wariantów rozwiązań projektowych dla każdego odcinka linii 

kolejowej w tunelu / wykopie z uwzględnieniem sposobu przeprowadzenia wód 

gruntowych (żadne z rozwiązań nie może blokować/zakłócać przepływu wód 

gruntowych w podłożu). Wariantowaniu podlegają sposoby posadowienia 

i rozwiązania konstrukcji w tunelach i wykopach wraz z konstrukcjami stref 

dojazdowych; 

Obiekty mostowe przy bastionie św. Gertrudy powinny uwzględniać wytyczne 

konserwatora zabytków i PKP PLK, które zostały opisane w rozdziale nr 5.1.4.1. 

Wariantowanie posadowienia obiektów inżynieryjnych należy opracować w odniesieniu 

do całego Przedsięwzięcia. Ilość zastosowanych rodzajów technologii posadowienia 

obiektów musi być uzasadniona ekonomicznie w ujęciu całościowym inwestycji.  

Liczba oraz lokalizacje obiektów inżynieryjnych będą wynikać również ze spełnienia 

wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przedmiocie jej wydania trwa 

obecnie postępowanie administracyjne) lub zamiennej lub nowej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i innych warunków określonych w SWZ. 

6) Koncepcja budowy nawierzchni kolejowej, w tym analiza wyboru rozwiązań 

technicznych w zakresie rodzaju nawierzchni kolejowej (konwencjonalna / 

bezpodsypkowa) dla odcinków linii kolejowej w tunelach oraz wykopach, a także dla 

obiektów inżynieryjnych w rejonie Bastionu św. Gertrudy i Traktu Św. Wojciecha, ze 

szczególnym uwzględnieniem wpływu rodzaju nawierzchni kolejowej na całkowity koszt 

realizacji inwestycji (m.in. koszt nawierzchni, koszty związane z poziomem 

posadowienia i głębokością wykonywanych robót ziemnych itp.); 

7) Koncepcja budowy sieci trakcyjnej wraz z jej zasilaniem i sterowaniem, w tym analiza 

wyboru rozwiązań technicznych (sieć łańcuchowa / sztywna), w szczególności dla 

odcinków linii kolejowej w tunelach, wykopach umocnionych ścianami oporowymi oraz 

w rejonie obiektów inżynieryjnych, w celu określenia rozwiązań optymalnych pod 

względem całościowego kosztu realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
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wpływu wysokości konstrukcyjnej sieci trakcyjnej na możliwość optymalizacji 

(podniesienia do góry) niwelety linii kolejowej i zmniejszenia tym samym objętości robót 

ziemnych i kosztów obiektów inżynieryjnych, jak również zmniejszenia kosztów budowy 

konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej poprzez montaż osprzętu bezpośrednio do 

obiektów inżynieryjnych (ścian oporowych, stropów tuneli itp.); 

8) Opracowanie analizy hydrologicznej wraz ze szczegółowymi obliczeniami i na jej 

podstawie sporządzenie Koncepcji układów systemu odwodnienia. Koncepcja powinna 

obejmować również rozwiązania przebudowy istniejącego miejskiego systemu 

odwodnieniowego (otwartego i zamkniętego) będącego w kolizji z projektowaną linią 

kolejową/układami drogowymi w zakresie niezbędnym dla utrzymania prawidłowej pracy 

układu. 

Nie można wykluczyć konieczności poprowadzenia kanału odwadniającego do 

odbiornika poza zakresem układu torowo-drogowego. Obliczenia hydrologiczne 

związane z przebudową istniejącego systemu miejskiego oraz rozwiązaniami 

odwodnienia układu torowo-drogowego powinny być wykonane w oparciu o wyznaczone 

całkowite zlewnie terenów ciążących do danego przekroju układu odwodnieniowego 

z uwzględnieniem terenów zielonych przeznaczonych planistycznie pod zabudowę. 

Parametry przebudowywanych sieci należy dostosować do wyników przeprowadzonych 

obliczeń. 

Koncepcja powinna obejmować również elementy związane z przebudową cieków, o ile 

zajdzie konieczność. Dodatkowo należy ująć możliwość przeprowadzenia w planie 

kanału zrzutowego przeciwpowodziowego z Kanału Raduni na polder Orunia. 

9) Koncepcja budowy 6 nowych stacji pasażerskich jako węzłów integracyjnych wraz 

z dojściami i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych wokół, z uwzględnieniem 

STEŚ, wytycznymi opisanymi w rozdziale 6.7.1 oraz Załącznikiem nr 4 do OPZ; 

10) Koncepcja budowy sieci abonenckiej 15 kV oraz układu zasilającego odbiory 

nietrakcyjne wraz z rozmieszczeniem stacji transformatorowych, odłączników 

i uwzględnieniem potrzeb docelowych;  

11) Koncepcja sieci, instalacji i urządzeń energetyki do 1 kV. W koncepcji Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić odbiory z podziałem na odbiory związane 

z funkcjonowaniem projektowanej linii kolejowej (zasilane z sieci abonenckiej) oraz 

odbiory obce (w przypadku budowy nowych, oraz zmiany czy likwidacji 

dotychczasowego zasilania dla obiektów istniejących) w celu oddzielnego 

opomiarowania. W koncepcji należy również wskazać odbiory wymagające 

rezerwowego zasilania; 

12) Koncepcja zabudowy urządzeń srk, spełniająca wymogi interoperacyjności, 

uwzględniająca zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziom 2 oraz systemu 

ERTMS/ATO, zintegrowanych systemów srk i ich monitorowania oraz kierowania 

ruchem kolejowym z Lokalnego Centrum Sterowania LCS; 

13) Koncepcja zabudowy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych zarówno radiołączności jak 

i łączności przewodowej, spełniających wymogi interoperacyjności oraz umożliwiającej 

najlepsze funkcjonalne prowadzenie ruchu z i na linię kolejową nr 250. 

14) Koncepcja budowy linii kablowych teletechnicznych oraz koncepcja tras projektowanych 
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linii teletechnicznych;  

15) Koncepcja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i jej funkcjonalnego 

powiązania z systemem istniejącym na linii kolejowej nr 250; 

16) Koncepcja zintegrowanego systemy zarządzania bezpieczeństwem na linii; 

17) Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do opracowania projektu 

budowlanego. Konieczna jest również inwentaryzacja brakujących urządzeń 

podziemnych, których istnienie stwierdzono w czasie wykonywania prac polowych, 

co do których nie ma informacji na mapach ani w instytucjach branżowych 

oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze wywiadu środowiskowego; 

18) Koncepcja przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego, naziemnego 

i nadziemnego (sieci, instalacji i urządzeń) zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi; 

19) Koncepcja przebudowy infrastruktury kolidującej – sieci i urządzeń na podstawie 

pozyskanych warunków przebudowy; 

20) Koncepcja infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej dla potrzeb weryfikacji 

gospodarki zielenią i drzewostanem; 

21) Projekt koncepcyjny nasadzeń (projekt zieleni) zawierający m.in. założenia 

uwzględniając względy środowiskowe, przyrodnicze i estetyczne, listę oraz 

charakterystykę planowanych do nasadzeń gatunków roślin, zakres nasadzeń, a także 

oznaczenie na planie sytuacyjnym; 

22) Koncepcja nowoprojektowanych obiektów i zagospodarowania terenu ich otoczenia 

w szczególności: budynek LCS, parking wielopoziomowy, oraz ew. inne obiekty 

niezbędne do prawidłowego poprowadzenia trasy kolejowej; 

23) Koncepcja budowy elementów ochrony środowiska zmniejszających uciążliwość trasy; 

24) Określenie granicy inwestycji zadania kolejowego wraz z wykazem działek niezbędnych 

do jego realizacji oraz niezbędnych geodezyjnych podziałów działek. Granice terenu 

inwestycji zadania kolejowego powinny uwzględniać wszystkie jej obiekty i urządzenia 

oraz konieczną przebudowę istniejącego układu drogowego w otoczeniu inwestycji; 

25) Wykaz budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki; 

26) Określenie szacunkowego kosztu nabycia nieruchomości;  

27) Propozycja podziału zakresu robót na etapy i fazy wraz ze wstępnym harmonogramem;  

28) Proponowany podział dokumentacji projektowej; 

29) Informacja na temat sposobu zagospodarowania mas ziemnych. 

30) Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 

Wykonawca na etapie Koncepcji Projektowej musi określić w jaki sposób będzie odbywało 

się wdrożenie wymagań TSI oraz weryfikacji WE podsystemów strukturalnych. 

6.5.2 Wymagania dla Koncepcji Projektowej zadań drogowych 

Sposób połączenia dróg z istniejącym układem drogowym przyjęty na etapie STEŚ zostanie 
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zweryfikowany przez Wykonawcę w oparciu o wyniki analiz i prognoz ruchu przewidzianych 

do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Ostateczny sposób połączenia dróg 

z istniejącym układem drogowym należy uzgodnić z Zamawiającym i GZDiZ. 

Należy przeanalizować i zarekomendować Zamawiającemu i GZDiZ na podstawie 

merytorycznych argumentów połączenia ulic (lokalizacje i typy skrzyżowań), 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uwarunkowań BRD, prognoz ruchu 

i przepustowości oraz z uwzględnieniem uwarunkowań komunikacyjnych obszaru. 

Stosownie do decyzji Zamawiającego i GZDiZ w tym zakresie, należy zaprojektować 

właściwe rozwiązania. 

Zakres KP zadań drogowych obejmuje opracowanie następujących elementów: 

1) Koncepcja wzmocnienia podłoża gruntowego (min. dwa [2] warianty) w tym:  

− wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie 

i analizę dostępnych materiałów i opracowań archiwalnych, w tym studiów 

w zakresie badań geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 

a także wizję lokalną, zgodnie z wytycznymi opisanymi Załączniku nr 16 do OPZ; 

− wykonanie opracowań, w których zostaną zaplanowane badania określające 

warunki gruntowo-wodne dla zadania drogowego nr 1 i zadania drogowego nr 2 oraz 

ich uzgodnienie z Zamawiającym – przed przystąpieniem do ich wykonania 

w terenie, 

− na podstawie wykonanych analiz dostępnej dokumentacji, a także w oparciu 

o wykonane badania, sporządzenie „Studiów geotechnicznych” dla zadania 

drogowego nr 1 i zadania drogowego nr 2, 

− na podstawie ww. dokumentacji opracowanie Koncepcji wzmocnienia podłoża 

gruntowego (w dwóch wariantach) dla wszystkich planowanych w ramach realizacji 

zadania drogowego nr 1 i zadania drogowego nr 2 obiektów budowlanych. 

Koncepcja powinna określać technologie wykonywania posadowienia dla 

poszczególnych odcinków dróg i obiektów inżynierskich oraz koszty realizacji;  

2) Koncepcja budowy i przebudowy obiektów drogowych. Zakres rozbudowy i przebudowy 

istniejących obiektów drogowych powinien zapewnić możliwość prawidłowego 

dostosowania istniejącego układu do nowych warunków. 

Projekt powinien również przewidywać budowę obiektów infrastruktury pieszej 

i rowerowej, tj. chodniki, drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów (lokalnie 

przebudowa już istniejących) oraz na dojściach do zatok/przystanków autobusowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie ciągłości ruchu pieszego 

i rowerowego. 

W ramach Koncepcji Projektowej drogowej należy przedstawić wariantowo (min. dwa [2] 

warianty): 

− niwelety,  

− skrzyżowania (w zakresie typów i geometrii),  

− konstrukcję nawierzchni, 

− wzmocnienie podłoża gruntowego (na odcinkach wymagających wzmocnienia). 

3) Koncepcja budowy oraz niezbędnej przebudowy i remontów obiektów inżynierskich 

w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych, 
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jak i przebudowywanych elementów inwestycji, z uwzględnieniem wniosków 

z inwentaryzacji. Liczba oraz lokalizacje obiektów inżynierskich będą wynikać również 

ze spełnienia wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przedmiocie jej 

wydania trwa obecnie postępowanie administracyjne) lub zamiennej lub nowej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i innych warunków określonych w SWZ. 

Należy opracować dwa [2] warianty rozwiązań projektowych dla każdego obiektu 

mostowego o rozpiętości większej niż 12 m. Wariantowaniu podlega schemat statyczny, 

liczba przęseł, typ / rodzaj konstrukcji, długość całkowita oraz sposób posadowienia 

obiektu.  

4) Opracowanie analizy hydrologicznej wraz ze szczegółowymi obliczeniami i na jej 

podstawie sporządzenie Koncepcji układów systemu odwodnienia. Zapewnienie 

poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu komunikacyjnego, w tym także 

przebudowa lub remont istniejących już elementów odwodnienia. W dokumentacji 

należy jednocześnie uporządkować tzn. przełączyć wody powierzchniowe z przyległych 

ulic i zjazdów. 

Koncepcja powinna obejmować również rozwiązania przebudowy istniejącego 

miejskiego systemu odwodnieniowego (otwartego i zamkniętego) będącego w kolizji 

z projektowaną linią kolejową/układami drogowymi w zakresie niezbędnym 

dla utrzymania prawidłowej pracy układu. 

Należy założyć konieczność poprowadzenia kanału odwadniającego do odbiornika poza 

zakresem układu torowo-drogowego. Koncepcja powinna również uwzględniać 

przebudowę elementów miejskiego systemu odwodnieniowego będących w kolizji 

z układem torowo-drogowym. Obliczenia hydrologiczne związane z przebudową 

istniejącego systemu miejskiego oraz rozwiązaniami odwodnienia układu torowo-

drogowego powinny być wykonane w oparciu o wyznaczone całkowite zlewnie terenów 

ciążących do danego przekroju układu odwodnieniowego z uwzględnieniem terenów 

zielonych przeznaczonych planistycznie pod zabudowę. Parametry przebudowywanych 

sieci należy dostosować do wyników przeprowadzonych obliczeń. 

Koncepcja powinna obejmować również elementy związane z przebudową cieków, o ile 

zajdzie konieczność. Dodatkowo należy ująć możliwość przeprowadzenia w planie 

kanału zrzutowego przeciwpowodziowego z Kanału Raduni na polder Orunia. 

5) Koncepcja budowy nowego oraz przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego wg 

warunków technicznych GZDiZ, o wydanie których Wykonawca wystąpi oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

uzyskanymi od gestorów sieci. 

6) Koncepcja przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego, naziemnego 

i nadziemnego (sieci, instalacji i urządzeń) zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi. 

7) Koncepcja rozbudowy systemu organizacji ruchu drogowego wraz z sygnalizacją 

świetlną. Koncepcja rozbudowy systemu TRISTAR. 

8) Koncepcja budowy kanału technologicznego na całym odcinku trasy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami zarządcy drogi.  
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9) Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do opracowania projektu 

budowlanego. Konieczna jest również inwentaryzacja brakujących urządzeń 

podziemnych, których istnienie stwierdzono w czasie wykonywania prac polowych, 

co do których nie ma informacji na mapach ani w instytucjach branżowych 

oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze wywiadu środowiskowego. 

10) Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią istniejącą oraz ustaleniem 

potrzeby wycinki drzew i krzewów (przy zachowaniu jej minimalizacji) 

wraz z uzasadnieniem i uzgodnieniem jej z powodów wynikających z bezpieczeństwa 

ruchu, np. widoczność, zachowanie skrajni, zapewnienie bezpieczeństwa pieszych itd., 

a także oznaczenie na planie sytuacyjnym. 

11) Projekt koncepcyjny nasadzeń (projekt zieleni) zawierający m.in. założenia 

uwzględniając względy środowiskowe, przyrodnicze i estetyczne, listę oraz 

charakterystykę planowanych do nasadzeń gatunków roślin, zakres nasadzeń, a także 

oznaczenie na planie sytuacyjnym. 

12) Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie Koncepcji 

Projektowej;  

Z przeprowadzonego audytu BRD należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu 

sprawozdanie z realizacji zaleceń zawartych w wyniku audytu BRD. 

13) Koncepcja budowy urządzeń ochrony środowiska zmniejszających uciążliwość trasy.  

14) Określenie granic terenu inwestycji obejmujących projektowany pas drogowy 

i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, wraz z wykazem działek niezbędnych 

do jej realizacji. Granice terenu inwestycji powinny uwzględniać wszystkie jej obiekty 

i urządzenia oraz konieczną przebudowę istniejącego układu drogowego w otoczeniu 

inwestycji oraz powiązania ulicy z terenem przyległym. Na planach sytuacyjnych należy 

określić linie rozgraniczające teren projektowanego pasa drogowego oraz linie terenu 

niezbędnego do przebudowy (poza projektowanym pasem drogowym), infrastruktury 

obcej (z uwzględnieniem stref ochronnych), cieków wodnych itp. 

15) Koncepcja konstrukcji nawierzchni wszystkich projektowanych obiektów drogowych 

w dwóch wariantach. Należy również wyznaczyć kategorie ruchu w oparciu o wykonaną 

aktualną prognozę ruchu. 

16) Analizy i prognozy ruchu. 

17) Projekt koncepcyjny docelowej organizacji oraz zabezpieczenia ruchu drogowego, 

rowerowego i pieszego na rozpatrywanym obszarze, z uwzględnieniem i sprawdzeniem 

widoczności, oznakowanie pionowe i poziome wraz z wymianą oznakowania 

istniejącego. 

18) Analiza dostępności do wszystkich nieruchomości zlokalizowanych w ciągu 

projektowanej trasy oraz zaprojektowanie dostępu do tych nieruchomości w niezbędnym 

zakresie. 

19) Wykaz budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki. 

20) Określenie szacunkowego kosztu nabycia nieruchomości. 

21) Proponowany podział dokumentacji projektowej. 
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22) Informacja na temat sposobu zagospodarowania mas ziemnych. 

23) Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 

W celu stworzenia właściwych warunków dla kompleksowej i obiektywnej oceny 

prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań, a zwłaszcza parametrów geometrycznych dróg 

(ulic), widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowości dróg (ulic) 

i skrzyżowań, szczególnie w przypadku zastosowania sygnalizacji świetlnych, projekty 

drogowe powinny być sprawdzane przez projektantów metodami graficznymi, 

obliczeniowymi i symulacyjnymi. Z metod symulacyjnych należy opracować:  

− symulację ruchu dla sprawdzenia przepustowości dróg (ulic) i skrzyżowań, 

− symulację ruchu pojazdów (osobowych, ciężarowych, nienormatywnych) 

dla sprawdzenia przejezdności przez skrzyżowania. 

Symulację ruchu należy zaprezentować podczas Rady Projektowej (jeszcze na etapie prac 

projektowych) oraz przekazać Zamawiającemu wraz z Koncepcją Projektową do odbioru. 

Część rysunkowa branży drogowej powinna zawierać: 

1. Plan orientacyjny (skala dostosowana do zadania). 

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500). 

3. Przekrój podłużny wszystkich nowoprojektowanych i przebudowywanych obiektów 

drogowych (skala 1:50/500). Przekroje poprzeczne warstw geologicznych należy 

nanieść (w skali oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów podłużnych. 

4. Przekroje normalne (skala 1:50 lub 1:100). 

5. Charakterystyczne przekroje poprzeczne wszystkich nowoprojektowanych 

i przebudowywanych obiektów drogowych (skala 1:100 lub 1:50). 

6. Rysunki konstrukcji zabezpieczeń stateczności posadowienia i korpusów – skala wg 

potrzeb, 

7. Rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposażenia technicznego dróg – skala 

wg potrzeb. 

Część rysunkowa branży mostowej powinna zawierać: 

1. Rysunek ogólny - widok z góry, z boku. 

2. Przekrój podłużny. Przekroje poprzeczne warstw geologicznych należy nanieść 

(w skali oraz na prawidłowych rzędnych) na rysunki przekrojów podłużnych. 

3. Przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego. 

4. Inne rysunki wg potrzeb. 

Część rysunkowa infrastruktury technicznej nie związanej z drogą powinna zawierać: 

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500). 

2. Przekroje podłużne (skala 1:50/500 – według potrzeb), 

3. Charakterystyczne przekroje poprzeczne (w odpowiedniej skali), 

4. Inne rysunki elementów instalacji i urządzeń – wg potrzeb. 

6.5.3 Analiza porównawcza wariantów dla zadania kolejowego i zadań 

drogowych 

Analiza przeprowadzana jest po to, aby umożliwić uszeregowanie wariantów rozwiązań 

projektowych, w wyniku czego można wskazać wariant preferowany, najbardziej wskazany 
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do dalszego opracowania oraz pozwalający dysponować Zamawiającemu podstawową bazą 

możliwych wariantów. 

Zamawiający wymaga, aby analiza wariantów była zamodelowana i przedstawiona zgodnie 

z wymogami BIM określonymi w Załączniku nr 10 do OPZ. 

Analizie w zakresie zadań drogowych należy poddać w szczególności: 

− warianty typów i geometrii skrzyżowań zawierające wszystkie obiekty budowlane 

wchodzące w ich skład, tj. obiekty drogowe i inżynierskie, inne obiekty, urządzenia 

infrastruktury technicznej związane i niezwiązane z drogą, w tym oświetlenie, 

wyposażenie techniczne, urządzenia ochrony środowiska itd., 

− niweletę, 

− konstrukcję obiektów inżynierskich, 

− konstrukcję nawierzchni, 

− wzmocnienie gruntu, 

wraz z wyliczeniem kosztów ww. rozwiązań. 

Analizie w zakresie zadania kolejowego należy poddać w szczególności: 

− niweletę toru, 

− konstrukcję obiektów inżynieryjnych (w zakresie obiektów mostowych i tuneli), 

− konstrukcję nawierzchni, 

− rodzaj sieci trakcyjnej, 

− wzmocnienie gruntu, 

wraz z wyliczeniem kosztów dla ww. rozwiązań. 

Analiza wielokryterialna powinna zawierać m.in.: 

− ogólny opis wariantów, których dotyczy, 

− metody oceny (krótka charakterystyka przyjętych metod oceny wraz z podaniem ew. 

źródeł uzyskania pełnych wersji), 

− kryteria oceny wariantów (wykaz przyjętych kryteriów wraz z omówieniem zasad ich 

doboru, przyjętych wag i powodów ominięcia innych kryteriów), 

− zestawienie końcowych wyników analizy dla każdego z założonych kryteriów                                          

i dla każdego wariantu, 

− proponowany wariant najkorzystniejszy oraz uzasadnienie, 

− podsumowanie i wnioski wynikające z analizy wielokryterialnej. 

6.6 Wymagania do projektowania zadań drogowych  

6.6.1 Wymagania do projektowania zadania drogowego nr 1 

1. Układ drogowy należy zaprojektować równolegle względem projektowanej nowej linii 

kolejowej. Oba projektowane obiekty muszą być niezależne konstrukcyjnie 

i przygotowane pod pozyskanie niezależnych decyzji administracyjnych.  

2. Łącznik obiektu drogowego do skrzyżowania ul. Sandomierskiej z ul. Trakt Św. 

Wojciecha i ul. Podmiejską co do zasady należy projektować równolegle do ul. Trakt Św. 

Wojciecha oraz prostopadle do ul. Sandomierskiej zgodnie z wytycznymi PWKZ. 

Ewentualne odstępstwa od tej zasady należy ponownie uzgodnić z PWKZ. 
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3. Na wysokości ul. Trakt Św. Wojciecha, konstrukcje obiektów mostowych układu 

torowego i układu drogowego powinny zostać rozsunięte, tak aby była możliwość 

zlokalizowania jednego peronu kolejowego przystanku osobowego i jednocześnie 

doświetlenia przestrzeni pod obiektami. 

4. Konstrukcje obu obiektów - drogowego i kolejowego należy projektować w sposób 

spójny architektonicznie i konstrukcyjnie. Dodatkowo, na wysokości ul. Trakt Św. 

Wojciecha wysokości spodów obu obiektów zostaną zlicowane. 

5. W trakcie realizacji opracowania należy uwzględniać wytyczne i warunki będące 

załącznikami do niniejszego OPZ oraz uwzględnić nowe wytyczne i warunki, o wydanie 

których Wykonawca wystąpi w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Rozwiązania techniczne mają uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych 

i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

7. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić ewentualną konieczność koordynacji 

prac i ich dowiązania do rozwiązań projektowych innych opracowań w obszarze zadania. 

8. W ramach opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić zamierzenia inwestycyjne 

wynikające z umów i porozumień pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a inwestorami 

prywatnymi. 

9. Planowaną infrastrukturę należy zaprojektować w taki sposób, aby nie tworzyła ona 

bariery rozdzielającej Gdańsk na kilka części, a tworzyła spójną całość. 

10. W przypadkach koniecznych, w projekcie należy uwzględnić pasy ruchu dedykowane 

pojazdom transportu zbiorowego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

11. Projektując obiekty infrastruktury pieszej i rowerowej, tj. chodniki, drogi dla rowerów, 

drogi dla pieszych i rowerów (należy je dowiązać do istniejących obiektów infrastruktury 

pieszej i rowerowej przebiegających w przedmiotowym rejonie. 

12. Projektowana sygnalizacja musi być włączona do Zintegrowanego systemu Zarzadzania 

Ruchem - TRISTAR. 

13. W procesie projektowania należy uwzględnić wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego 

dotyczące zadania drogowego nr 1, stanowiące Załącznik nr 13 do OPZ, z wyłączeniem 

wymagań wskazanych w ust. 1. pkt. c.  

 

14. Wymagania dla wykonania prognoz i analiz ruchu drogowego:  

− Należy dokonać obliczeń przepustowości dla obu szczytów komunikacyjnych (na 

podstawie wykonanych pomiarów ruchu w godzinach 6:00-9:00 oraz 15:00-18:00 – 

pomiary należy wykonać w okresie, kiedy będą funkcjonować placówki oświatowe). 

− Pomiary wykonać dla przyległego układu drogowego, celem wyznaczenia np. liczby 

pasów ruchu na konkretnym projektowanym skrzyżowaniu/węźle i określenia 

kierunków ruchu.  

− Prognozowane godziny szczytowe należy przedstawić na kartogramach ruchu. 

Wszystkie kartogramy ruchu należy orientować zgodnie z kierunkami 

geograficznymi wlotów skrzyżowań wraz z ich opisem (nazwą).  
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− Roczny wskaźnik wzrostu ruchu drogowego należy przyjąć na poziomie 3,3% - 

odpowiadający średniemu rocznemu wzrostowi wskaźnika motoryzacji w Gdańsku 

w latach 2014-2018.  

− Bezpośrednio przed rozpoczęciem projektowania należy wystąpić do GZDiZ 

o szczegółowe warunki. 

15. O wytyczne do projektowania w zakresie włączenia do systemu TRISTAR należy zwrócić 

się z wnioskiem do GZDiZ na etapie opracowywania Koncepcji Projektowej, załączając 

mapę z pokazaniem zakresu inwestycji. 

6.6.2 Wymagania do projektowania zadania drogowego nr 2 

1. Zadanie drogowe nr 2 należy skoordynować z zadaniem prowadzonym przez DRMG 

pn.: „Realizacja I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. 

Kampinoskiej w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Zakres obszarowy opracowania obejmować powinien całą trasę zdefiniowaną 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska od skrzyżowania z al. Vaclava Havla z uwzględnieniem  planowanej rozbudowy 

tego skrzyżowania, do skoordynowania z projektowaną trasą ul. Nowej Świętokrzyskiej 

z włączeniem w ul. Świętokrzyską w rejonie zachodniej granicy miasta Gdańska. 

3. Przebieg trasy należy opracować z uwzględnieniem rezerwy terenu przewidzianego 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Nowej Świętokrzyskiej. 

4. Przebieg trasy należy zaprojektować z uwzględnieniem Rozporządzeniem Nr 3/2009 

Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30.06.2019 roku (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 

r nr 97 poz 1960). 

5. Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem wniosków, wskazań 

i zaleceń  dokumentacji  hydrologicznej przygotowanej przez EKOVERT Wrocław z 2019 

r. 

6. Zakres prac projektowych w rejonie włączenia się ul. Nowej Świętokrzyskiej powinien 

uwzględniać zarówno projektowane powiązania z wewnętrznym układem drogowym 

gminy Kolbudy oraz konsekwencje wynikające z kompleksowych rozwiązań 

projektowych skrzyżowania z trasą Nową Bulońską Południową oraz starą ulicą 

Świętokrzyską.W trakcie realizacji opracowania należy uwzględniać wytyczne i warunki 

będące załącznikami do niniejszego OPZ oraz uwzględnić nowe wytyczne i warunki, 

o wydanie których Wykonawca wystąpi w trakcie realizacji zamówienia. 

7. Rozwiązania techniczne mają uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych 

i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

8. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić ewentualną konieczność koordynacji 

prac i ich dowiązania do rozwiązań projektowych innych opracowań w obszarze zadania. 

9. Należy uwzględnić wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego dotyczące zadania 

drogowego nr 2, stanowiące Załącznik nr 13 do OPZ. 

10. Wymagania dla wykonania prognoz i analiz ruchu drogowego:  
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− Należy dokonać obliczeń przepustowości dla obu szczytów komunikacyjnych (na 

podstawie wykonanych pomiarów ruchu w godzinach 6:00-9:00 oraz 15:00-18:00 – 

pomiary należy wykonać w okresie, kiedy będą funkcjonować placówki oświatowe). 

− Pomiary wykonać dla przyległego układu drogowego, celem wyznaczenia np. liczby 

pasów ruchu na konkretnym projektowanym skrzyżowaniu/węźle i określenia 

kierunków ruchu.  

− Prognozowane godziny szczytowe należy przedstawić na kartogramach ruchu. 

Wszystkie kartogramy ruchu należy orientować zgodnie z kierunkami 

geograficznymi wlotów skrzyżowań wraz z ich opisem (nazwą).  

− Roczny wskaźnik wzrostu ruchu drogowego należy przyjąć na poziomie 3,3% - 

odpowiadający średniemu rocznemu wzrostowi wskaźnika motoryzacji w Gdańsku 

w latach 2014-2018.  

− Bezpośrednio przed rozpoczęciem projektowania należy wystąpić do GZDiZ 

o szczegółowe warunki. 

11. O wytyczne do projektowania w zakresie włączenia do systemu TRISTAR należy zwrócić 

się z wnioskiem do GZDiZ na etapie opracowywania Koncepcji Projektowej, załączając 

mapę z pokazaniem zakresu inwestycji. 

6.7 Wymagania branżowe do projektowania i zawartości dokumentacji   

6.7.1 Wymagania do projektowania branży architektonicznej 

1. W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania 

obiektów (stacje pasażerskie, Budynek LCS, parking wielopoziomowy, ewentualnie 

inne) pozwalających na przeprowadzenie linii kolejowej dla wyznaczonego przebiegu 

trasy oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Stacje pasażerskie należy zaprojektować na podstawie wytycznych zawartych w OPZ 

oraz Wstępnej Koncepcji Architektonicznej (Załącznik nr 4 do OPZ). Stacje 

pasażerskie/przystanki należy zaprojektować wraz z wyposażeniem 

i zagospodarowaniem (stacji i stref dojścia).  

3. Zadaszenie na peronach stacji pasażerskich ma zapewniać jak najlepszą osłonę od 

czynników atmosferycznych. Mając na uwadze powyższe projektując zadaszenie na 

peronach należy przedstawić Zamawiającemu do wyboru i decyzji rozwiązania 

zadaszenia, z uwzględnieniem rozwiązań konstrukcyjnych, zapewniające jak największe 

osłonięcie pasażerów, także wsiadających do pociągów, od strony krawędzi peronu 

(długość zadaszenia w stronę skrajni toru) oraz zapewniające osłonę od słońca. 

Powyższe rozwiązania muszą być wypracowane z poszanowaniem idei, form i założeń 

przedstawionych we Wstępnej Koncepcji Architektonicznej.  

4. Wstępna Koncepcja Architektoniczna przystanków przewiduje budowę budynku 

zlokalizowanego nad przystaniem „Gdańsk Łostowice - Świętokrzyska”. W budynku 

mają się znaleźć funkcje związane z prowadzeniem ruchu kolejowego (LCS), obsługą 

pasażerów oraz administracyjno-biurowe.   

5. Dla parkingu wielopoziomowego należy wykonać Koncepcję Projektową oraz Projekt 
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Budowlany. Zamawiający podejmie decyzję czy ten zakres dokumentacji będzie 

składany do pozwolenia na budowę.   

6. Nowoprojektowane obiekty (Budynek nad przystankiem „Gdańsk Łostowice-

Świętokrzyska”, parking wielopoziomowy, ew. inne):  

• na etapie opracowywania Koncepcji Projektowej obiektów Wykonawca będzie 

zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym przyjęte założenia funkcjonalno-użytkowe 

oraz techniczno – technologiczne i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie: 

proponowanego układu funkcjonalnego, ilości poszczególnych pomieszczeń, ich 

wielkości i wzajemnego powiązania, rozwiązań materiałowych, instalacji. 

• dla obiektów należy przewidzieć rozwiązania proekologiczne, w tym 

energooszczędne 

• projektowane obiekty, chyba że Zamawiający postanowi inaczej, powinny zostać 

wyposażone w instalację fotowoltaiczną, dobraną optymalnie do profilu 

zapotrzebowania na moc/energię, oraz, jeśli będzie to miało uzasadniony efekt 

ekonomiczny, w magazyn energii współpracujący z ww. instalacją fotowoltaiczną. 

• nowoprojektowane obiekty mają swoją architekturą nawiązywać do projektowanych 

przystanków poprzez zastosowanie wspólnych elementów/rozwiązań stanowiących 

identyfikację wizualną nowoprojektowanej linii kolejowej. 

• w projekcie należy przewidzieć i uwzględnić, a tam, gdzie będzie wymagane 

zaprojektować, zagospodarowanie terenu wokół nowoprojektowanych obiektów 

7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać uzupełnienia 

i uszczegółowienia projektu budowlanego w branży architektonicznej (wraz 

z niezbędnymi uzupełnieniami w innych branżach) w zakresie rozwiązań dotyczących 

formy przestrzennej, estetyczno- wizualnej i krajobrazowej, mających wpływ na 

wizerunek całej inwestycji oraz wszystkich jej eksponowanych elementów. 

Rozwiązania te mają dotyczyć w szczególności: 

• peronów, stacji pasażerskich i ich wyposażenia 

• obiektu LCS 

• ew. innych obiektów kubaturowych  

• obiektów inżynierskich  

• detali architektonicznych  

• zastosowanych rozwiązań materiałowych  

• zastosowanych rozwiązań kolorystycznych  

• małej architektury  

• elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych  

• elementów kształtowania krajobrazu 

• zieleni (izolacyjnej, krajobrazowej i rekreacyjnej) 

8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać uzupełnienia 

i uszczegółowienia projektu budowlanego w branży architektonicznej (wraz 

z niezbędnymi uzupełnieniami w innych branżach) w formie określonej 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. z 2022 poz.  1679) wraz 

z dodatkowymi następującymi elementami opracowania: 
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• rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów (lub ich części) przestrzeni 

publicznych i ogólnodostępnych (w obiektach, na peronie, na terenie)- rysunki 

w skali 1:50 

• elewacje dla, istotnych z punktu widzenia ekspozycji wizualnej, pierzei, ciągów 

widokowych i osi widokowych- rysunki w skali 1:200, 1:100 lub 1:50 (dostosowanej 

do specyfiki i charakteru projektowanego elementu oraz do stopnia dokładności 

oznaczeń graficznych na rysunkach) 

• rysunki szczegółowe dotyczące detali architektonicznych i małej architektury – 

rysunki w skali 1:10 lub 1:20 (dostosowanej do specyfiki i charakteru 

projektowanego elementu oraz do stopnia dokładności oznaczeń graficznych na 

rysunkach)  

• kolorystyka wszystkich obiektów oraz powierzchni zewnętrznych i nawierzchni, 

które będą przedmiotem eksponowania wizualnego – rysunki w skali minimum 

1:50 wraz ze szczegółowym oznaczeniem zastosowanych kolorów 

• wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych, na 

powierzchniach zewnętrznych (faktury ścian, okładziny pionowe i poziome, 

wykładziny nawierzchni utwardzonych)- w formie opisowej oraz w zależności od 

potrzeb w formie graficznej 

• opisy techniczne w zakresie niezbędnym do przedmiotu i skali opracowania 

• niezbędne inne rysunki (plany sytuacyjne, charakterystyczne przekroje, 

aksonometrie, perspektywy) pozwalające wizualnie przedstawić rozwiązania 

architektoniczne  

9. Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

10. Rozwiązania projektowe poszczególnych obiektów (stacje pasażerskie, budynki, 

parking, ew. inne) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i uzyskać zatwierdzenie 

na każdym etapie dokumentacji projektowej. 

6.7.2 Wymagania do projektowania branży torowej  

Wymagania w zakresie projektowania branży torowej (podtorze, odwodnienie, układ 

geometryczny toru, nawierzchnia kolejowa, skrajnia budowli, projektowanie 

z uwzględnieniem perspektywicznych rozwiązań) zostały opisane w Załączniku nr 14 do 

OPZ – Wymagania do projektowania branży torowej.  

6.7.3 Wymagania do projektowania obiektów inżynieryjnych 

1. W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania 

obiektów inżynieryjnych pozwalających na przeprowadzenie linii kolejowej, dróg i ulic 

dla wyznaczonego przebiegu trasy. 

2. Rozwiązania projektowe poszczególnych obiektów inżynieryjnych muszą zostać 

uzgodnione z Zamawiającym i uzyskać zatwierdzenie na każdym etapie dokumentacji 

projektowej. 

3. Łączna liczba obiektów inżynieryjnych będzie wynikać z analizy własnej Wykonawcy 

oraz analizy dokumentacji pozyskanej dotychczas przez Zamawiającego na rzecz 
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niniejszego zadania projektowego w tym warunków, uzgodnień i opracowań STEŚ, 

a także warunków technicznych i uzgodnień pozyskanych przez Wykonawcę na każdym 

etapie realizacji niniejszego Zamówienia. 

4. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić konieczność koordynacji prac i ich 

dowiązania do rozwiązań projektowych innych opracowań w obszarze zadania. 

5. W ramach opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić zamierzenia inwestycyjne 

wynikające z umów i porozumień pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a inwestorami 

prywatnymi. 

6. W trakcie realizacji opracowania należy uwzględniać wytyczne i warunki będące 

Załącznikiem nr 15 do OPZ pn. "Wymagania do projektowania obiektów 

inżynieryjnych". Załącznik ten określa szczegółowe wymagania w zakresie obiektów 

inżynieryjnych i stanowi uzupełnienie wobec obowiązujących przepisów. 

7. Przejście pod torami w km ok. 2,392 należy zaprojektować o szerokości minimum 6-8 

m. Przejście ma spełniać rolę powiązania pieszo-przyrodniczego 

8. Rozwiązania projektowe muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej.  

6.7.4 Wymagania szczegółowe branży geotechnicznej i geologicznej 

Wykonawca wykona badania umożliwiające prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowych 

podłoża i podtorza w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

Zamówienia. Szczegółowe wymagania, obowiązujące Wykonawcę, dotyczące branży 

geotechnicznej i geologicznej zawarto w Załączniku nr 16 do OPZ – „Wymagania 

szczegółowe branży geotechnicznej i geologicznej”. 

Projektowe rozwiązania geotechniczne dla podtorza, dróg, wykopów i nasypów 

oraz wszystkich projektowanych obiektów, w szczególności obiektów 

inżynieryjnych/inżynierskich muszą zostać ustalone na podstawie wyników badań podłoża 

gruntowego wykonanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania obiektu. 

Rozwiązania te powinny być poprawne, uzasadnione i optymalne pod względem 

technicznym i ekonomicznym. 

Przy wykonywaniu badań, robót i opracowań geologicznych, geotechnicznych, 

hydrogeologicznych i geofizycznych oraz innych - przedstawionych szczegółowo w OPZ 

i jego integralnych składnikach, należy uwzględnić wymagania zawarte w dokumentach 

przywołanych w Załączniku nr 16 do OPZ - dokumenty te są dostępne publicznie. Mimo 

wszystko Zamawiający udostępnia w niniejszym postępowaniu przetargowym jeden z tych 

dokumentów – Instrukcja badań geologicznych i geotechnicznych dla Miasta Gdańska, 

Gdańsk, listopad 2020 r., który to stanowi Załącznik nr 17 do OPZ. 

Podczas realizacji badań Wykonawca zobowiązany jest do raportowania postępu prac 

w cyklu tygodniowym. Raport tygodniowy (w formie elektronicznej) z przebiegu badań będzie 

zawierał w szczególności wykaz zrealizowanych badań, wszelkie odstępstwa 

od zatwierdzonego programu/projektu, informację o stwierdzeniu niekorzystnych warunków 

gruntowo-wodnych w poszczególnych punktach badawczych (o ile takie stwierdzono), takich 

jak np.: występowania wszelkiego rodzaju gruntów słabonośnych (w szczególności gruntów 
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organicznych), gruntów antropogenicznych o znacznych miąższościach, wysokiego 

lub artezyjskiego poziomu wody gruntowej 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnych (terenowych) w zakresie 

całej inwestycji, wykonania badań geotechnicznych i geologicznych dla wszystkich zadań. 

W efekcie tych prac Wykonawca ma opracować następujące dokumentacje, odpowiednio 

dla kolejnych etapów projektowania i dla poszczególnych zadań: 

- Sprawozdanie z wizji lokalnej 

- Program badań geotechnicznych 

- Studium geotechniczne 

- Program badań geofizycznych 

- Raport z badań geofizycznych (o ile będzie stanowił oddzielną dokumentację) 

- Raport z uzupełniających badań geotechnicznych 

- Projekt robót geologicznych 

- Dokumentację geologiczno-inżynierską 

- dodatek do Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

- Dokumentację hydrogeologiczną 

- dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej (o ile zajdzie taka potrzeba) 

- Geotechniczne warunki posadowienia, obejmujące: Opinię geotechniczną (etap PAB), 

Dokumentację badań podłoża gruntowego i Projekt geotechniczny wraz z WWiORB (etap 

PT), 

- Projekt wykonawczy branży geotechnicznej wraz z STWiORB (zadania drogowe). 

Dokumentacje podlegające procedurze administracyjnej, przed przedłożeniem 

do właściwego organu administracji geologicznej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze, wymagają akceptacji przez Zamawiającego.  

Badania geotechniczne i geologiczne Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 

z dokładnością i starannością określoną obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca 

dopełni formalności związanych z uzyskaniem zgody poszczególnych właścicieli/gestorów 

na wejście w teren i wykonanie badań. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgód 

poszczególnych właścicieli/gestorów na wejście w teren i wykonanie badań ponosi 

Wykonawca. 

6.7.5 Wymagania do projektowania branży srk  

Wymagania do projektowania systemów sterowania ruchem kolejowym opisano 

w Załączniku nr 18 do OPZ – „Wytyczne do projektowania systemów sterowania ruchem 

kolejowym”. 

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej 2021/1730 z dnia 28 września 2021 r. system GSM-

R opiera się na specyfikacjach, które już są przestarzałe nie będą wspierane technologicznie 

po roku 2030. Dlatego projektowana infrastruktura telekomunikacyjna służąca do łączności 

głosowej oraz wymiany danych z systemem ETCS musi posiadać możliwość szybkiego 
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i łatwego przystosowania do technologii FRMCS. Dlatego w procesie planowania radiowego, 

wyznaczania lokalizacji masztów należy uwzględnić charakterystykę łączności w standardzie 

5G (np.: przesył większej ilości danych w tym samym paśmie częstotliwości skraca zasięg 

transmisji, a zatem wymaga się zabudowę większej ilości stacji bazowych niż w technologii 

GSM-R). Specyfikacje FRMCS znajdują się: 

− w załączniku A do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 

2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów 

„Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (UE) 

2016/919.  

− pozostałe specyfikacje szczegółowe znajdują się na stronie Międzynarodowego Związku 

Kolei https://uic.org/rail-system/telecoms-signalling/frmcs ,a są to:  

• FRMCS FRS (Specyfikacja wymagań funkcjonalnych), 

• FRMCS SRS (Specyfikacja wymagań systemowych), 

• FRMCS FIS (Specyfikacje funkcjonalne dla interfejsów), 

• FRMCS FFFIS (Szczegółowe specyfikacje funkcjonalne dla interfejsów). 

6.7.6 Wymagania do projektowania branży telekomunikacyjnej i telematycznej 

W Załączniku nr 19 do OPZ znajdują się wymagania dotyczące projektowania sieci 

kablowych, systemów teletransmisyjnych i teleinformatycznych, systemów łączności, 

systemów budynkowych i przystankowych, systemu zarządzania siecią SN 15 kV, 

zintegrowanego systemu zarzadzania bezpieczeństwem, systemu dynamicznej informacji 

pasażerskiej, diagnostyki.  

6.7.7 Wymagania do projektowania branży sanitarnej 

1. Na załącznikach graficznych stanowiących Załącznik nr 20 do OPZ, oznaczonych 

numeracją 1.1-1.3 pokazano zakres możliwego odprowadzenia wód 

z nowoprojektowanych sieci do najbliższego odbiornika, a numeracją 2.1-2.5 wskazano 

konieczny zakres rozwiązania kolizji głównych kanałów kanalizacji deszczowej 

z układem torowym. Nie wyklucza się dodatkowych prac na etapie Koncepcji 

Projektowej po uszczegółowieniu rozwiązań układów torowo-drogowych. 

2. W ramach projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest opracować 

dokumentację projektową systemu odwodnienia układów torowych i drogowych (m.in. 

kanalizacja deszczowa, zbiorniki, urządzenia oczyszczające, pompownie, 

przepompownie, wyloty, przelewy awaryjne, ścieki i inne) obejmującą część opisową, 

rysunkową. Projekt powinien również uwzględniać przebudowę elementów miejskiego 

systemu odwodnieniowego będących w kolizji z układem torowo-drogowym. Obliczenia 

hydrologiczne związane z przebudową istniejącego systemu miejskiego oraz 

rozwiązaniami odwodnienia układu torowo-drogowego powinny być wykonane w oparciu 

o wyznaczone całkowite zlewnie terenów ciążących do danego przekroju układu 

odwodnieniowego z uwzględnieniem terenów zielonych przeznaczonych planistycznie 

pod zabudowę. Parametry przebudowywanych sieci należy dostosować do wyników 

przeprowadzonych obliczeń. 
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Dodatkowo projekt powinien zawierać przebudowę cieków i elementów systemu 

melioracyjnego z uwzględnieniem również miejsc przewidzianych w dokumentacji 

podstawowej. Należy zapewnić drogę eksploatacyjną do wszystkich elementów 

infrastruktury odwadniającej. 

3. Należy zachować funkcjonowanie wszystkich sieci miejskich i pozamiejskich 

występujących na trasie linii kolejowej. 

4. Na odcinkach przebiegu trasy PKM w tunelu, w wykopie, w ściankach szczelinowych 

w sytuacji odcinania sieci od kolektora zbiorczego, kanał należy przebudować wzdłuż 

trasy PKM na długości umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z utrzymaniem 

zrzutu do istniejącego odbiornika. Ewentualne odprowadzenie w innym kierunku niż 

obecny, ze względu na możliwe przeciążenie sieci, dopuszcza się w wyjątkowych 

wypadkach – po przeprowadzonej analizie możliwości przepustowych sieci odbiorczej. 

5. Na podstawie zaprojektowanych systemów odwodnienia w ramach branży torowej, 

obiekty inżynieryjne i drogowej, należy zaprojektować kompleksowe rozwiązania 

techniczne odbioru, zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych lub 

roztopowych. 

6. Odprowadzenie wód do odbiorników należy zaprojektować uwzględniając zmieniające 

się w czasie warunki hydrologiczne, w sposób zapewniający skuteczność działania 

systemu odwodnienia, także poza liniami rozgraniczającymi inwestycji. Należy zbadać 

możliwości odbioru wód przez rowy melioracyjne i inne cieki, dokonać analizy ich stanu 

technicznego, przewidzieć ich udrożnienie (konserwację) lub przebudowę w niezbędnym 

zakresie. 

7. Projektowany system odwodnienia powinien być oparty o grawitacyjne odprowadzenie 

wód opadowych, należy dążyć do rozwiązań minimalizujących ilość projektowanych 

pompowni. System odwodnienia powinien zapewniać skuteczne odprowadzenie wód 

z obszaru projektowanej linii kolejowej, dróg i obiektów towarzyszących 

z uwzględnieniem możliwości przejęcia wód przez odbiorniki (potwierdzone w oparciu 

o szczegółowe obliczenia). Wykonawca w ramach projektowanego systemu 

odwodnienia winien dążyć do ograniczenia odprowadzania wód opadowych 

z przebudowywanych istniejących dróg do odwodnienia linii kolejowej i odwrotnie. Drogi 

poprzeczne oraz równoległe winny posiadać niezależny system odwodnienia, a ich 

budowa/przebudowa winna zostać uzgodniona z zarządcą drogi (GZDiZ), 

w szczególnych przypadkach, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się połączenie 

systemów – każdorazowo taki przypadek powinien zostać przeanalizowany 

i rozwiązanie projektowe powinno zostać przekazane do akceptacji Zamawiającego. 

8. Należy również uwzględnić odbiór i zagospodarowanie wód opadowych z obiektów 

inżynieryjnych i inżynierskich, obiektów kubaturowych, placów, parkingów, tuneli etc. 

9. Część opisowa zawierać będzie opis stanu istniejącego, przyjęte rozwiązania i założenia 

projektowe oraz kompleksowe, szczegółowe obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne. 

Dla przyjętych rozwiązań projektowych Wykonawca wskaże przyjęte materiały, średnice 

kanalizacji, studni rewizyjnych, parametry projektowanych urządzeń i ich lokalizacje, tj. 

zbiorników, pompowni, separatorów etc. Zostanie sporządzone tabelaryczne 

zestawienie materiałów i obiektów obejmujące ilości projektowanych elementów. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie od zarządców/właścicieli cieków dla 

odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do odbiorników poprzedzonego 

uzyskaniem warunków technicznych w zakresie niezbędnym do wykonania 

opracowania. Uwzględniając zmieniające się poprzez projektowane elementy 

infrastruktury zagospodarowanie zlewni odprowadzenie wód opadowych należy 

zaprojektować w sposób zapewniający poprawne funkcjonowanie odbiornika, także 

poza liniami rozgraniczającymi linii kolejowej i ulic. Należy uwzględnić możliwości 

odbioru wód przez rowy melioracyjne i cieki naturalne, dokonać analizy ich stanu 

technicznego i jeśli to konieczne przewidzieć ich udrożnienie/konserwację/przebudowę 

w niezbędnym zakresie. 

11. Wykonawca w ramach opracowania dokona analizy zasięgu oddziaływania zamierzonej 

działalności związanej z odprowadzeniem wód i w tym zakresie dokona w razie potrzeby 

przebudowy, lub konserwacji cieku, w celu dostosowania go do odbioru wód oraz 

pozyska prawo do dysponowania terenem w zasięgu oddziaływania odprowadzanych 

wód opadowych zgodnie z uzyskanymi zgodami wodnoprawnymi. 

12. Zamawiający informuje, że Gmina Miasta Gdańska, osobnym Zamówieniem zamierza 

zlecić wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie budowy 

systemu odwodnieniowego zurbanizowanej części polderu Orunia. Wobec powyższego, 

Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować system odwodnienia dwuwariantowo: 

− opierając się na założeniu, że projektowany system odwodnieniowy w rejonie 

polderu Orunia będzie wykorzystywany do odprowadzenia wód dla inwestycji 

będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, 

− zakładając alternatywne sposoby zagospodarowania wód (niż opisany powyżej) dla 

inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.  

6.7.8 Wymagania do projektowania branży elektroenergetycznej  

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową w zakresie kompleksowego zasilania 

elektroenergetycznego (15 kV oraz 0,4 kV) zgodnie z założeniami i wytycznymi 

zawartymi w TOM_V_11A_ELE, TOM_V_11B_UZN STEŚ. 

2. Wzdłuż projektowanego odcinka linii kolejowej planuje się zaprojektowanie Linii Potrzeb 

Nietrakcyjnych (LPN) w wykonaniu kablowym (XRUHAKXS 1x120 20kV) tworzącej tzw. 

„ring” oraz abonenckich kontenerowych stacji transformatorowych (KST). 

3. Dopuszcza się zmianę/modyfikacje założeń zawartych w STEŚ, na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego) w 

zakresie dot. Sposoby zasilania infrastruktury kolejowej na projektowanej linii oraz ilości 

i typów stacji transformatorowych 

4. Wykonawca po wykonaniu wstępnego bilansu mocy dla obiektów, urządzeń i instalacji 

wystąpi do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) o wydanie warunków 

przyłączenia na napięciu 15 kV (dla zasilania podstawowego oraz rezerwowego). 

5. Projektowane KST należy wyposażyć w stosowną automatykę oraz telemechanikę 

umożliwiającą wpięcie ich do systemu (SCADA) zdalnego nadzoru i sterowania z LCS 

PKM/LCS Gdańsk Południe. 
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6. Wykonawca przeprowadzi analizę generacji mocy biernej, wytwarzanej przez układ 

zasilająco-odbiorczy, w tym w szczególności pojemnościowej generowanej przez linie 

kablowe i przedłoży, do akceptacji Zamawiającego, sposób jej kompensacji. 

Preferowana rozproszona forma kompensacji w KST. 

6.7.9 Wymagania do projektowania branży sieci trakcyjnej  

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową w zakresie budowy oraz zasilania sieci 

trakcyjnej (system 3 kV DC) zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi 

w TOM_V_12 TRA, TOM_V_13_ZAS STEŚ. 

2. W ramach elektryfikacji projektowanej linii kolejowej przewiduje się zastosowanie sieci 

łańcuchowej typu C120-2C (nr. Kat. 3) – w torach głównych zasadniczych, sieci C95 – 

C (nr. Kat. 10) – w torach bocznych oraz przejściach rozjazdowych oraz sieć sztywną 

GSST w tunelach (ostateczna decyzja dot. Długości odcinków sieci sztywnej należeć 

będzie do Zamawiającego). 

3. Dopuszcza się zmianę/modyfikacje założeń zawartych w STEŚ, na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego) 

w zakresie dot. Typów projektowanych sieci, schematu sekcjonowania, sposobu 

zasilania. 

4. Wykonawca przygotuje oraz złoży do PGE Energetyka Kolejowa S.A. wnioski o wydanie 

warunków przyłączenia sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej 3 kV DC. 

5. Dla prawidłowego przygotowania ww. wniosków Wykonawca opracuje wszystkie 

niezbędne dokumenty wymagane przez PGE Energetyka Kolejowa S.A., w tym 

w szczególności, Studium Wykonalności układu zasilania kolejowej sieci trakcyjnej, 

które zawierać będzie obliczenia wymagane zgodnie z normami PN-EN 50388 „lub 

równoważne”, PN-EN 50163 „lub równoważne” oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 

nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (Dz. Urz. UE L 356 z 12 

grudnia 2014 r.,  s.179 z późn. zm). 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić szczególną koordynację pomiędzy branżą sieci 

trakcyjnej, a branżą konstrukcyjną (obiektową/mostową) i architektoniczną, w zakresie 

lokalizacji i posadowienia konstrukcji wsporczych / podwieszeniowych sieci trakcyjnej 

z uwzględnieniem montażu tras instalacji uszynienia grupowego oraz pasywnej ochrony 

przeciwporażeniowej (osłony / daszki).  

7. Stosować podwieszenia sieci trakcyjnej z gwarancją nieulegania korozji przez minimum 

50 lat.  

8. Wykonawca przeprowadzi analizę możliwych rozwiązań w zakresie monitoringu sieci 

trakcyjnej zasilanego z zewnętrznego źródła oraz zaprojektuje taki monitoring. 

9. Zabrania się projektowania innych urządzeń (np. głośników, kamer, tablic 

informacyjnych) na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej. 
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6.8 Opracowanie i złożenie wniosków dla uzyskania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 
pozyskanie tych decyzji 

1) Wykonawca, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego pełnomocnictw, 

zobowiązany jest wystąpić w imieniu podmiotów właściwych do złożenia wniosków, 

o uzyskanie niezbędnych decyzji pozwalających na realizację zadania kolejowego oraz 

zadań drogowych określonych w OPZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w szczególności u.o.t.k. oraz ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

i przekazania Zamawiającemu decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

2) Dla zadania kolejowego Wykonawca przygotuje i złoży wnioski o wydanie: decyzji 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie przepisów rozdziału 2b ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1003) i/lub decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1506) 

wraz z niezbędnymi załącznikami, we współpracy z Zamawiającym oraz właściwymi 

rzeczowo organami administracji publicznej. 

3) Dla obiektów inżynieryjnych (skrzyżowań dwupoziomowych) będących w zakresie 

zadania kolejowego dopuszcza się pozyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację 

Inwestycji Drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 

z 2023, poz. 162). 

4) Dla zadań drogowych wykonawca przygotuje i złoży wnioski o wydanie: decyzji 

o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 162) wraz z niezbędnymi załącznikami, 

we współpracy z Zamawiającym oraz właściwymi rzeczowo organami administracji 

publicznej.  

5) Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu 

pozyskania decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich zadań. Decyzja w tym zakresie należy 

do Zamawiającego. Przy opracowywaniu wniosków należy tak podzielić odcinki linii 

kolejowych i dróg objętych Zamówieniem, aby możliwie maksymalnie usprawnić 

uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych.  

6) Do wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych na załącznikach mapowych należy poza 

elementami określonymi w przywołanych przepisach nanieść: 

− linie rozgraniczające teren, z uwzględnieniem podziału na zadanie kolejowe 

i zadania drogowe, 

− kilometrację linii kolejowej i kilometracje dróg, 

− istniejące i projektowane obiekty budowlane. 

7) W przypadku przejmowania, na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej / 

ZRID, praw do całej nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji Wykonawca określi 



Opis Przedmiotu Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym) 
i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach  
Gdańska”, nr postępowania: PKM/DO/SP/350/8/23 

 

   Strona 78 z 122 

przebieg granic nieruchomości i sporządzi dokumentację geodezyjno-prawną do PZGK, 

w celu dokonania zmian w bazie danychewidencji gruntów i budynków. 

8) Wykonawca odpowiada za jakość i kompletność wniosku/ów.  

9) Po opracowaniu wniosków (wraz z załącznikami) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

opracowane, kompletne materiały celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupełnienia 

wskazane przez Zamawiającego.  

10) Wykonawca do czasu uzyskania prawomocnych decyzji zobowiązany jest do 

współpracy z Zamawiającym w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień na żądanie 

organów wydających opinie i decyzje oraz uzgadniających decyzje, terminowego 

przygotowania i uzupełniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwiązań 

projektowych, udzielania odpowiedzi na uwagi, zastrzeżenia i wnioski zgłoszone przez 

organ prowadzący postępowanie administracyjne oraz strony tego postępowania.  

11) Po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji ULLK / ZRID Wykonawca dokona 

wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, 

według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. 

O czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych należy 

każdorazowo zawiadomić Zamawiającego. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku 

czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych podlegają włączeniu 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dodatkowo, w miejscach 

charakterystycznych, przy znakach granicznych, Wykonawca umieści znaki określające 

przebieg linii kolejowej. 

12) Wykonawca bezzwłocznie, w porozumieniu z Zamawiającym, opracuje oraz przedłoży 

do akceptacji i podpisania środków odwoławczych od orzeczeń w postępowaniu 

administracyjnym oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, niekorzystnych 

dla wnioskodawcy. 

6.9 Szacunkowy koszt nabycia nieruchomości ustalony dla zadania 
kolejowego i zadań drogowych 

Wymagania dotyczące określenia szacunkowego kosztu nabycia nieruchomości (SKNN):  

SKNN należy wykonać odrębnie dla obydwu odcinków zadania kolejowego oraz obydwu 

zadań drogowych na etapie Koncepcji Projektowej - na podstawie opracowań, o których 

mowa w art. 174 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, które Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w postaci elektronicznej (plik w formacie pdf). Dodatkowo dla 

obydwu zadań drogowych Wykonawca sporządzi - na etapie Projektu Budowlanego - 

aktualizację SKNN.  

Projekty wszystkich opracowań dotyczących szacowania kosztów nabycia nieruchomości 

(zarówno SKNN, jak i opracowania rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w zdaniu 

poprzednim) Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego. Ostateczne wersje tych 

opracowań powinny uwzględniać wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

SKNN należy opracować w postaci tabelarycznej w plikach formatu xlsx – dla każdego 

odcinka zadania kolejowego oraz każdego zadania drogowego w odrębnym pliku. Wzór pliku 

w postaci elektronicznej wraz z wytycznymi dotyczącymi sporządzania SKNN zostanie 
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udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone SKNN w postaci plików edytowalnych 

xlsx oraz skanów wydruków z tych plików ze wszystkimi wymaganymi podpisami. 

Wzór tabeli z pliku wzorcowego stanowi Załącznik nr 22 do OPZ, przy czym obowiązującym 

i aktualnym wzorem będzie zawsze wzór przekazany Wykonawcy w trakcie realizacji 

Zamówienia w postaci elektronicznej przez Zamawiającego. 

6.10 Dokumentacja geodezyjna 

1. Kolejowa podstawowa osnowa pozioma. 

− Wykonawca założy oraz wykona niezbędne pomiary geodezyjne dotyczące 

kolejowej podstawowej osnowy poziomej w postaci trzech punktów 

rozmieszczonych w odległości około 2-2,5 km pomiędzy punktami środkowymi. 

Odległości pomiędzy punktami w trójce powinny wynosić od 150 m do 300 m oraz 

musi być zachowana wzajemna wizura pomiędzy tymi punktami. 

− Lokalizacje punktów należy dobrać w taki sposób, aby przetrwały okres inwestycji 

i były przydatne do pomiarów związanych z założeniem osnowy realizacyjnej 

na potrzeby geodezyjnej obsługi budowy zarówno linii kolejowej jak i układu 

drogowego, kolejowej osnowy szczegółowej oraz pomiarów realizacyjnych 

i powykonawczych linii kolejowej i układu drogowego. 

− Pomiary należy wykonać według zasad i z dokładnością określoną w standardzie 

GK-1 [3]. 

− Współrzędne należy opracować w układzie PL-2000. [7] 

− Znaki naziemne punktów osnowy należy posadowić poniżej głębokości 

przemarzania (1,0 m). 

− Pomiary wysokościowe należy wykonać nie wcześniej niż 3 miesiące po 

posadowieniu znaku w gruncie.  

− Operat techniczny z opracowania założenia punktów osnowy zostanie przekazany 

do właściwego ODGiK i/lub KODGiK. 

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz współrzędnych (X, Y, H), w formie 

pliku txt i pdf, oraz opisy topograficzne punktów osnowy. 

2. Kolejowa osnowa wysokościowa. 

Wykonawca założy oraz wykona niezbędne pomiary geodezyjne dotyczące kolejowej 

osnowy wysokościowej. 

− Lokalizacje punktów należy dobrać w taki sposób, aby przetrwały okres inwestycji 

i były przydatne do pomiarów związanych z założeniem osnowy realizacyjnej 
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na potrzeby geodezyjnej obsługi budowy zarówno linii kolejowej jak i układu 

drogowego, kolejowej osnowy szczegółowej oraz pomiarów realizacyjnych i 

powykonawczych. 

− Pomiary wysokościowe Kolejowej podstawowej osnowy poziomej i Kolejowej 

osnowy wysokościowej należy dowiązać do punktów podstawowej osnowy 

geodezyjnej wysokościowej linii kolejowej i układu drogowego.  

− Pomiary wysokościowe punktów stabilizowanych w gruncie należy wykonać nie 

wcześniej niż 3 miesiące po posadowieniu znaku. 

− Pomiary wysokościowe punktów stabilizowanych w obiektach istniejących należy 

wykonać nie wcześniej niż 7 dni po posadowieniu znaku. 

− Wysokości należy określić w układzie PL-EVRF2007-NH. [7] 

− W trakcie realizacji prac należy stosować zapisy zawarte w rozporządzeniu [2] 

i standardzie [3]. 

− Operat techniczny z opracowania założenia punktów osnowy zostanie przekazany 

do właściwego ODGiK i/lub KODGiK. 

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz współrzędnych (X, Y, H), w formie 

pliku txt i pdf, oraz opisy topograficzne punktów osnowy. 

3. Osnowa pozioma i osnowa wysokościowa zakładana na potrzeby inwestycji 

drogowych. 

 Wykonawca założy oraz wykona niezbędne pomiary geodezyjne dotyczące osnowy 

poziomej i osnowy wysokościowej zakładanej na potrzeby inwestycji drogowych 

(dalej: osnowa drogowa) analogicznie jak w przypadku kolejowej podstawowej 

osnowy poziomej i kolejowej osnowy wysokościowej, z uwzględnieniem różnic 

występujących pomiędzy obiema branżami. Osnowę drogową należy dowiązać do 

kolejowej osnowy podstawowej.  W celu ujednolicenia punkty osnowy kolejowej oraz 

osnowy drogowej muszą być ze sobą powiązane i wyrównane łącznie. 

4. Mapa do celów projektowych dla zadania kolejowego oraz zadań drogowych (wraz z jej 

ewentualną aktualizacją - w razie potrzeby). 

− Mapa do celów projektowych będzie obejmowała zarówno tereny zamknięte 

(KODGiK PKP), jak i tereny otwarte (ODGiK). 

− Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy wykonać w dowiązaniu 

do wcześniej założonej, opisanej powyżej, kolejowej podstawowej osnowy 

poziomej i kolejowej osnowy wysokościowej oraz drogowej osnowy poziomej 

i drogowej osnowy wysokościowej. 

− Wykonawca opracuje numeryczną mapę do celów projektowych o szczegółowości 

odpowiadającej mapie zasadniczej w skali 1:500.  

− Zakres mapy do celów projektowych powinien obejmować obszar otaczający teren 

inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy 

ochronnej – także teren tej strefy. W przypadku terenów zurbanizowanych obszar 

ten powinien wynosić co najmniej 60 metrów.  

− Na mapie do celów projektowych należy uwzględnić służebności gruntowe 

i przesyłu obciążające nieruchomości w zakresie opracowania.  

− Wykonawca dokona weryfikacji danych określających położenie punktów 

granicznych wyznaczających przebieg granic działek w zakresie opracowania 
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mapy do celów projektowych lub szerszym, a w razie nie spełniania przez punkty 

norm przewidzianych w prawie [4], [6], wykona pomiar tych punktów 

po przeprowadzeniu czynności, w odpowiednim trybie, określających ich 

położenie w terenie. [1], [4], [5], [6] 

− Wykonanie mapy należy poprzedzić przeprowadzeniem wywiadów branżowych 

z gestorami wszystkich sieci, w tym na terenach kolejowych PKP. Wyniki 

wywiadów należy zawrzeć w treści mapy. 

− Mapę należy wykonać w państwowym układzie współrzędnych płaskich 

prostokątnych PL-2000 oraz układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. 

− W zakresie treści kolejowych urządzeń technicznych należy stosować „kolejowy 

katalog znaków branżowych” [3] 

− W przypadku umieszczenia na mapie innych obiektów nie objętych ww. katalogiem 

ani znakami stosowanymi na mapie zasadniczej, na mapie należy umieścić 

legendę z oznaczeniem występujących obiektów. 

− Wykonawca dostarczy mapę numeryczną 2D w formacie danych odpowiadającym 

środowisku CAD, pdf, dxf oraz obowiązującym standardzie wymiany danych 

ewidencyjnych.  

− Wykonawca dostarczy numeryczny model terenu (NMT) zgodnie z wymaganiami 

BIM określonymi w Załączniku nr 10 do OPZ „EIR – Wymagania Wymiany 

Informacji dla Projektu” (z ang. Exchange Information Requirements), 

− Wykonawca dostarczy mapę ewidencyjną oraz pełny zbiór danych egib 

(przedmiotowe i podmiotowe) w formacie zgodnym ze standardem wymiany 

danych ewidencyjnych (swde lub gml)  

− Wykonawca dostarczywydruk mapy do celów projektowych na papierze w 1 egz. 

opatrzony klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz kolejowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej we właściwych ośrodkach dokumentacji. 

5. Szczegółowe pomiary istniejących linii kolejowych oraz istniejących dróg na odcinkach 

włączenia projektowanej inwestycji. 

− Zakres pomiarów oraz ich dokładność muszą umożliwić zaprojektowanie 

włączenia w istniejącą linię kolejową, drogi. Pomiary linii kolejowych muszą 

spełniać wymogi określone w GK-1 [3]. 

− Pomiary należy wykonać w dowiązaniu do wcześniej założonej, opisanej powyżej, 

kolejowej podstawowej osnowy poziomej, kolejowej osnowy wysokościowej 

oraz osnowy drogowej. 

6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z przejęciem prawa własności do 

nieruchomości i z ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości. 

− Mapę z projektami podziałów nieruchomości należy opracować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie podziałów, w szczególności [1], [9], [10], 

[4], [6]. 

− Mapę z projektami podziałów nieruchomości należy opracować w skali 

zapewniającej jej czytelność. 

− Na mapie z projektami podziałów należy uwzględnić służebności gruntowe 

i przesyłu obciążające nieruchomości w zakresie opracowania. 
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− Należy unikać wydzielania działek o bardzo małej powierzchni – w takiej sytuacji 

należy rozważyć możliwości korekty przebiegu projektowanej linii 

rozgraniczającej. 

− Po opracowaniu map z projektami podziałów nieruchomości należy wyznaczyć 

projektowane granice drogi kolejowej i pasa drogowego w terenie poprzez 

zamarkowanie punktów granicznych za pomocą palików lub innych znaków 

tymczasowych, w sposób widoczny i łatwo identyfikowalny (np. palik/gwóźdź) 

oznaczonych farbą w jednym kolorze.  

− Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana 

w formie operatu, zgodnie z rozporządzeniem [4] i przyjęta do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej 

projekt podziału nieruchomości. 

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę ewidencyjną wraz z wypisami z 

rejestru gruntów w obowiązującym standardzie wymiany danych ewidencyjnych. 

Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę ewidencyjną z 

wykazaniem stanu własnościowego w formie pliku pdf. 

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz działek, oddzielnie dla 

projektowanej linii kolejowej i projektowanych dróg, z podziałem na działki 

przeznaczone pod drogę kolejową, pas drogowy oraz znajdujące się poza drogą 

kolejową i pasem drogowym niezbędne na cele inwestycji. Wykaz może ulec 

doszczegółowieniu po ustaleniach z Zamawiającym. 

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu plik w formacie txt, shp, dxf umożliwiający 

import danych (współrzędne punktów granicznych i połączenia) dla działek 

wchodzących w skład drogi kolejowej i pasa drogowego (istniejącego 

i projektowanego) oraz sąsiednich działek będących przedmiotem opracowania. 

7. Zamawiający sygnalizuje już obecnie zagadnienie zatwierdzania w trakcie 

wykonywania niniejszego zamówienia podziałów nieruchomości niezbędnych na cel 

realizacji zadania kolejowego i zadań drogowych (na styku tych inwestycji). 

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej (ULLK) dla zadania kolejowego (póki wydana decyzja ULLK nie będzie 

posiadała klauzuli ostateczności) z założenia będzie blokować postępowanie 

administracyjne w przedmiocie wydania decyzji ZRID dla zadań drogowych 

– gdy zdarzą się przypadki, w których te same działki będą występować w przypadku 

zarówno zadania kolejowego, jak i drogowego (na styku tych inwestycji). W ramach 

obu postępowań administracyjnych zatwierdzane są podziały nieruchomości 

niezbędne na cel realizacji inwestycji. Wykonawca winien wziąć pod uwagę powyższe 

planując realizację Zamówienia.  

Wobec powyższego Wykonawca zaproponuje w trakcie realizacji zamówienia 

racjonalny tok działania w tym zakresie – minimalizujący ryzyka oraz będzie realizował 

projekty podziału nieruchomości w ścisłej koordynacji pomiędzy PKM i GMG. 

8. Wykonawca sporządzi projekty kolejowej osnowy szczegółowej oraz kolejowej osnowy 

specjalnej (KOS) [3], dowiązanych do kolejowej podstawowej osnowy poziomej oraz 

kolejowej osnowy wysokościowej opisanych powyżej. 

9. Wykonawca wykona inwentaryzacje znaków osnowy geodezyjnej (poziomej i 

wysokościowej), grawimetrycznej i magnetycznej wszystkich klas, znajdujących się 
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w zakresie planowanej inwestycji. Ustali z właściwym organem sposób postepowania 

dotyczący znaków zlokalizowanych w zakresie planowanych robót. [1], [8]. 

10. Płatność za podziały geodezyjne nieruchomości odbywać się będzie na zasadach 

obmiarowych, czyli za faktyczną liczbę nieruchomości podlegających podziałowi, 

z zastrzeżeniem, że może być ich mniej lub więcej niż założone przez Zamawiającego 

w formularzu cenowym. Do rozliczenia uwzględnia się działki przed podziałem. 

11. Podziały geodezyjne nieruchomości przejmowanych pod pas kolejowy i drogowy 

obejmują zarówno podziały nieruchomości stanowiących własność prywatną, jak 

i publiczną.  

12. Wykaz zmian gruntowych należy przygotować dla nieruchomości podlegających 

podziałowi geodezyjnemu, stanowiących własność prywatną i publiczną objętych 

decyzją ULLK i decyzją ZRID. 

13. Przekazywane Zamawiającemu mapy z projektami podziałów nieruchomości wraz 

z wykazami zmian gruntowych muszą być zarejestrowane we właściwym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

14. Ilość koniecznych do wykonania papierowych egzemplarzy map z projektami 

podziałów nieruchomości z wykazem zmian gruntowych: 

i. przekazywanych Zamawiającemu jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

ULLK zarejestrowanych map z projektami podziałów nieruchomości – 10 egz. 

wraz z wykazem zmian gruntowych – 1 egz., 

ii. przekazywanych Zamawiającemu jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

ZRID zarejestrowanych map z projektami podziałów nieruchomości 

wraz z wykazem zmian gruntowych – 6 egz. 

15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół przyjęcia granic nieruchomości 

podlegających podziałowi oraz protokół wyniesienia i zastabilizowania nowych 

punktów granicznych po zatwierdzeniu podziałów. 

Każdorazowo do przekazywanego rysunku projektu zagospodarowania terenu lub planu 

sytuacyjnego należy dołączyć odrębne wykazy nieruchomości niezbędnych do przejęcia na 

własność w celu realizacji inwestycji kolejowej i inwestycji drogowych. 

 

[1] – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1990 ze zm.) 

[2] – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341) 

[3] – Standard techniczny „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 

z 2015 r. 

[4] – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1670) 

[5] – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45, poz. 453) 
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[6] – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) 

[7] – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.). 

[8] – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. 

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1359). 

[9] – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 344, z późn. zm.). 

[10] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663) 

6.11 Operat terenowo-prawny dla zadań drogowych (materiały do wniosku 
o wydanie decyzji ZRID) 

1. Wykonanie map z liniami rozgraniczającymi i zakresem terenu objętego wnioskiem 

o wydanie decyzji ZRID. 

Czynności należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Przebieg linii rozgraniczających należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Mapę z zakresem terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji ZRID zawierającą linie 

rozgraniczające teren inwestycji należy sporządzić w formie numerycznej oraz w formie 

analogowej (wyplot na papierze).  

 

Mapa będzie spełniać następujące wymagania: 

a) skala mapy 1 : 500, 

b) format arkusza należy dostosować do kształtu trasy; zaleca się układ wstęgowy 

o podstawowym wymiarze 30 cm x max 150 cm; w uzasadnionych przypadkach 

można zastosować wielokrotność szerokości 30 cm; układ wstęgowy powinien być 

tak utworzony, aby poszczególne odcinki były optymalnie dostosowane do kształtu 

trasy, 

c) ramka z tytułem i opisem mapy, których formę i treść należy uzgodnić  

z Zamawiającym, umieszczona przy lewej krawędzi każdego arkusza w ten sposób, 

aby po złożeniu arkuszy do formatu A4 znajdowała się na pierwszej widocznej 

stronie,   

d) numeracja arkuszy z podaną w nawiasach liczbą wszystkich arkuszy, np.: Ark. 4(12) 

prowadzoną zgodnie ze wzrostem kilometraża drogi, 

e) szkic podziału na arkusze z zaznaczeniem właściwego arkusza, nazwy i granic 

obrębów ewidencyjnych, 

f) numery arkuszy sąsiednich opisane na początku i końcu arkusza (np. Łączy arkusz 

5), 

g) granice obrębów i ich nazwy usytuowane, jeśli to możliwe, na wolnej od treści mapy 

powierzchni arkusza, opisane czcionką pogrubioną o wysokości 10 mm, 

h) opis dróg i nazwy ulic krzyżujących się z drogą, 

i) opisane na krańcach arkusza, w polu obrazu drogi, główne miejscowości lub 



Opis Przedmiotu Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym) 
i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach  
Gdańska”, nr postępowania: PKM/DO/SP/350/8/23 

 

   Strona 85 z 122 

dzielnice, do których droga prowadzi, 

j) opis siatki współrzędnych. 

Mapa musi zawierać następującą treść: 

a) istniejące budynki, budowle, uzbrojenie terenu, granice, użytki gruntowe i numery 

działek, nazwy dzielnic i obiektów fizjograficznych (zbiorniki wodne, kanały 

melioracyjne itp.), linie energetyczne, zaznaczone kolorem czarnym, 

b) projektowane w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej elementy zagospodarowania pasa 

drogowego i uzbrojenia terenu, zaznaczone kolorem jasnoszarym, 

c) uzgodnione z Zamawiającym projektowane linie podziału nieruchomości 

i projektowane numery działek, zaznaczone w przypadku terenu inwestycji – linią 

ciągłą w kolorze czerwonym o gr. 0,5 mm, w przypadku pasów drogowych innych 

dróg publicznych – linią ciągłą w kolorze pomarańczowym o gr. 0,5 mm,  

d) granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, zaznaczone linią ciągłą 

w kolorze niebieskim o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiającym, 

e) linie rozgraniczające teren inwestycji, zaznaczone linią przerywaną w kolorze 

czerwonym o gr. 0,5 mm, uzgodnione z Zamawiającym, 

f) oznaczenie nieruchomości w granicach terenu objętego wnioskiem o wydanie 

decyzji ZRID – numer działki, numer księgi wieczystej wg ewidencji gruntów - bez 

podania imienia i nazwiska lub nazwy właściciela, 

g) kilometraż drogi, 

h) granice i numery działek, obrębów oraz granice dzielnic - granice działek należy 

przedstawić kolorem czarnym, podcieniowanym kolorem żółtym, granice obrębów 

i ich nazwy – kolorem brązowym, 

i) opis kierunków określony jako nazwa miejscowości lub dzielnicy, w kierunku której 

biegnie droga oraz kategorie dróg dochodzących lub nazwy ulic. Wysokość 

elementów opisowych – 3,5 mm, w kolorze czarnym, 

j) uzgodnione z Zamawiającym granice obszaru objętego nieodpłatnym zajęciem 

terenu pokrytego wodami płynącymi i terenu stanowiącego linie kolejowe, 

zaznaczone linią ciągłą o gr. 0,5 mm, w kolorze zielonym. 

Ostateczną wersję mapy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2. Wykazy i zestawienia. 

Na podstawie wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz danych ksiąg wieczystych 

należy sporządzić wykazy i zestawienia: 

A.  Zestawienia ogólne (format *.xls): 

a) Zestawienie wszystkich działek objętych liniami rozgraniczającymi teren 

inwestycji.  

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu 

o kolumnach: nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrębu 

geodezyjnego, właściciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, właściciel/posiadacz 

z KW, użytkownik wieczysty z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), 

powierzchnia, jeśli działka powstała w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr 

działki w liniach rozgraniczających, powierzchnia, nr działki poza liniami 
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rozgraniczającymi, powierzchnia, wpisy w  dziale III KW, wpisy w dziale IV KW, 

kategoria innej drogi publicznej, nr arkusza mapy z projektem podziału, nr 

arkusza mapy z liniami rozgraniczającymi, nr arkusza planu zagospodarowania 

terenu, nr ID według ewidencji gruntów dla działek objętych liniami 

rozgraniczającymi. 

b) Zestawienie wszystkich działek objętych ograniczeniami w korzystaniu 

z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu 

o kolumnach: nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrębu 

geodezyjnego, właściciel/posiadacz z ewidencji, nr KW, właściciel/posiadacz 

z KW, nr działki przed podziałem (lub całej), powierzchnia, jeśli działka powstała 

w wyniku podziału: nr działek po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, 

powierzchnia, nr działki objętej ograniczeniem, powierzchnia, opis ograniczenia: 

trwałe/tymczasowe, opis ograniczenia (szczegółowy), powierzchnia ograniczenia 

tymczasowego, długość linii sieci uzbrojenia terenu, szerokość strefy 

ograniczenia trwałego: pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony eksploatacyjnej,  

powierzchnia ograniczenia trwałego: pas ochrony funkcyjnej i pas ochrony 

eksploatacyjnej, wpisy w dziale III KW, gestor sieci/urządzenia, nr arkusza mapy 

z liniami rozgraniczającymi, nr arkusza planu zagospodarowania terenu, nr 

arkusza projektu branżowego. 

B. Wykazy i zestawienia na potrzeby decyzji ZRID (format: *.doc oraz wersja 

drukowana): 

a. Wykaz działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji. 

b. Wykaz działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości. 

c. Wykaz działek stanowiących wody płynące. 

d. Wykaz działek stanowiących tereny kolejowe. 

e. Wykaz działek stanowiących tereny zamknięte. 

Wykazy wymienione w podpunktach a - e powyżej powinny zawierać wykaz 

numerów działek w podziale na gminy, dzielnice i obręby geodezyjne na zasadzie: 

nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, pogrubioną 

czcionką - nr działki całej lub nr działki po podziale (nr działki, z której powstała) – 

kolejno wyszczególnione działki dla danego obrębu.  

Pod zestawieniem należy dopisać: *W nawiasach podano numery działek przed 

podziałem według oznaczeń w ewidencji gruntów. 

f. Zestawienie działek podlegających podziałowi 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu 

o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr KW, nr 

działki przed podziałem, nr działki po podziale: nr działki w liniach rozgraniczających, 

nr działki poza liniami rozgraniczającymi. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki znajdujące się w liniach 

rozgraniczających. 

g. Zestawienie działek przechodzących z mocy prawa na własność jednostki 

samorządu terytorialnego 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu 

o kolumnach: 
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nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, 

właściciel/posiadacz, nr KW, nr działki przechodzącej z mocy prawa na własność 

jednostki samorządu terytorialnego. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku 

podziału. Pod zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono 

działki powstałe w wyniku podziału. 

h. Zestawienie działek, na których z mocy prawa wygasa użytkowanie wieczyste 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu 

o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, 

właściciel/użytkownik wieczysty, nr KW, nr działki, na której z mocy prawa wygasa 

użytkownie wieczyste. 

W wykazie należy zaznaczyć pogrubioną czcionką działki powstałe w wyniku 

podziału. Pod zestawieniem należy dopisać: * czcionką pogrubioną zaznaczono 

działki powstałe w wyniku podziału. 

i. Zestawienie działek, dla których należy ustanowić ograniczenia w korzystaniu 

z nieruchomości 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu 

o kolumnach: 

nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, opis 

ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości. 

Treść opisów ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości należy uzgodnić 

z Zamawiającym.  

j.  Zestawienie działek stanowiących teren wód płynących i teren linii kolejowych 

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu 

o kolumnach: nazwa gminy, nazwa dzielnicy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, 

nr działki, opis zajęcia.  

W przypadku, gdy na terenie objętym inwestycją nie wystąpią tereny pokryte 

wodami płynącymi i/lub tereny kolejowe, należy zamieścić wzmiankę o tym. 

k.   Zestawienie działek stanowiących pasy drogowe innych zarządców  

Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznego wykazu 

o kolumnach: nazwa gminy, nazwa (numer) obrębu geodezyjnego, nr działki, 

kategoria drogi, nr drogi. 

Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, inne wykazy i zestawienia, nie wymienione 

w punktach poprzednich a niezbędne do sporządzenia kompletnego wniosku 

o wydanie decyzji ZRID oraz uzyskania tejże decyzji. 

Pozyskane wypisy z ewidencji gruntów i budynków należy udostępnić 

Zamawiającemu. 

Materiały te będą zgodne z wymogami przepisów prawa obowiązujących w datach złożenia 

wniosków o wydanie decyzji ZRID oraz wymaganiami organów prowadzących postępowania 

administracyjne w przedmiocie wydania decyzji ZRID. 

6.12 Opracowanie projektów budowlanych 

Wykonawca opracuje branżowe projekty budowlane planowanej inwestycji w zakresie 
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zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. 

zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. z 2022 poz.  1679) i uzyska 

dla niego wymagane przepisami warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, odstępstwa 

i zgody – w tym decyzję PnB i decyzję ZRID. Projekty budowlane muszą być wykonane 

w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji PnB, decyzji ZRID oraz realizację robót 

budowlanych.  

Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne w opracowanej 

dokumentacji projektowej muszą spełniać wymagania określone w Technicznych 

Specyfikacjach Interoperacyjności, a także być zgodne z przepisami wspólnotowymi, 

krajowymi i wymaganiami opisanymi w niniejszym OPZ.   

Projekty budowlane Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie uzyskanych 

dokumentów oraz uzgodnionej Koncepcji Projektowej, przy czym uzgodnienie Koncepcji 

Projektowej nie oznacza, że w wyniku dalszych prac projektowych nie można wprowadzić 

zmian.  

Kompletna dokumentacja powinna zawierać branżowe i indywidualnie opracowane części. 

Wykonawca, na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, zaproponuje wykaz dokumentacji 

z uwzględnieniem podziału na zadania (w przypadku zadania kolejowego – na odcinki) 

oraz z uwzględnieniem na podział branżowy i tematyczny. Wykaz dokumentacji będzie 

podlegał uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Zamawiający przewiduje możliwość podziału zadania na mniejsze części lub etapy, poprzez 

dokonanie podziału projektu budowlanego i uzyskanie odrębnych decyzji PnB/ZRID 

lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia 

na budowę. Ostateczny podział na części projektu budowlanego Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym.  

Zamawiający dopuszcza możliwość objęcia części prac niezbędnych dla zrealizowania 

zakresu drogowego zadania kolejowego wnioskami o wydanie zezwoleń na realizację 

inwestycji drogowych. 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym Informację BIOZ (BIOZ) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 nr 120 poz.1126). 

Wykonawca we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiającym i wystąpi do 

właściwych instytucji (zewnętrznych) z odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia 

porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków technicznych 

i realizacyjnych, np. decyzji / zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, zgód wodnoprawnych, 

decyzji związanych z przyłączeniem obiektów do istniejącej infrastruktury lub przebudowy, 

a także w związku z przebudową sieci, obiektów, usuwania kolizji, itp. Wszelkie koszty z tym 

związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca uzyska 

uzgodnienia, w szczególności z zarządcami dróg, właścicielami działek, gestorami sieci, 

użytkownikami, zobowiązujące do nieodpłatnego przejęcia w utrzymanie nowopowstałej lub 

przebudowywanej infrastruktury, z wyłączeniem infrastruktury kolejowej. Wykonawca 

ponadto uzyska uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym, Zakładem Linii 

Kolejowych, Przedsiębiorstwem Energetycznym (w tym także potwierdzenie zgodności 
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z wydanymi warunkami przyłączenia), zarządcami dróg, gestorami sieci, użytkownikami 

powiązanej infrastruktury kolejowej, właścicielami obiektów przeznaczonych do rozbiórki, 

nadzorem konserwatorskim, stronami uprawnionymi do zmiany kategorii / likwidacji 

przejazdów kolejowo-drogowych i innymi. 

Wykonawca przygotuje projekty rozbiórek obiektów przewidzianych do demontażu, uzgodni 

je z Zamawiającym i pozyska decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę.  

Projekt budowlany w części dotyczącej urządzeń srk (w tym ERTMS/ETCS – zgodnie 

z Załącznikiem nr 18 do OPZ) powinien uwzględniać fazowanie (etapowanie) robót tak, aby 

zakresy ich uruchamiania i eksploatacji były zgodne z etapami zmian w organizacji 

prowadzenia ruchu kolejowego na obszarze objętym projektem. Projekt powinien 

uwzględniać równolegle realizowanie projektów teletechniki kolejowej. Należy również 

uwzględnić potrzeby energetyki nietrakcyjnej by uzyskać niezbędne zasilanie urządzeń SRK 

najpóźniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem. 

Projekt budowlany w części dotyczącej urządzeń telekomunikacji kolejowej (w szczególności 

systemu łączności przewodowej i radiowej, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, 

systemu monitoringu wizyjnego, systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji oraz 

gaszenia, (w tym automatycznego) pożarów, systemu TVu) powinien umożliwiać 

sporządzenie projektów wykonawczych dla urządzeń tego rodzaju. 

Projekt budowlany musi posiadać pozytywną opinię rzeczoznawcy w zakresie BHP i p. poż. 

Wykonawca przygotuje komplet materiałów wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie 

na budowę lub rozbiórkę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na 

budowę (Dz.U. 2021 poz. 410) wraz z oświadczeniem o prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Dokumentacja płaska projektów budowlanych będzie pochodną modeli BIM zgodnie 

z wymogami BIM określonymi w Załączniku nr 10 do OPZ. 

6.13 Projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego 

Wykonawca opracuje projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego i dokona 

uzgodnień z GZDiZ i innymi interesariuszami. Ilość opracowanych projektów musi umożliwić 

dokonanie niezbędnych fazowań i zmian organizacji ruchu. 

6.14 Bezpieczeństwo systemu kolejowego 

Wykonawca przeprowadzi udokumentowaną ocenę potencjalnego wpływu zmian 

technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego, 

ocenę znaczenia tych zmian (w przypadku zmian mających wpływ na bezpieczeństwo) oraz 

analizę ryzyka (w przypadku zmian znaczących) – zgodnie z obowiązującymi wymogami 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka 

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.). 

W ocenach, o których mowa powyżej, należy uwzględnić wszelkie zmiany określone 

w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu istniejącego oraz wytyczne Prezesa 
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Urzędu Transportu Kolejowego zawarte w dokumencie „Plan działania na rzecz poprawy 

podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku” (dostępne pod adresem: 

https://utk.gov.pl/download/1/64876/Plandzialanianarzeczpoprawypodejsciadozarzadzaniab

ezpieczenstwem.pdf  

W ocenach, o których mowa powyżej, należy uwzględnić wszelkie zmiany w stosunku do 

stanu istniejącego, określone w dokumentacji projektowej.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

− udziału w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez 

Wykonawcę, 

− weryfikacji wyników oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka przeprowadzonej przez 

Wykonawcę. 

Po zakończeniu oceny znaczenia zmian i oceny ryzyka (w przypadku zmian znaczących), 

Wykonawca przedstawi raport niezależnej jednostki oceniającej w sprawie oceny 

bezpieczeństwa. 

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność 

zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych środków 

kontroli ryzyka, Wykonawca uwzględni je w projekcie w ramach ceny ofertowej. 

W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek realizować proces zarządzania 

ryzykiem zgodnie z wymogami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie 

wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 

z dnia 03.05.2013 r., z późn. zm.)”. 

Wykonawca sporządzi również wykaz odstępstw od przepisów (w tym regulacji 

Zamawiającego), zawierający spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstępstw 

wraz z informacją zawierającą (dla każdego odstępstwa): 

− nazwę organu wydającego zgodę,  

− numer pisma, za którym zgoda została udzielona (jeśli dotyczy) wraz z datą wydania, 

− środki kontroli ryzyka (środki bezpieczeństwa) wdrożone oraz przewidziane do 

wdrożenia na etapie eksploatacji w związku z zastosowaniem odstępstwa. 

6.15 Interoperacyjność 

Wszelkie rozwiązania projektowe dla poszczególnych podsystemów muszą spełniać 

obowiązujące wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei. 

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyjęte rozwiązania będą niezgodne z TSI mającymi 

zastosowanie do Projektu, Wykonawca ma obowiązek uzyskać w imieniu Zamawiającego 

odstępstwo o tychże wymagań, zgodnie z art.  25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  

o transporcie kolejowym (z późn. zm.). 
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6.16 Certyfikacja 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla podsystemów strukturalnych pośrednie 

potwierdzenie weryfikacji oraz całość dokumentacji przebiegu oceny zgodności 

podsystemów na etapie projektowania wydane przez jednostkę notyfikowaną lub 

w uzasadnionych przypadkach, przez jednostkę wyznaczoną.  

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją 

kompleksowego procesu oceny zgodności na etapie projektu, w tym koszty wynagrodzenia 

jednostki notyfikowanej lub jednostki wyznaczonej.  

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające 

proces weryfikacji zgodności podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostały 

sporządzone co najmniej w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych 

w kilku językach, dokumentem nadrzędnym jest dokument sporządzony w języku polskim. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostką 

notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa. 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym 

przypadku zidentyfikowania przez jednostkę notyfikowaną lub jednostkę wyznaczoną braków 

i niezgodności w ramach prowadzonego procesu weryfikacji WE, oraz o wszelkich 

ograniczeniach i wyłączeniach w procesie certyfikacji podsystemów. Dodatkowo, 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o przebiegu i stopniu 

zaawansowania procesu certyfikacji, w tym także, do przekazania kopii korespondencji 

między ww. stronami, dotyczącej przebiegu oceny zgodności podsystemów. 

Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty muszą potwierdzać przeprowadzenie 

kompleksowej weryfikacji WE podsystemów na etapie projektu oraz muszą umożliwić 

uzyskanie certyfikatów końcowych dla podsystemów na dalszym etapie realizacji inwestycji.  

6.17 Wystąpienie do Prezesa UTK 

Wykonawca przygotuje dokumenty oraz wystąpi w imieniu Zamawiającego (w oparciu 

o udzielone pełnomocnictwa) do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w trybie art.  25k 

Ustawy o transporcie kolejowym, w przypadku, gdy projektowane prace wskazują na 

modernizację lub odnowienie podsystemów. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję 

Prezesa UTK, czy po zakończeniu prac w podsystemach, wymagane będą nowe zezwolenia 

na dopuszczenie do eksploatacji. 

Klasyfikacja zakresu prac w podsystemach (budowa, modernizacja, odnowienie, inne) oraz 

powyższe wystąpienia wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.  

Celem realizacji powyższego Wykonawca sporządzi dokument zawierający uzasadnienie 

kwalifikacji prac w podsystemach, wraz z opisem stanu pierwotnego (parametry na jakie 

podsystemy zostały zaprojektowane) i docelowego. 
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6.18 Wymagania w zakresie sporządzania promocyjnych materiałów 
multimedialnych prezentujących projektowane Przedsięwzięcie 

6.18.1 Wizualizacje projektowanych obiektów  

1. Wykonawca w ramach Zamówienia wykona fotorealistyczne wizualizacje statyczne na 

obrazie dwuwymiarowym (2D) i trójwymiarowym (3D):  

a) wszystkich 6 projektowanych stacji pasażerskich;  

b) obiektów inżynieryjnych mostowych: 

− wiaduktu kolejowego w rejonie Bastionu Św. Gertrudy; 

− estakad kolejowej i drogowej w rejonie skrzyżowania ul. Nowej Sandomierskiej 

z Traktem Św. Wojciecha; 

− innego obiektu inżynieryjnego na linii kolejowej ustalonego z Zamawiającym; 

c) wybranego fragmentu odcinka linii kolejowej w tunelu ustalonego z Zamawiającym; 

d) wybranego fragmentu odcinka linii kolejowej przebiegającej na nasypie ustalonego 

z Zamawiającym; 

e) wybranego fragmentu odcinka linii kolejowej przebiegającej w wykopie ustalonego 

z Zamawiającym; 

f) budynku LCS; 

g) skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Nowej Świętokrzyskiej z Aleją Vaclava Havla; 

h) wybranych dwóch odcinków/obiektów w zakresie projektowanej Nowej 

Sandomierskiej ustalonych z Zamawiającym; 

i) wybranych dwóch odcinków/obiektów w zakresie projektowanej Nowej 

Świętokrzyskiej ustalonych z Zamawiającym. 

2. W ramach oferty Wykonawca powinien także uwzględnić opcjonalne wykonanie 

wizualizacji trzech (3) dodatkowych obiektów lub lokalizacji zgodnie z wymaganiami 

opisanymi poniżej, jeżeli pojawiłaby się taka potrzeba. 

3. We wszystkich wizualizacjach Wykonawca uwzględni całą infrastrukturę projektowaną 

w ramach Przedsięwzięcia. Aby ułatwić oglądającemu umiejscowienie inwestycji 

i poszczególnych jej elementów w przestrzeni miejskiej, należy podawać nazwy ulic oraz 

wskazywać na inne elementy charakterystyczne.  

4. Prezentowane rozwiązania projektowe należy przedstawić w odniesieniu do przyległego 

terenu istniejącego poza obszarem projektowania. W tym zakresie należy uwzględnić: 

istniejące budynki, główne ciągi komunikacyjne, obiekty budowlane, cieki i zbiorniki 

wodne, zieleń, urządzenia ochrony środowiska itp. 

5. Zamawiający dopuszcza doświetlenie wizualizacji w natężeniu przewyższającym 

projektowane w sytuacji, jeśli okaże się to niezbędne dla czytelności obrazu.  

6. Dla każdego z obiektów (lokalizacji) wskazanych w pkt. 1 powyżej, Wykonawca wykona 

łącznie 6 wizualizacji (4 z poziomu podstawy obiektu i 2 z góry), zgodnie z następującymi 

wymaganiami:  
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a) formaty dostarczonych plików (wszystkie 3 wersje): *.jpeg, *.tiff i*.pdf lub 

równoważny – poprzez równoważny format plików Zamawiający rozumie inny 

ogólnodostępny format pliku, który możliwy jest do otwarcia i konwersji do formatów 

wskazanych powyżej przez Zamawiającego za pomocą ogólnodostępnego 

i bezpłatnego oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

takiego oprogramowania; 

b) minimalna rozdzielczość: 4592 x 3056 px, 300 dpi;  

c) połowa wizualizacji, proporcjonalnie do liczby zawartej w pkt. 3 powyżej ma zostać 

zrealizowana jako modele 3D; 

d) połowa wizualizacji, proporcjonalnie do liczby zawartej w pkt. 3 powyżej ma zostać 

zrealizowana jako modele 3D nałożone na zdjęcia istniejącej infrastruktury, które to 

zdjęcia wykona Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym; 

7. Wizualizacje mają być fotorealistyczne (światło, cienie) i zawierać elementy ożywiające 

(ludzie, pojazdy, zieleń, itp.). 

8. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i produkcją 

wizualizacji, w tym między innymi: wykonaniem grafik, zdjęć, animacji oraz kosztów 

transportu.  

9. W przypadku, gdy inwestycja będzie współfinansowana ze środków UE, Wykonawca 

zobowiązany będzie do stosowania wytycznych dotyczących zasad promocji 

i prawidłowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji, materiałów i dokumentów, 

w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych z unijnych instrumentów 

finansowych, aktualnych na dzień wykonywania poszczególnych działań. Stosowne 

wytyczne w tym zakresie oraz materiały do wykorzystania Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego na etapie realizacji wizualizacji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie prac nad wizualizacjami uzgadniać 

z Zamawiającym szczegóły poszczególnych działań, takie jak np.: kadrowanie 

poszczególnych wizualizacji, kąt ich wykonania oraz uszczegółowienie elementów 

otoczenia, itp. 

6.18.2 Wizualizacja w formie filmu wideo 

1. Wykonawca w ramach Zamówienia wykona dla całego zakresu projektowanej 

infrastruktury oraz terenu przylegającego wizualizację w formie promocyjnego filmu 

wideo. 

2. Wizualizacja wideo będzie pokazywała ujęcia całej projektowanej w ramach 

Przedsięwzięcia infrastruktury (zarówno w ramach zadania kolejowego, jak i zadań 

drogowych) od Gdańska Śródmieście do Gdańska Kowale (zgodnie z tym kierunkiem), 

z różnych perspektyw: 

− „lotu ptaka”,  

− maszynisty jadącego projektowaną linią kolejową (np. w przypadku odcinków 

podziemnych), 

− pieszego – użytkownika infrastruktury drogowej i przystankowej, 
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które to ujęcia zostaną zmontowane naprzemiennie i/lub równolegle w jednym filmie. 

Zakres i formę poszczególnych ujęć Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie 

scenariusza. 

3. Wszystkie sześć (6) stacji pasażerskich oraz trzy (3) najbardziej charakterystyczne 

lokalizacje (wybrane w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie scenariusza) zostaną 

przedstawione w postaci dodatkowych krótkich wizualizacji wideo (10-15 sekund każda) 

poświęconych każdej z nich. Wizualizacje te zostaną wmontowane w odpowiednich 

miejscach do filmu z całej trasy oraz dodatkowo dostarczone Zamawiającemu jako 

oddzielne dziewięć (9) plików wideo z każdym z tych obiektów. 

4. Film będzie posiadał podkład głosowy omawiający główne założenia prezentowanego 

przedsięwzięcia. W filmie powinny zostać zaakcentowane korzyści dla społeczności 

gdańskiej oraz regionalnej wynikające z realizacji przedsięwzięcia.  

5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie:  

a) opracowanie koncepcji zawartości merytorycznej filmu i przedstawienie jej 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie scenariusza; 

b) przygotowanie materiałów graficznych niezbędnych do wykonania animacji, w tym 

planszy tytułowej oraz końcowej zawierającej logotypy i inne treści dostarczone 

przez Zamawiającego na etapie realizacji filmu; 

c) przygotowanie nagrania lektorskiego; 

d) przygotowanie podkładu muzycznego; 

e) montaż obrazu i dźwięku. 

6.  Parametry wizualizacji wideo:  

a) animacja kolorowa;  

b) czas trwania: od 3 do 4 minut; 

c) rozdzielczość obrazu: 4K (3840x2160 px); 

d) proporcje wymiaru obrazu: 16:9; 

e) standard kodowania: H264;  

f) częstotliwość próbkowania: co najmniej 48 kHz; 

g) formaty plików: *.mp4 i *.mov (Zamawiający wymaga obu wersji). 

7. Wizualizacje mają być fotorealistyczne (światło, cienie) i zawierać elementy ożywiające 

(ludzie, pojazdy, zieleń, itp.). 

8. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i produkcją 

wizualizacji, w tym między innymi: wykonaniem grafik, zdjęć, animacji oraz kosztów 

transportu.  

9. W przypadku, gdy inwestycja będzie współfinansowana ze środków UE, Wykonawca 

zobowiązany będzie do stosowania wytycznych dotyczących zasad promocji 

i prawidłowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji, materiałów i dokumentów, 

w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych z unijnych instrumentów 

finansowych, aktualnych na dzień wykonywania poszczególnych działań. Stosowne 

wytyczne w tym zakresie oraz materiały do wykorzystania Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego na etapie realizacji wizualizacji. 
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10. W przypadku, gdy któryś z obiektów nie jest stypizowany i podlega większym 

modyfikacjom ze względu na wyjątkowe wymagania lokalizacyjne, wytyczne 

konserwatorskie bądź znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody, należy 

przedstawić dla niego komplet wizualizacji. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie prac nad wizualizacjami uzgadniać 

z Zamawiającym szczegóły poszczególnych działań, takie jak np.: kadrowanie 

poszczególnych wizualizacji, kąt ich wykonania oraz uszczegółowienie elementów 

otoczenia, itp. 

6.19 Opracowanie materiałów niezbędnych dla wyłonienia wykonawców robót 
budowalnych dla zadania kolejowego 

6.19.1 Program funkcjonalno-użytkowy (dla zadania kolejowego) 

1. W ramach niniejszego Zamówienia, dla zadania kolejowego, Wykonawca opracuje 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) na potrzeby przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wyborze wykonawcy w trybie 

„projektuj i buduj”. 

2. Program funkcjonalno-użytkowy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2458). 

6.19.2 Planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót 

budowlanych (dla zadania kolejowego) 

1. W ramach niniejszego Zamówienia, dla zadania kolejowego, Wykonawca opracuje 

dokumenty określające planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych 

przewidzianych w PFU. Dokumenty te służyć będą Zamawiającemu do celów 

oszacowania kosztów niezbędnych do poniesienia na kolejnym etapie inwestycji.  

2. Planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych 

należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

3. Planowane koszty prac projektowych powinny:  

− zawierać tabelaryczne zestawienie kosztów dokumentacji projektowych, 

w szczególności dokumentacji wykonawczej, która planowana jest do 

zrealizowania w trybie „projektu i buduj”; 

− zawierać inne dokumentacje potrzebne do zrealizowania robót budowlanych, 

− uwzględniać podział na odcinek 1 i odcinek 2 
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4. Planowane koszty robót budowlanych powinny:  

− zawierać tabelaryczne zestawienie kosztów robót budowlanych sporządzone na 

podstawie dokumentacji projektowej (w szczególności na podstawie projektu 

budowlanego oraz WWiORB), 

− uwzględniać podział na: 

• odcinek 1 i odcinek 2, 

• koszty prac przygotowawczych wraz z wyszczególnieniem zasadniczych 

asortymentów prac przygotowawczych,  

• koszty zasadniczych robót budowlanych z uwzględnieniem podziału na 

wszystkie branże, 

• podział poszczególnych robót branżowych na zasadnicze asortymenty robót 

budowlanych branżowych. 

5. Tabelaryczne zestawienie kosztów prac projektowych i robót budowlanych może 

zostać zestawione w jednej tabeli.  

6. W przypadku konieczności wykonania aktualizacji planowanych kosztów prac 

projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich zaktualizowania - na każdorazowe wezwanie Zamawiającego - 

bez dodatkowego wynagrodzenia (w całym okresie obowiązywania Umowy). 

6.19.3 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla zadania 

kolejowego) 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (WWiORB) dla całego zakresu kolejowego (dla wszystkich branż), 

zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

obejmujące w szczególności wymagane właściwości materiałów (w tym m.in. urządzeń 

oraz wyrobów budowlanych), wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które 

powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji rachunków ilościowych 

(przedmiarów robót), z uwzględnieniem wymaganych materiałów, istotnego sprzętu, 

technologii wykonawstwa robót, kontroli jakości i odbioru robót.  

2) WWiORB powinny obejmować:  

1. wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do wbudowania odnośnie 

rodzaju i jakości materiałów dostarczanych przez wykonawców robót budowlanych, 

w tym wykaz materiałów stanowiących przedmiot odbioru przed wbudowaniem, 

zakres i warunki stosowania materiałów do ponownego użytku oraz rodzaj 

wymaganych dowodów jakości: deklaracje, atesty, certyfikaty, świadectwa 

dopuszczenia,  oceny techniczne i inne ;  

2. warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót:  

a. przywołanie obowiązujących w polskim prawie przepisów, norm i wytycznych, 

odnoszących się do roboty ujętej w danych WWiORB;  
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b. ewentualne zalecenia technologiczne wpływające na jakość wykonania danej 

roboty, dotyczące sposobu wykonania, użycia sprzętu, maszyn, warunki 

uzyskania zamknięć dróg lub ulic i oznakowanie objazdów na czas robót;  

c. zakres badań kontrolnych do sporządzenia operatu kolaudacyjnego 

(odbiorowego), wymagania jakościowe przy odbiorze, niezbędne dowody 

jakości wykonania robót oraz dopuszczalne odchylenia od wymagań norm;  

d. wymagania w zakresie kontroli wykonania, badań i odbiorów, prób, rozruchów, 

itp.;  

e. szczegółowy wykaz mających zastosowanie aktualnie obowiązujących norm 

i przepisów.  

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia 

mogą być ujęte w części ogólnej WWiORB. 

6.20 Opracowanie materiałów niezbędnych dla wyłonienia wykonawców robót 
budowalnych dla zadań drogowych  

6.20.1 Projekty wykonawcze (dla zadań drogowych) 

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektów Wykonawczych dla zakresu 
związanego z zadaniami drogowymi nr 1 i 2 (z uwzględnieniem podziału dokumentacji 
projektowej na te zadania). 

2) Projekt wykonawczy winien uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany tak, aby 
umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu 
ofertowego oraz przygotowanie oferty przez wykonawcę i wykonanie robót.  

3) Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. 

4) Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

5) Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m.in.:  

− część geotechniczną wskazującą sposób wzmocnienia podłoża oraz 

zabezpieczenia istniejącej infrastruktury; 

− część torową;  

− odwodnienie; 

− część drogową; 

− obiekty inżynierskie; 

− sygnalizację świetlną; 

− oświetlenie drogowe z zasilaniem; 

− sieć trakcyjną; 

− kanał technologiczny; 

− kanalizację deszczową, przebudowę istniejących sieci kanalizacji deszczowych; 

− przebudowę układu melioracyjnego i cieków; 

− kanalizację teletechniczną, system informacji pasażerskiej;  

− usunięcie kolizji sanitarnych; 

− usunięcie kolizji elektroenergetycznych;  
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− usunięcie kolizji teletechnicznej; 

− tymczasową organizację ruchu; 

− docelową organizację ruchu; 

− elementy i urządzenia ochrony środowiska określone decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;  

− projekt zagospodarowania zieleni i gospodarka zielenią – architektura krajobrazu; 

− elementy małej architektury i zieleni w zakresie realizowanego etapu inwestycji oraz 

zagospodarowania rezerw terenowych zabezpieczonych w celu budowy kolejnych 

etapów.   

6) Projekty wykonawcze powinny dodatkowo uwzględniać i wskazywać rozwiązania 
dotyczące między innymi: 

− Sposobu organizacji i zabezpieczenia zaplecza budowy; 

− Prowadzenia robót budowalnych w odniesieniu do ochrony środowiska gruntowo-

wodnego;  

− Sposobu zabezpieczenia okolicznych budynków (oddziaływanie wibracji i drgań); 

− Sposobu monitorowania stanu budynków na czas prowadzenia inwestycji 

i bezpośrednio po zakończeniu prac; 

− Organizację i zabezpieczenie robót podczas prowadzenia prac ziemnych; 

− Sposobu monitorowania procesu odwadniania wykopów; 

− Opracowania wytycznych ograniczenia uciążliwości pylenia podczas prowadzonych 

prac. 

7) Dokumentacja płaska projektów wykonawczych będzie pochodną modeli BIM. 

6.20.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(dla zadań drogowych) 

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla pełnego zakresu robót (wszystkie branże) 

związanych z zadaniami drogowymi nr 1 i 2 (z uwzględnieniem podziału dokumentacji 

projektowej na te zadania). 

2) Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 

jakościowych, materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych 

do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, 

warunków technicznych odbioru robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, 

obmiarów robót i płatności za roboty.  

3) STWiORB mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą 

zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru.  

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych co do zakresu 

i formy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).  
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6.20.3 Opisy przedmiotów zamówień (dla zadań drogowych) 

1. W ramach niniejszego Zamówienia, dla zadań drogowych, Wykonawca opracuje Opisy 

Przedmiotów Zamówień na potrzeby przeprowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych o polegających na wyborze wykonawców robót budowlanych 

dla zadań drogowych, które realizowane będą w „buduj”. 

2. Opisy przedmiotów zamówienia należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi 

w PZP.  

6.20.4 Przedmiary robót (dla zadań drogowych)  

1. Przedmiary robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

2. Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych.   

3. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 

rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie z sposób zgodny z zasadami 

podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż 

i rodzajów robót. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót 

i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót.   

4. Na podstawie przedmiaru robót sporządzany jest kosztorys inwestorski.  

5. Przedmiar robót powinien być sporządzony w wersji papierowej i elektronicznej w takiej 

formie, aby oferent mógł uzupełnić tylko tabelę wpisując swoje ceny jednostkowe 

i wartości poszczególnych robót.  

6. Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż 

i rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla 

poszczególnych zadań. 

7. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 

wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

8. Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót 

szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu 

publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, 

któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia.  

9. Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji STWiORB. 

10. Przedmiary robót należy uzgodnić z zespołem ds. kosztów DRMG. 



Opis Przedmiotu Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym) 
i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach  
Gdańska”, nr postępowania: PKM/DO/SP/350/8/23 

 

   Strona 100 z 122 

6.20.5 Kosztorysy inwestorskie (dla zadań drogowych) 

1. Kosztorysy inwestorskie należy opracować odrębnie dla dwóch zadań drogowych.   

2. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

3. Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć:  

− Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym 

przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego; 

− Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku.   

4. Kosztorysy inwestorskie dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać 

oddzielnie dla potrzeb Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. 

5. Kosztorysy inwestorskie należy uzgodnić z zespołem ds. kosztów DRMG. 

6. W przypadku konieczności wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania - na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego - bez dodatkowego wynagrodzenia (w całym okresie obowiązywania 

Umowy). 

6.20.6 Kosztorysy ofertowe (dla zadań drogowych) 

Kosztorys ofertowy ma zawierać zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych 

stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania. Kosztorys ofertowy ma być wykonany w układzie 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

6.21 Obowiązki na etapie postępowań przetargowych oraz realizacji robót 
budowlanych  

6.21.1 Odpowiedzi/wyjaśnienia na pytania zadawane na etapie postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców robót 

budowlanych 

1. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

które będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach 

niniejszej Umowy, aż do wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie 

przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców i ewentualne modyfikacje 

opracowanych dokumentów (dokumentacji przetargowej i dokumentacji projektowej), 

których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. 

Wykonawca udzieli pisemnych odpowiedzi (co najmniej pocztą elektroniczną) 

i sporządzi ewentualne modyfikacje dokumentacji w terminie 3 dni roboczych, 
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a w przypadkach szczególnie złożonych – w terminie 5 dni roboczych od przekazania 

pytania Wykonawcy. 

2. Ewentualne modyfikacje poszczególnych zakresów dokumentacji przetargowych i/lub 

projektowych Wykonawca będzie przekazywał w formie elektronicznej edytowalnej 

i nieedytowalnej.  

3. Wykonawca, w ramach wsparcia na etapie postępowania przetargowego, w przypadku 

złożenia odwołania w toku tego postępowania, które będzie dotyczyło dokumentacji 

przygotowanej przez Wykonawcę, przygotuje w tym zakresie odpowiednie stanowisko 

co do zarzutów odwołania, jak również będzie uczestniczył w rozprawie przed Krajową 

Izbą Odwoławczą (w przypadku wydania przez Zamawiającego takiego polecenia). 

4.  Wykonawca sporządzi zwięzły raport z realizacji powyższego obowiązku obejmujący: 

1) podsumowanie przygotowanych wyjaśnień, 

2) podsumowanie zmian wprowadzonych wskutek udzielonych wyjaśnień; 

i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającego, który go zaakceptuje lub wniesie uwagi 

w ciągu 7 dni od otrzymania. W przypadku uwag, Wykonawca w ciągu kolejnych 3 dni 

dokona poprawek i ponownie złoży raport do akceptacji. 

6.21.2 Pełnienie nadzorów autorskich 

Zamawiający w ramach zadania kolejowego dla zakresu obejmującego nadzór autorski 

wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji jakości na te roboty, przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji. Zamawiający, 

w zakresie zadania kolejowego, może zlecić pełnienie nadzoru w ramach jednej lub dwóch 

z opisanych poniżej opcji, zależnie od ostatecznego zakresu zlecanych robót budowlanych.  

Opcja 1 obejmuje pełnienie autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji 

robót budowlanych dla Odcinka nr 1 – budowa nowej linii kolejowej o długości około 4 km na 

odcinku od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka Kolej Miejska 

w Trójmieście Sp. z o.o. linię kolejową nr 250 od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście 

w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska wraz 

z rozbudową funkcji przesiadkowych węzła integracyjnego. 

Opcja 2 obejmuje pełnienie autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji 

robót budowlanych dla Odcinka nr 2 – budowa nowej linii kolejowej (przedłużenie Odcinka 1) 

długości około 3,5 km od węzła integracyjnego Łostowice – Świętokrzyska w kierunku 

Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego na granicy Gdańska i Kowal, 

wraz z budową tego węzła. 

Zamawiający w ramach zadań drogowych dla zakresu obejmującego nadzór autorski wraz 

ze wsparciem projektowym w toku realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji jakości na te roboty, przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji. Zamawiający, 

w zakresie zadań drogowych, może zlecić pełnienie nadzoru w ramach jednej lub dwóch 

z opisanych poniżej opcji, zależnie od ostatecznego zakresu zlecanych robót budowlanych. 

Opcja 3 - pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji 

robót budowlanych dotyczących Zadania drogowego nr 1 oraz w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości na te roboty udzielonej przez ich Wykonawcę.  
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Opcja 4 - pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji 

robót budowlanych dotyczących odpowiednio Zadania drogowego nr 2 oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości na te roboty udzielonej przez ich Wykonawcę.  

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca będzie 

zobowiązany zapewnić nadzór autorski na czas:  

• projektowania przez wykonawcę (wybranego w odrębnym postępowaniu) robót 

budowlanych, w tym w szczególności sporządzania przez tego wykonawcę projektów 

wykonawczych – na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach 

niniejszego zamówienia – dotyczy zadania kolejowego;  

• trwania robót budowlanych (od przekazania wykonawcy robót placu budowy do czasu 

odbioru końcowego) objętych dokumentacją projektową opracowaną w ramach 

niniejszego zamówienia; 

• rękojmi i gwarancji jakości (na roboty budowlane) udzielonej przez ich wykonawcę. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego w trakcie realizowania w/w zadań inwestycyjnych 

będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie 

(w ramach jednostki rozliczeniowej - pobyt):  

• stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z dokumentacją projektową, decyzją PnB wraz z ew. decyzjami zmieniającymi decyzję 

PnB, decyzją ZRID wraz z ew. decyzjami zmieniającymi decyzję ZRID, zgłoszeniem 

wykonania robót, STWiORB, WWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej;  

• udzielania wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości 

dotyczących dokumentacji projektowej  i zawartych w niej rozwiązań, uzyskanych 

uzgodnień, w tym również w zakresie STWiORB, WWiORB oraz ewentualnego 

uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzania niezbędnych 

opisów, szkiców lub rysunków;  

• opiniowania projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych sporządzanych 

przez Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami 

dokumentacji projektowej,  

• pisemnego opiniowania, w tym zatwierdzania, wnioskowanych rozwiązań zamiennych 

lub uzupełniających odnośnie robót, materiałów, technologii i konstrukcji przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego - w uzgodnieniu z Zamawiającym;  

• nadzorowania, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez wykonawcę robót 

na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie 

budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji PnB / ZRID; 

• uzgadniania na bieżąco dokumentacji warsztatowej i montażowej opracowywanej 

przez wykonawcę robót; 

• udziału w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach częściowych, w odbiorze 

końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów 

oraz innych elementów robót budowalnych (dotyczy to również sieci i urządzeń 

uzbrojenia terenu); 

• dostosowywania dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż 

do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań (w tym m.in. badań podłoża 
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gruntowego) i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót i/lub 

przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a odbiegających 

od wyników badań zawartych w dokumentacji, od treści map i innych opracowań 

geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporządzonych przez Wykonawcę 

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 

• opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) wyników 

badań podłoża gruntowego oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, 

geologicznej i hydrogeologicznej, a sporządzonych przez Wykonawcę robót lub na jego 

zlecenie w trakcie realizacji robót budowlanych, 

• przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnień 

precyzujących przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych 

przekroczeń pozycji przedmiarowych – w przypadku zadań drogowych) 

• kwalifikacji i potwierdzania wprowadzonych zmian w projekcie budowlanym 

jako istotnych lub nieistotnych w trakcie realizacji robót oraz nanoszenia tych zmian 

w zatwierdzonym projekcie budowlanym;  

• wykonywania dodatkowych lub zamiennych opracowań projektowych w stosunku 

do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie 

to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu – na polecenie 

Zamawiającego; 

• opracowywania pisemnych opinii, analiz i wszelkich innych opracowań 

oraz wykonywania innych czynności dotyczących dokumentacji projektowej 

a niezbędnych dla prawidłowej realizacji kontraktu – na polecenie Zamawiającego; 

• doradzania w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczących 

przedmiotu zamówienia (budowy). 

Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja winny nastąpić na podstawie wezwania 

Zamawiającego, w wyznaczonych terminach – termin przybycia na miejsce wezwania; termin 

na dostarczenie rozwiązania zgłoszonego problemu – wskazanych przez Zamawiającego.  

Wezwanie może nastąpić pisemnie, mailowo, telefonicznie lub ustnie z zastrzeżeniem, 

że dla wezwań telefonicznych i ustnych Zamawiający w ciągu najbliższego dnia roboczego 

wystawi potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej i dostarczy Wykonawcy. Wezwanie 

zostanie wydane minimum 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem rozwiązania 

zgłoszonego problemu przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach wymagających 

natychmiastowej reakcji mogą być to krótsze terminy.  

Dokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę 

projektanta/projektantów na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane 

przez projektanta/projektantów sprawujących nadzór autorski:  

1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

2. rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem 

oraz informacją jaki element zastępują,  

3. wpisy do dziennika budowy,  

4. protokoły/notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i projektanta/projektantów.  

Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie zgłoszonego problemu podlega zatwierdzeniu 
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przez Zamawiającego, z ewentualnym uwzględnieniem opinii upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnych innych koniecznych stron.  

Każdorazowy pobyt Wykonawcy/Projektanta oraz fakt zatwierdzenia przez Zamawiającego 

dostarczonego rozwiązania problemu będą potwierdzone wpisami na karcie pobytu 

projektanta. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za pobyt (np. wizytę na budowie) 

z własnej inicjatywy.  

Jednostką rozliczeniową usług nadzoru autorskiego jest jeden pobyt, rozumiany jako 

spełnienie wszelkich świadczeń Wykonawcy (niezależnie od liczby osób, przy pomocy 

których Wykonawca spełnia te świadczenia) niezbędnych do wykonania zadania w zakresie 

określonym w pojedynczym wezwaniu Zamawiającego. 

Wykonawca przygotuje raporty miesięczne z pełnionego nadzoru (wzór raportu zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym). Zaakceptowany raport będzie podstawą wystawienia faktury. 

Niewywiązanie się z zadania określonego w niniejszym punkcie będzie uznane 

za niewykonanie zobowiązania dotyczącego nadzoru autorskiego i będzie podlegało karze 

umownej zgodnie z warunkami Umowy.  

Dokumentację zmian/uzupełniającą Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ilości 

zgodnych z wymaganiami określonymi w OPZ.  

Nadzór autorski powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami, 

wytycznymi w zakresie projektowania, budowy i odbiorów obiektów budowlanych.  

Przewidywana liczba pobytów w ramach nadzoru autorskiego dla: 

− dla zadania kolejowego: 

o opcji 1 wynosi: 200;  

o opcji 2 wynosi 200; 

− dla zadania drogowego nr 1: 100;  

− dla zadania drogowego nr 2: 200. 

Wskazana liczba pobytów ma charakter szacunkowy i służy przygotowaniu oferty 

umożliwiającej porównanie ofert. 

W zakresie nadzorów dla zadania kolejowego i zadań drogowych Zamawiający 

informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość zgodnie z ww. przewidywaną liczbą pobytów, 

jednak płatność za pobyt odbywać się będzie na zasadach obmiarowych, czyli 

za rzeczywiście zrealizowane pobyty (na zasadach określonych w niniejszym OPZ), 

z zastrzeżeniem, że może być ich mniej lub więcej niż założone przez Zamawiającego. 

6.22 Wymagania dotyczące formy dokumentacji  

6.22.1 Wymagania BIM 

Zamawiający zdecydował, że Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem technologii 

i standardu BIM. 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do projektu, standardów, norm 

i procesów oraz innych rodzajów informacji dotyczących technologii BIM podczas realizacji 

projektu, których Zamawiający oczekuje od Wykonawcy określono w Załączniku nr 10 do 
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OPZ – „Wymagania Wymiany Informacji EIR dotyczące wymogów BIM” (z ang. Exchange 

Information Requirements). 

Zamawiający wymaga, aby Platforma Wymiany Danych CDE (ang. Common Data 

Environment), skonfigurowana i udostępniona przez Zamawiającego dla Wykonawcy 

zgodnie wytycznymi opisanymi w Załączniku nr 10 do OPZ, stanowiła obligatoryjne 

i oficjalne narzędzie do wymiany danych i informacji zawartych w przedmiocie zamówienia 

w tym dokumentacji projektowej oraz modeli BIM, dokumentacji kontraktowej oraz 

dokumentów powstałych w trakcie realizacji Przedsięwzięcia. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przestrzeganie procedur i standardów związanych ze 

stosowaniem CDE określonych w Załączniku nr 10 do OPZ. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w odpowiedzi na dokument EIR opracował, 

dokument BEP potwierdzający stopień dojrzałości i przygotowania do realizacji 

przedsięwzięcia w środowisku BIM.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył dokument BEP w celu akceptacji przez 

Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi w EIR. Harmonogram utworzenia 

i przekazania do akceptacji Zamawiającemu dokumentu BEP został opisany w EIR  

6.22.2 Ogólne wymagania dotyczące formy dokumentacji  

1) Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem zasad gramatyki, 

ortografii, interpunkcji oraz powszechnie stosowanych zasad składu dokumentów 

w języku polskim. Zamawiający wymaga wysokiej jakości dokumentacji zarówno pod 

względem merytorycznym jak i edycyjnym. 

2) Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

 tytuł dokumentu, 

 nazwę projektu i nazwę zadania (jeśli dotyczy), 

 etap projektu (jeśli dotyczy), 

 numer tomu, 

 oznaczenia i zapisy wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii 
Europejskiej lub innych podobnych źródeł finansowania; 

 wersję dokumentu, 

 datę powstania dokumentu, 

 nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisami 
i numerami uprawnień (o ile dotyczy), 

 nazwę i adres Zamawiającego, 

 na początku dokumentu spis treści dokumentu, 

 pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami, 

 na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej 
w dokumencie, 

 na końcu dokumentu streszczenie zawartości dokumentu, kluczowe ustalenia 
i wnioski, 

 dane, tabele, wykresy, rysunki, mapy w tekście dokumentu opatrzone numerem, 
tytułem i informacją o źródle, z którego pochodzą, 

 nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem 
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wersji, 

 stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony i całkowitą liczbą stron 
w dokumencie, 

 spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w dokumencie; 

3) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu Umowy format tabelki 

prezentującej powyższe dane do uwzględnienia w oznaczaniu Dokumentacji.  

4) Każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek 

powinna być oznaczona kolejnym numerem; 

6.22.3 Ilość egzemplarzy 

O ile nie wskazano inaczej w niniejszym OPZ, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

wytworzoną w ramach umowy dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy: 

− 5 egzemplarzy w wersji papierowej (wersja ostateczna, kompletna i gotowa do odbioru); 

− 5 egzemplarzy w wersji elektronicznej nieedytowalnej na nośniku elektronicznym flash 

(pamięciach USB - pendrive lub pamięciach SSD - dysk SSD) w formacie pdf; 

− 5 egzemplarzy w wersji elektronicznej edytowalnej (pamięciach USB - pendrive 

lub pamięciach SSD-dysk SSD) w plikach umożliwiających odczyt oraz edycję 

w aplikacjach wskazanych przez Zamawiającego. 

− Zamawiający wymaga, aby powyższa dokumentacja była z zgodna z dokumentacją 

umieszczoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego na platformie wymiany danych CDE 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 10 do OPZ „EIR - Wymagania 

Wymiany Informacji dla Projektu” (z ang. Exchange Information Requirements), 

Podane liczby odnoszą się do ostatecznej, zaakceptowanej formy dokumentacji. 

W liczbie egzemplarzy innej niż wskazano w powyżej, należy przekazać:  

− Inwentaryzacje stanu istniejącego: 3 egz., 

− Projekty wykonawcze: 6 egz., 

− STWiORB: 6 egz., 

− przedmiary robót: 6 egz., 

− kosztorysy inwestorskie dla zadań drogowych: 2 egz., 

− kosztorysy ofertowe dla zadań drogowych: 2 egz., 

− planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych dla zadania kolejowego: 2 

egz., 

− harmonogram rzeczowo – finansowy: 2 egz., 

− Opisy Przedmiotu Zamówienia dla zadań drogowych: 2 egz., 

− Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania kolejowego: 2 egz., 

− Karta Informacyjna Przedsięwzięcia / Raport o oddziaływaniu na środowisko / Raport 

o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko: 
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2 egz. w formie pisemnej i 4 egz. na informatycznych nośnikach danych z zapisem 

w formie elektronicznej, w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej. 

6.22.4 Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej 

6.22.4.1 Wymagania ogólne   

1) Dokumentację w formie papierowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 

w czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 i oprawić w sposób 

uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony projektów winny być ponumerowane; 

2) Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy. Do zamierzenia budowlanego 

zawierającego więcej niż jeden obiekt można stosować oprawę wielotomową; 

3) Wymagania odnośnie teczek i oprawy dokumentacji: 

a) całość dokumentacji powinna być dostarczona w formacie A4, 

b) projekty mają być dostarczone w papierowych sztywnych (kartonowych) 

teczkach, szczelnych ze wszystkich stron, zapinanych na rzepy lub gumki. 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosowanie segregatorów, 

c) wszystkie opisy Projektu, zestawienia, rysunków, obliczenia itp. dołączone 

do teczki dokumentacji powinny być odpowiednio oznaczone i trwale zszyte, 

d) rysunków Projektu umieszczonych w teczce nie należy kleić lub zszywać, każdy 

powinien być dostępny oddzielnie (wymóg ten nie dotyczy projektu budowalnego 

do uzyskania pozwolenia na budowę), 

e) w przypadku wpinania rysunków do segregatora należy stosować plastikowe 

grzbiety usztywniające, 

f) opracowanie takie jak ekspertyzy, sprawozdania, obliczenia, wyniki badań, 

przedmiary, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie i inne mają być 

opracowane w formie książkowej (introligatorskie, bindowane, szyte), 

g) grubość teczki powinna być odpowiednio dopasowana do jej zawartości, 

h) na okładce dokumentacji powinna znaleźć się naklejka, 

i) naklejka musi być trwale przymocowana do okładki teczki dokumentacji i okładki 

płyty, 

j) dokumenty wyjątkowo obszerne o dużej ilości stron opisu i rysunków mają być 

dostarczone w odpowiednich teczkach lub pudełkach,  

k) system numeracji powinien być jednolity we wszystkich częściach dokumentacji. 

6.22.4.2 Projekt budowlany  

Projekt budowlany zaakceptowany przez Zamawiającego w procesie oceny dokumentacji 

zostanie dostarczony Zamawiającemu w 5 egzemplarzach papierowych i elektronicznych 

najpóźniej 21 dni po otrzymaniu przez Wykonawcę informacji o jego akceptacji. Dostarczenie 

papierowych egzemplarzy PB jest warunkiem otrzymania protokołu odbioru dokumentacji. 

Do czasu trwania procedury odbiorowej, poprawek i weryfikacji dokumentacji PB 

dostarczana będzie zgodnie z punktem dot. formy elektronicznej Dokumentacji. 

Jednocześnie Wykonawca w wycenie prac powinien uwzględnić ewentualną potrzebę 

(zgłoszoną przez Zamawiającego) dostarczenia kolejnych dodatkowych kompletnych 
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opracowań PB. 

Przewidziany w składzie projektu budowlanego Tom ogólny powinien w formie papierowej 

zawierać wszystkie uzyskane decyzje urzędowe w wersjach oryginalnych w egzemplarzu nr 

1, a w pozostałych egzemplarzach – kopie tych decyzji. 

6.22.4.3 Inna dokumentacja 

Wszystkie pozostałe dokumenty takie jak wnioski, uzgodnienia, decyzje administracyjne 

powinny zostać dostarczone niezwłocznie Zamawiającemu po ich opracowaniu 

lub pozyskaniu w wersji oryginalnej w liczbie egzemplarzy niezbędnej do prowadzenia 

procesu inwestycyjnego (w przypadku dokumentów opracowanych przez Wykonawcę) 

lub w liczbie egzemplarzy wydanej/otrzymanej (w przypadku dokumentów otrzymanych 

od interesariuszy projektu). 

Zamawiający wymaga, aby wyżej wymienione dokumenty zostały umiejscowione 

na platformie wymiany danych CDE zgodnie w wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 10 

do OPZ. 

Dokumentacje zaakceptowane przez Zamawiającego w procesie oceny dokumentacji 

zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej 7 dni po otrzymaniu przez Wykonawcę 

informacji o ich akceptacji. Dostarczenie papierowych egzemplarzy jest warunkiem 

otrzymania protokołu odbioru dokumentacji. Do czasu trwania procedury odbiorowej, 

poprawek i weryfikacji dokumentacji materiały przetargowe dostarczane będą zgodnie 

z punktem dot. formy elektronicznej Dokumentacji. 

6.22.5 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji w formie elektronicznej, według 
wymagań wymienionych poniżej oraz według wymagań opisanych w Załączniku nr 10 do 
OPZ: 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 
formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na 
nośnikach elektronicznych; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w Protokole Odbioru 
końcowego, albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową 
oraz o kompletności materiałów elektronicznych; 

3) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach 
elektronicznych, odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach edytowalnych (natywnych): pliki DOC 
(DOCX), XLS (XLSX), CSV, DWG/DGN, RVT, JPG, MPP, PPT, DTM, ASC, 
NWD, SMC, TIF, AGS, TXT, GSG, GITF, XML; 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie oraz 
formacie otwartym (wymiany) - pliki PDF, DWF, IFC. 

4) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek 
dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji; 
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5) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą 
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym 
uzgodnienia; 

6) W celu udostępniania dokumentów w formie elektronicznej, w szczególności na 
potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, Zamawiający zastrzega, że na etapie sporządzania tychże dokumentów, 
Zamawiający określi wymagania dotyczące podziału i ilości plików, które składać się 
będą na poszczególne dokumentacje.  

7) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne 
z  zawartością każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są 
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych 
programów musi być plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo 
wyjątkowo, jako skan wydruków; 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze 
opisowym musi być dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych 
z  rozdzielczością około 300 dpi. Wszystkie użyte czcionki muszą być zawarte 
w plikach w  formacie PDF; 

9) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również 
arkusze wszystkich zawartych w projekcie wydruków; 

10) Rysunki techniczne mają być dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujących 
warstwowość i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkłady geodezyjne, 
mapy, działki itp.; 

11) Schematy, rysunki i inne elementy graficzne mają być dostarczone w jednym 
z  formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami w formacie 
TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy zakładanej 
skali. Odnośniki plików CAD powinny być tworzone w postaci ścieżki względnej 
(relative path), umożliwiającej prawidłowe podczyty niezależnie od lokalizacji 
poszczególnych plików; 

12) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania 
warstwowości (tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku), ale 
zamiennik musi pokazywać wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji 
papierowej; 

13) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach 
formatów PDF i DWF, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego 
powiększenia; 

14) Wizualizacje wybranych obiektów na potrzeby działań informacyjnych i promujących 
zostaną wykonane i przekazane w następujących formatach JPEG, GIF, SWF; 

15) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, 
czcionki i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające 
właściwe korzystanie z wersji elektronicznej; 

16) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę 
dokumentacji, nie może zgłaszać braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego 
elementu tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku 
projektowanego przez załączenia; 

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) 
nie może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami; 

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, 
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puste kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel; 

19) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych wstawek 
reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 
tworzących pliki w formatach PDF lub DWF; 

20) Nazwy plików i folderów muszą spełniać Wymagania Wymiany Informacji (EIR).  

21) Nazwy plików będących elementami dokumentacji obiektów liniowych powinny 
zawierać  przedział kilometrażu  tożsamy z zakresem danego rysunku/arkusza. 
Nazwy plików obiektów punktowych np. wiadukt, przejazd kolejowy itp. powinny 
zawierać kilometraż osi tego obiektu. Pliki ze schematami srk danego 
posterunku ruchu powinny zawierać jego nazwę. Ma to na celu ułatwienie korzystania 
z dokumentacji bez stosowania dodatkowego klucza. Nazwy plików wynikające 
z systemów informatycznych Wykonawcy powinny być modyfikowane wg 
powyższych zasad; 

22) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, nośniki muszą zawierać 
plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym wszystkie załączniki, 

d) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane; 

23) Czcionki użyte w dokumentach opisowych mają być typowymi czcionkami MS 
Windows; 

24) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem 
całkowitej liczby stron w dokumencie; 

25) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą 
zawierać hiperłącza do tytułów rozdziałów; 

26) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT);  

27) Arkusze kalkulacyjne Excel winny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły 
pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie 
założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być 
przygotowane w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych 
wyliczeń, tj. powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, 
a  widok zawartości komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony 
hasłem. Zmiana wartości jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje 
automatyczne przeliczenie wszystkich pozostałych; 

28) Wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji muszą być jednakowe - należy 
załączyć oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji, że zawartość wersji 
elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. W przypadku, gdy wersja 
elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia 
rozbieżności. 

6.22.6 Kontrola  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu bieżący dostęp do wszystkich 

bieżących informacji, materiałów, dokumentów, korespondencji, zdjęć wymaganych przez 

Zamawiającego (Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać je na Platformie Wymiany 



Opis Przedmiotu Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz ze wsparciem technicznym) 
i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach  
Gdańska”, nr postępowania: PKM/DO/SP/350/8/23 

 

   Strona 111 z 122 

Danych zgodnie z wymaganiami w Załączniku nr 10 do OPZ), które między innymi stanowić 

będą potwierdzenie wykonania ww. czynności, działań opisanych w raporcie okresowym, 

które mogą pomóc w ocenie postępu prac, opisać istniejące i spodziewane ryzyko realizacji 

Zamówienia i podjąć działania konieczne do jego eliminacji. 

7 ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

7.1 Zamawiający 

Zamawiający wyznaczy osobę lub osoby, które reprezentują Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy. Przedstawiciele Zamawiającego odpowiadają za kontakty z Wykonawcą oraz 

bieżące monitorowanie postępów prac. Do ich zadań należą również wszelkie, związane 

z Projektem, formalne uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przyjmowanie 

cyklicznych informacji o postępach w realizacji Zamówienia i rozwiązywanie, we współpracy 

z Wykonawcą, wszelkich problemów zaistniałych w trakcie realizacji Projektu. 

Za techniczne i organizacyjne aspekty realizacji Umowy ze strony Zamawiającego 

odpowiedzialni są: 

1. Dyrektor Pionu Inwestycyjnego, 

2. Kierownik Działu Dokumentacji Projektowej, 

3. Inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

Po podpisaniu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy skład zespołu zaangażowanego 

w realizację Przedsięwzięcia. 

7.2 Wykonawca 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za realizację i koordynację przygotowywania 

materiałów i dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszelkich wymagań niniejszego 

Zamówienia. 

W celu pełnej realizacji zakresu prac objętych Projektem, wymagane jest posiadanie przez 

Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania całości Zamówienia. 

Wykonawca powoła Koordynatora Projektu, inne osoby wchodzące w skład Personelu 

Kluczowego oraz pozostałe osoby personelu Wykonawcy niezbędne dla realizacji 

Zamówienia. 

7.2.1 Koordynator projektu 

Osoba, powołana przez Wykonawcę, odpowiedzialna za: 

− koordynację wszystkich prac związanych z realizacją Zamówienia,  

− kontakty z Zamawiającym oraz bieżące monitorowanie i raportowanie postępów prac, 

− dokonywanie wszelkich, związanych z Przedsięwzięciem, formalnych uzgodnień 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także pomiędzy pozostałymi 
interesariuszami Przedsięwzięcia, 

− przekazywanie cyklicznych informacji o postępach w realizacji Zamówienia, 
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− rozwiązywanie, we współpracy z Zamawiającym, wszelkich problemów zaistniałych 
w trakcie realizacji Zamówienia.  

Wymagana jest bezpośrednia współpraca z Zamawiającym w języku polskim. Wykonawca 
jest zobowiązany zapewnić dostęp do wszystkich bieżących informacji i dokumentów 
(wymaganych przez Zamawiającego), które mogą pomóc w ocenie postępu prac, opisać 
istniejące i spodziewane ryzyka i podjąć konieczne działania, aby je wyeliminować. 

Koordynator Projektu jest odpowiedzialny również za koordynowanie realizacji 
poszczególnych zadań z uwzględnieniem zależności między nimi, wynikających z przyjętego 
Harmonogramu Realizacji Zamówienia. 

7.2.2 Główny Projektant  

Wykonawca zobowiązany jest spośród Personelu kluczowego wskazanego w następnym 
rozdziale numer 7.2.3 w punktach od 3 do 6, wyznaczyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
Umowy, osobę, która pełnić będzie rolę Głównego Projektanta. 

Osoba, powołana przez Wykonawcę, będzie odpowiedzialna za koordynację wszystkich prac 
związanych z projektowaniem, w tym kontrolę merytorycznej zawartości oraz spójności 
opracowań, zarówno pomiędzy poszczególnymi zadaniami (w przypadku zadania 
kolejowego – odcinkami) oraz pomiędzy poszczególnymi branżami projektu. Do zadań 
Głównego Projektanta należy także dokonywanie uzgodnień dotyczących przyjętych 
rozwiązań projektowych ze wszystkimi interesariuszami Przedsięwzięcia oraz rozwiązywanie 
we współpracy z Zamawiającym wszelkich problemów wynikających z procesu 
projektowania.  

7.2.3 Wymagania dla Personelu Kluczowego  

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia Zamawiający definiuje Personel Kluczowy, który 
spełniać będzie wymagania określone w Tomie I SWZ. 

Personel kluczowy tworzą: 

1. Koordynator Projektu 

2. Główny Projektant wyznaczony spośród osób wskazanych w pkt. od 3 do 6 poniżej, 

3. Projektant w branży kolejowej, 

4. Projektant w branży mostowej w zakresie mostów, wiaduktów i estakad, 

5. Projektant w branży mostowej w zakresie tuneli, 

6. Projektant w branży drogowej, 

7. Projektant w branży sanitarnej, 

8. Projektant w branży geotechnicznej (wzmocnienia gruntu), 

9. Projektant w branży geotechnicznej (wykopy), 

10. Menedżer BIM. 

Wymagania dla Personelu Kluczowego Wykonawcy zostały wskazane w części VIII Tomu I 
SWZ. 

Zgodnie z informacją zawartą w rozdziale nr 7.2.2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
spośród Personelu kluczowego wskazanego w punktach od 3 do 6 powyżej, wyznaczyć w 
terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, osobę, która pełnić będzie rolę Głównego 
Projektanta. 
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7.2.4 Pozostały Personel wymagany do realizacji Zamówienia 

Prócz Personelu Kluczowego Wykonawca zaangażuje do realizacji zadania projektantów, 
sprawdzających i specjalistów z zakresu innych branż, w szczególności:  

1. Geologia 

2. Branża obiekty kubaturowe 

3. Branża architektura 

4. Kolejowa infrastruktura pasażerska 

5. Branża elektroenergetyczna 

6. Branża sieć trakcyjna z zasilaniem 

7. Branża teletechniczna i telematyczna 

8. Branża srk 

9. Branża ochrony środowiska  

10. Branża geodezyjna 

11. Kosztorysowanie 

12. Analizy i prognozy ruchu drogowego  

13. Technologia ruchu kolejowego i utrzymanie 

Osoba kierująca zespołem w zakresie sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 
Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinna spełniać wymagania 
określone w art. 74a ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1688 z późn. zm.). 

Wymagania dla osób nadzorujących prowadzenie geologicznych, hydrogeologicznych 
i geotechnicznych badań polowych i laboratoryjnych powinny spełniać wymagania 
opisane w Załączniku nr 16 do OPZ. 

Uwaga: przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac projektowych, do których Wykonawca 
musi zaangażować także projektantów i specjalistów innych branż niż osoby określone 
w niniejszym rozdziale. Przyjmuje się, że Wykonawca ma tego świadomość i zapewni 
odpowiednią liczbę i rodzaj personelu z odpowiednimi uprawnieniami, a lista personelu 
przedstawiona w ww. liście nie wyczerpuje i nie stanowi żadnego minimum dla Wykonawcy 
w tym zakresie. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów na  stanowiska 

projektantów branżowych (osoby spoza Personelu Kluczowego Wykonawcy), którzy winni 

posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej 

branży) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

Wykonawca w ciągu 14 dni od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu pełen skład 

osobowy Personelu Wykonawcy oddelegowanego do realizacji Zamówienia. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań pod względem zgodności 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Warunek ten 
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dotyczy również etapu Koncepcji Projektowej. 

W okresie pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca ma zapewnić taką ilość członków 
zespołu, aby w pełni i bez przeszkód wykonać obowiązki wynikające z nadzoru autorskiego 
nad realizacją inwestycji. 

7.2.5 Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zapewni w ciągu 14 dni od podpisania Umowy biuro projektowe dla osób 

realizujących Umowę (na czas trwania Umowy) na terenie Polski.  

Wykonawca zapewni w ciągu 14 dni od podpisania Umowy na terenie miasta Gdańska salę 

konferencyjną służącą do organizacji spotkań, w tym w szczególności Rad Projektowych 

i innych spotkań w przedmiocie realizacji Zamówienia. 

Sala konferencyjna, o której mowa powyżej, powinna zapewnić udział dla minimum 30 osób 

i być wyposażona w rzutnik / ekran oraz zestaw do wideokonferencji.  

8 MONITOROWANIE 

8.1 Raport okresowy  

W okresie realizacji Umowy, co miesiąc w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu sprawozdawczym, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawiania Raportu okresowego. Raport należy złożyć w jednym egzemplarzu 

w formie elektronicznej. Raport winien być podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego przez Koordynatora Projektu.  

Raport powinien w sposób zwięzły, ale konkretny prezentować: 

1. Streszczenie treści Raportu ze wskazaniem kluczowych kwestii i wniosków 

2. Opis zaawansowania realizacji Zamówienia wraz z odniesieniem do Harmonogramu 

Realizacji Zamówienia 

3. Zadania i czynności zrealizowane w okresie raportowanym 

4. Zadania i czynności planowane, a opóźnione lub niezrealizowane w okresie 

raportowanym 

5. Zadania i czynności przewidziane do realizacji w kolejnym okresie raportowania 

6. Zestawienie spotkań, narad itp. z interesariuszami, gestorami, jednostkami 

opiniującymi itp. wraz ze szczegółowymi notatkami z powyższych 

7. Zestawienie poczynionych ustaleń w okresie raportowanym 

8. Zestawienie pozyskanych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii itp. 

9. Zestawienie korespondencji wychodzącej i przychodzącej prowadzonej w remach 

realizacji Zamówienia 

10. Rejestr ryzyka – rejestr zawierający wszystkie istniejące i przewidywane zagrożenia 

wraz z ich opisem, oceną prawdopodobieństwa materializacji, oceną skutków oraz 

propozycjami ich rozwiązania / mitygacji 
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11. Rejestr problemów i opóźnień, wraz z oceną skutków oraz propozycjami ich eliminacji 

oraz wprost wskazanie czy terminy umowne realizacji zamówienia są zagrożone. 

12. Inne kluczowe informacje 

13. Załącznik z aktualną mapą zbiorczą w wersji elektronicznej 

Dla zadań i czynności wskazanych w punktach 3, 4 i 5 wymaga się podawania dokładnych 

dat dziennych.  

W trakcie realizacji Umowy Zamawiający może wymagać od Wykonawcy umieszczenia 

w raporcie dodatkowych informacji dotyczących przebiegu realizacji Projektu, które ułatwią 

mu monitorowanie postępu prac. Wykonawca, w każdym czasie realizacji Umowy, może być 

zobowiązany przez Zamawiającego do przygotowania raportów szczególnych lub prezentacji 

Projektu w żądanym przez Zamawiającego zakresie. 

Zamawiający zaakceptuje Raport lub przedstawi swoje uwagi nie później niż w ciągu 14 dni 

kalendarzowych po otrzymaniu Raportu. Wykonawca po otrzymaniu uwag w ciągu kolejnych 

7 dni kalendarzowych dokona poprawek i ponownie złoży Raport do akceptacji. 

8.2 Rada Projektowa 

W toku realizacji Zamówienia organizowane będą Rady Projektowe służące monitorowaniu 

bieżącego postępu i realizacji Zamówienia, omówieniu i akceptacji proponowanych 

rozwiązań, omówieniu rozwiązań wariantowych wymagających wyboru przez 

Zamawiającego oraz formułowaniu przez Zamawiającego poleceń. 

Narady będą odbywały się cyklicznie raz na dwa tygodnie. Zamawiający może wyjątkowo 

wydłużyć okres między Radami Projektowymi do 4 tygodni w przypadku braku opóźnień lub 

gdy uzna, że na obecnym etapie prace projektowe nie wymagają omówienia/koordynacji. 

Narady będą odbywały się w sali, którą zapewni Wykonawca zgodnie wytycznymi opisanymi 

w pkt. 7.2.4 powyżej. Zamawiający zastrzega, że na polecenie Zamawiającego, niektóre 

narady mogą odbywać się w siedzibie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy ul. Budowlanych 

77 w Gdańsku lub w innym miejscu, na które Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu Rady 

Projektowej w formie wideokonferencji. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania procesu realizacji zamówienia w taki 

sposób, aby w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia sporządzania dokumentacji 

projektowej na wszystkich Radach Projektowych obecni byli osobiście: Koordynator Projektu 

i kluczowi projektanci (Personel Kluczowy Wykonawcy) oraz pozostali projektanci 

i specjaliści, których obecności zażąda Zamawiający, mając na uwadze prawidłową 

realizację Zamówienia. Z udziału w Radzie Projektowej mogą być zwolnieni poszczególni 

członkowie zespołu Wykonawcy po uprzednim (min. 5 dni roboczych) wystąpieniu do 

Zamawiającego wraz z uzasadnieniem wskazującym, że na obecnym etapie realizacji 

projektu dana branża nie wymaga omówienia/koordynacji. Zamawiający w ciągu 3 dni 

roboczych podejmie decyzję o ewentualnej zgodzie na brak wskazanej osoby na Radzie 

Projektowej. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy w tym zakresie.  

Każdorazowo podczas Rady Projektowej Koordynator Projektu zgodnie ze swoimi 

kompetencjami zaprezentuje postęp prac od ostatniej Rady Projektowej, przedstawią 
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proponowane rozwiązania techniczne, omówią kluczowe problemy i określą plan pracy do 

następnej Rady Projektowej. 

W terminie 3 dni roboczych od zakończenia Rady Projektowej Wykonawca sporządzi 

i przekaże Zamawiającemu Protokół z przebiegu Rady Projektowej oraz ustaleń podjętych 

na tej Radzie. Przesłanie Protokołu nastąpi drogą elektroniczną. Zamawiający zaakceptuje 

Protokół lub przedstawi swoje uwagi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po jej 

otrzymaniu. Wykonawca po otrzymaniu uwag w ciągu kolejnych 3 dni roboczych dokona 

poprawek i ponownie złoży Protokół do akceptacji. 

Zamawiający wymaga, aby protokół z przebiegu Rady Projektowej oraz inne dokumenty 

wskazane przez Zamawiającego były zamieszczane na Platformie Wymiany Danych zgodnie 

z wymaganiami w Załączniku nr 10 do OPZ. 

9 HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Założenia do opracowania Harmonogramu Realizacji Zamówienia (HRZ) stanowi schemat 

realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w rozdziale 3.5 powyżej.  

Na bazie tego schematu, informacji i wymagań zawartych w niniejszym OPZ oraz na 

podstawie terminów wskazanych w Harmonogramie stanowiącym załącznik do SWZ, 

Wykonawca opracuje HRZ i przedstawi go do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 14 

dni od dnia podpisania Umowy. Realizacja zamówienia zgodna z harmonogramem jest 

odpowiedzialnością Wykonawcy. 

Wykonawca opracuje HRZ w formacie *mpp (MS Project), przy czym Zamawiający jest 

upoważniony do kierowania do Wykonawcy swoich wytycznych odnośnie do treści 

i szczegółowości takiego harmonogramu, a Wykonawca jest zobowiązany dostosować się 

do wytycznych Zamawiającego. HRZ winien być opracowany przez Wykonawcę 

i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

W HRZ Wykonawca uwzględni w szczególności terminy wykonania opracowań oraz 

badań/robót geotechnicznych, geologicznych, hydrogeologicznych i geofizycznych, 

uzgodnień założeń do projektowania, uzyskiwania dokumentacji formalno-prawnej, m.in. 

warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej, uzgodnień, pozwoleń 

wodnoprawnych, odstępstw od obowiązujących przepisów technicznych i regulacji 

ustawowych, przygotowania materiałów i weryfikacji wniosków o wydanie decyzji 

lokalizacyjnych, weryfikacji i opiniowania dokumentacji przez Zamawiającego, 

opracowania/pozyskania map do celów projektowych oraz innych dokumentacji i czynności 

wskazanych w niniejszym OPZ. 

Harmonogram powinien zostać opracowany w następujący sposób: 

1) Punktem wyjścia będzie proponowany schemat realizacji zamówienia, który wskazany 

został przez Zamawiającego w rozdziale nr 3.6 niniejszego OPZ oraz terminy Kamieni 

Milowych (etapy) wskazane w warunkach Umowy.  

2) HRZ będzie szczegółowo pokazywał pracę Wykonawcy od momentu podpisania 

umowy do uzyskania ostatniego Kamienia Milowego z zastrzeżeniem, że na kolejnych 

etapach realizacji prac projektowych będzie aktualizowany o konieczne do realizacji 

zadania, powstałe w wyniku wcześniejszych uzgodnień, opinii czy weryfikacji 
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dokumentacji przez Zamawiającego. 

3) HRZ powinien być jednym dokumentem w formacie MS Project, przy czym 

wymienione poziomy szczegółowości powinny być reprezentowane poprzez kolejne 

stopniowanie w harmonogramie. 

4) Harmonogram tworzony jest wyłącznie przy użyciu MS Project w wersji co najmniej 

2016 z uwzględnieniem kalendarza z okresami dni wolnych od pracy w Polsce. 

5) W Harmonogramie należy uwzględnić Kamienie Milowe, dla których przewidywane są 

płatności. Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram na każdy ostatni roboczy 

dzień danego miesiąca, przedkładał go do Raportu Okresowego i do planów 

naprawczych. 

6) Harmonogram powinien zawierać na Poziomie 0 zadanie sumaryczne z nazwą 

zadania kolejowego i zadań drogowych. 

7) Datą rozpoczęcia, jest data podpisania Umowy. 

8) Datą zakończenia jest zakończenie ostatniego zadania wynikającego z Umowy. 

9) Harmonogram musi posiadać wypełnione i zaktualizowane następujące kolumny: 

a. Wskaźniki 

b. % wykonania, 

c. Nazwa zadania, 

d. Czas trwania, 

e. Rozpoczęcie, 

f. Zakończenie, 

g. Inne, jeśli będą wymagane przez Zamawiającego i zostaną uzgodnione przed 

przystąpieniem do sporządzenia harmonogramu lub w trakcie trwania projektu. 

10) W harmonogramie należy wydzielić Kamienie Milowe (etapy) związane z płatnościami 

za wykonane prace. Do Kamieni Milowych należy przypisać wartości kosztów 

wynikających z Harmonogramu. 

11) Razem z HRZ, na bazie schematu wskazanego przez Zamawiającego w rozdziale 3.6 

niniejszego OPZ, Wykonawca opracuje schemat realizacji niniejszego Zamówienia, 

stanowiący rozwinięcie schematu wskazanego w rozdziale 3.6, prezentujący graficzne 

zestawienie zakresu działań Wykonawcy wynikających z HRZ. Schemat ten 

prezentować będzie zakres dokumentacji i czynności niezbędnych do wykonania dla 

kompleksowej realizacji Zamówienia z uwzględnieniem podziału na zadania i etapy. 

Schemat ten podlegać będzie aktualizacji. Zamawiający dopuszcza możliwość 

modyfikacji przez Wykonawcę schematu realizacji przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wytycznymi opisanymi w nin. punkcie oraz zgodnie z potrzebami 

własnymi Wykonawcy, niezbędnymi do prawidłowej i terminowej realizacji 

zamówienia. 

Wymagania do uzyskania akceptacji HRZ przez Zamawiającego są następujące: 

1) Wszystkie terminy w harmonogramie są aktualne (również zadań już wykonanych, tak 
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aby odwzorowany został stan faktyczny). 

2) Zadania wykonane powinny zostać zaznaczone jako wykonane w 100%. 

3) Zadania w trakcie realizacji powinny mieć opisany aktualny stan zaawansowania 

wynikający ze stanu posiadanej wiedzy i zaawansowania zadania. 

4) Zadania nierozpoczęte powinny zostać zaznaczone jako wykonane w 0%. 

5) Wszystkie Kamienie Milowe wynikające z Umowy są traktowane jako nienaruszalne 

(terminy) i powinny zostać uwzględnione w harmonogramie. Zmiana terminu ich 

realizacji wymaga sporządzenia wraz z aktualizacją harmonogramu pisemnych 

wyjaśnień opisujących przyczyny wystąpienia przesunięcia, odpowiedzialnego za to 

przesunięcie/opóźnienie, opis podjętych działań/ działań do podjęcia (terminy), które 

zminimalizują możliwość generowania dalszego opóźnienia. 

6) Nie dopuszcza się wiązania zadań sumarycznych (posiadających zadania operacyjne) 

poprzednikami i następnikami. 

7) Nie należy ustawiać czasu (dat) wykonania zadań elementarnych (operacyjnych) za 

pomocą danych w kolumnach Rozpoczęcie i Zakończenie. Daty te muszą się ustawiać 

automatycznie w przypadku zmian w kolumnie Czas trwania dzięki użyciu powiązań 

i relacji pomiędzy zadaniami typu: następniki – poprzedniki (rozpoczęcie - zakończenie). 

8) Należy uzupełnić Kalendarz harmonogramu i uwzględnić wszystkie dni wolne, świętą 

i inne dni, w których nie będą realizowane prace. 

9) Harmonogram bazowy uznaje się za opracowany (zatwierdzony) dopiero po pisemnym 

zatwierdzeniu go przez Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań 

wytycznych niniejszego dokumentu. 

10) Zamawiający ma prawo odrzucić harmonogram bazowy lub jego aktualizację również 

w przypadku stwierdzenia błędów związanych z niewłaściwym przygotowaniem procesu 

inwestycyjnego. Zamawiający nie odpowiada jednak za błędy, złą organizację pracy 

w harmonogramie, nieuwzględnienie wymagań umownych, które Wykonawca powinien 

rozpoznać, zaplanować i umieścić w harmonogramie.  

11) Harmonogram musi zostać zapisany jako bazowy po jego akceptacji przez 

Zamawiającego, a powiązania pomiędzy zadaniami muszą zostać tak określone, aby w 

sposób sekwencyjny i precyzyjny określały następujące po sobie prace (czynności) 

zaplanowane do realizacji Zamówienia w zakresie projektowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do śledzenia ścieżki krytycznej projektu i sporządzenia harmonogramu 

w takiej formie, aby była ona łatwo identyfikowalna. W przypadku wystąpienia opóźnienia 

harmonogram powinien jednoznacznie wskazywać i określać powód jego wystąpienia, 

a po opracowaniu planu naprawczego, harmonogram należy zaktualizować i uwzględnić 

w nim czynności do zrealizowania zgodnie z przedmiotowym planem.  

12) W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji zadań harmonogramu, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić plan naprawczy wraz z aktualizacją harmonogramu.  

13) Każdorazowo na etapie przygotowywania harmonogramu bazowego oraz aktualizacji 

harmonogramu Wykonawca będzie przedstawiał w formie pisemnej informacje o stanie 

opracowania i aktualizacji harmonogramu wraz z opisem problemów występujących na 

projekcie, sposobu ich obsługi, odpowiedzialnego za ich wystąpienie i minimalizacje, 
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które wpływają na przesunięcie (opóźnienia) terminów wskazanych w Umowie i planie 

bazowym harmonogramu (jeśli występują).  

14) HRZ oraz jego aktualizacje winny być podpisane przez Koordynatora Projektu. 

15) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty HRZ nie jest przez 

Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia w przynajmniej jednym elemencie 

projektu) oraz zagrożony jest termin umowny wykonania przedmiotu umowy (pośredni 

lub końcowy), Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, 

przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia planu naprawczego, gwarantującego 

wykonanie dokumentacji projektowej w terminie umownym. Plan naprawczy winien 

prezentować plan działań naprawczych planowanych do wprowadzenia przez 

Wykonawcę wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenie Zamawiającego w tym zakresie 

jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem 

planu naprawczego ponosi Wykonawca jako skutek własnych uchybień. 

10 Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia 

Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- proste czynności administracyjno-biurowe  

z wyjątkiem czynności wykonywanych przez projektantów, geodetów, prawników. 

Powyższy wymóg nie obowiązuje w przypadku, gdy w/w czynności zostaną powierzone 

osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą 

wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku 

cywilnoprawnego.  

Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub 

osoby wykonujące w/w czynności. 

Wykonanie dokumentacji projektowej jest zadaniem polegającym na sporządzeniu 

odpowiednich opracowań, uzyskania uzgodnień i niezbędnych decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację zadania. Stanowi wytwór kreatywnej twórczości zespołu ludzi 

i jest uzależniony w bardzo dużym stopniu od uwarunkowań rozpoznanych na etapie jej 

realizacji i od ich zakresu. Od rodzaju i wagi tych uwarunkowań zależy między innymi zakres, 

miejsce i zaangażowanie osób wykonujących poszczególne zadania składające się na 

całość opracowania dokumentacji projektowej. Celem jest wykonanie opracowania, w którym 

przedstawiony jest ostateczny wynik, a rodzaj, miejsce, czas i wynagrodzenie za 

wykonywaną pracę może być zmienne i nie musi być wykonywane w ramach stosunku pracy. 
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11 ZAMÓWIENIA PODOBNE 

Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa 

w art.  388 pkt 2) lit. c PZP, w ogłoszeniu o zamówieniu dla niniejszego Zamówienia. 

Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po 

wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie 

warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może 

obejmować:  

a) sporządzenie dodatkowych dokumentacji projektowych obejmujących następujące 

zakresy branż objęte zamówieniem podstawowym:  

⎯ konstrukcyjno- budowlanej; 

⎯ mostowej; 

⎯ geotechnicznej; 

⎯ geologicznej, hydrogeologicznej, geofizycznej; 

⎯ drogowej; 

⎯ sanitarnej / odwodnieniowej; 

⎯ telekomunikacyjnej i teletechnicznej; 

⎯ sieci gazowe, cieplne, wentylacyjne i sanitarne; 

⎯ sterowanie ruchem kolejowym; 

⎯ inżynieryjnej kolejowej; 

⎯ sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; 

⎯ architektonicznej; 

 

b) sporządzenie dodatkowych analiz i opinii; 

c) pozyskanie orzeczeń administracji publicznej, dopuszczeń, uzgodnień; 

d) sporządzenie dodatkowych programów funkcjonalno-użytkowych, 

e) świadczenia usług w dziedzinie geodezji; 

f) świadczenia usług w zakresie inżynierii ruchu kolejowego, inżynierii ruchu drogowego 

i organizacji transportu; 

g) świadczenia usług w zakresie kosztorysowania; 

h) świadczenia usług w zakresie finansowo- ekonomicznym;  

i) świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska; 

j) wykonanie dodatkowych prac polegających na zaprojektowaniu nowych lub 

dodatkowych obiektów zbiorowej ochrony lub schronów lub ukryć doraźnych lub 

obiektów o podobnych funkcjach, jak również przeprojektowanie (zmiany projektowe) 

zaprojektowanych już obiektów w celu ich dostosowania do pełnienia takich funkcji. 

Zamówienia podobne, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c PZP mogą być udzielone 

w przypadku: 

⎯ narzucenia przez wydane orzeczenia administracji publicznej zmian zakresu 

inwestycji, 
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⎯ zmiany obowiązującego prawa, wewnętrznych instrukcji lub dyspozycji 

Zamawiającego mających wpływ na dalszą realizację projektu, 

⎯ potrzeby dostosowania zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu zamówienia do 

założeń lub wytycznych w procesie zarządzania kryzysowego, wystąpienia sytuacji 

kryzysowej lub podwyższonego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, w 

szczególności zagrożeń o charakterze militarnym lub terrorystycznym, mogących 

doprowadzić do wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożeń naturalnych, 

⎯ konieczności wykonania dodatkowych i/lub zamiennych opracowań wynikających 

z innych przyczyn niż wymienione powyżej. 

Wartość zamówień podobnych nie może przekroczyć 20% wartości niniejszego Zamówienia.  

12 ZAŁĄCZNIKI 
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