



DZp.380.3.4.2023.DPr.39.4P

Rybnik, dnia 4 października 2023 r.

**Znak sprawy**

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę polegająca na szklanej zabudowie części patio Pawilonu XVIII – czwarta powtórka

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

Zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp planowany termin robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, powinny być określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Określenie terminu datą dzienną powinno być wyjątkiem i może być zastosowane tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione obiektywną przyczyną. Według PZP "Ma to zapobiec sytuacji, gdy każdy wykonawca odrębnie, na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy, estymował najpierw spodziewany termin zawarcia umowy (mimo że nie miał wpływu na tę datę), a następnie próbował wyliczyć pozostały mu czas na realizację zamówienia. Powyższe zmuszało wykonawców do uwzględniania związanych z tym ryzyk kontraktowych i kosztów." Z tego względu proszę o modyfikację SIWZ oraz umowy o termin wykonania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

W wyroku KIO z dnia 17 listopada 2021 r. sygnatura akt KIO 3088/21 wskazuje się że ograniczony okres finansowania związany z terminowym rozliczeniem dotacji celowej jest okolicznością uzasadniającą określenie terminu wykonania zamówienia konkretną datą. W wyroku tym, czytamy, że „Ustosunkowując się do zagadnienia objętego zarzutem odwołania, czy Zamawiający uprawniony był do wprowadzenia zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez określenie go konkretną datą dzienną, to dostrzeżenia wymaga, że możliwość taka dopuszczona jest treścią art. 436 pkt 1 ustawy Pzp. Istnieje możliwość określenia planowanego terminu zakończenia zamówienia w określonej dacie, jeżeli wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Z Komentarza UZP wynika, że za taką uzasadnioną obiektywnie przyczyną może być uznany ograniczony okres finansowania. Zamawiający podkreślił, że projekt będący przedmiotem zamówienia uzyskał dotację celową w budżecie, która musi zostać wykorzystana w tym roku budżetowym (...). Za stanowiskiem doktryny powtórzyć należy, iż jest to usprawiedliwiona przyczyna określenia daty zakończenia zadania jako data dzienna.”

Natomiast wyrok KIO z dnia 16 listopada 2021 r. sygnatura akt KIO 3148/21 wskazuje, że okolicznością uprawniającą do określenia terminu wykonania zamówienia konkretną datą jest ograniczenie czasowe wynikające z terminu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. W wyroku tym wskazuje się m.in., że „(...) sfinansowanie zamówienia ze środków

unijnych wymaga, aby do dnia 29 sierpnia 2023 r. Zamawiający wypłacił wynagrodzenie w związku z realizacją zamówienia oraz złożyć wnioski o płatność do Instytutu Nafty i Gazu. Wskazanie daty odbioru końcowego na dzień 4 lipca 2023 r. ma na celu umożliwienie właściwego przeprowadzenia procedury, w tym przygotowania wniosku o płatność. Powyższa okoliczność stanowi obiektywną przyczynę, którą Zamawiający uwzględnił przy uregulowaniu w SWZ terminów odbioru technicznego i końcowego, poprzez wskazanie konkretnych dat kalendarzowych. Regulacja ta umożliwia sfinansowanie przedmiotu zamówienia (w istotnej części) ze środków unijnych, zapewniając wywiązanie się przez Zamawiającego z zawartej umowy o dofinansowanie, tj. zadość uczynienie zobowiązaniom Zamawiającego wynikającym z powyższej umowy. Okoliczność wynikająca z zobowiązania Zamawiającego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie przedmiotu zamówienia została wprost wskazana przez ustawodawcę w uzasadnieniu projektu ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie art. 436 Pzp (por. Druk nr 3624 Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych <https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3624>), jako przykład obiektywnej przyczyny uzasadniającej określenie terminu wykonania umowy datą kalendarzową. Źródło: <https://www.prawoipraktyka.pl/> Autor: Aleksandra Sasin.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, zmienia treść SWZ zastępując nazwę Zamawiającego SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku nazwą Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku.

Zamawiający dołącza do pisma Załączniki nr 1, 4 i 5 do SWZ po zmianie z dnia 04.10.2023 r.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala  
Joachim Foltys  
(*podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej*)