ARZADU
TBS Sp.zo.,

Zatacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 03/DA/23

UMOWA NR......cccuueeen

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomigdzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spétka z  ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisana
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — $rodmiescia w
Podzi, XX  Wydziat  Gospodarczy KRS  pod numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanag przez:

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( dalej Pzp ) - nr sprawy:
03/DA/23 w przedmiocie:

~REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO
TBS Sp. z 0.0. w LODZI”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zaméwien publicznych



1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamdwienia
STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowieh Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojeé:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.
iloSci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.9.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, oplat i
innych obciazefi publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnoscei:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,,”(STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreSlajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catoSci,
poszczegblnych rodzajéow robot objgtych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspélnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o wspétpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacjg robot stanowigcych Przedmiot
Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

1.2.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie

ilodci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystapig lub ulegaja zakryciu.

1.2.11. Odbiér czgsciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci

robot.



1.2.12. Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.13. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jako$ci lub rekojmi, w
zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.14. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia
przez Wykonawcg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.15. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztoZone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robdt budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiOR,
zloZzone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, posiadajaca zdolno$¢é prawna,
ktéra:

a)

b)

zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgséci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

zawarta z Wykonawca przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$§¢ zamdwienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
... (ré6wnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci
Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

1.2.17. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dzialan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i
dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t, obejmujacy w szczegdlnosci:

a)

b)

propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktorych
termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdlnych etapéw robdt oraz Terminu wykonania robét,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.18. Protokdl koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.19. Protokél odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



1.2.20. Protokol odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czg$ci robdt budowlanych.

1.2.21. Protoké! odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawceg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakoéci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.22. Protokdél odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidor wykonania
przez Wykonawcg cato$ci robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.23. Protoké} odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.24. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre§lajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych,

1.2.26. Sprzet — urzadzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.27. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.28. Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢é wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.29. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cz¢$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.30. Wada — jawne lub ukryte wla$ciwosci tkwigce w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jako$ci Iub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzeciej.



1.2.31. Wykonawea - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowsa
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.32. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczer Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczefi z tytutu braku zaplaty lub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SWZ.

1.2.33. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlaSciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnoscei zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaplaty umoéwionego wynagrodzenia.

1.2.34. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z Jjej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2.Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3. Integralna czgscia Umowy sa zataczniki do Umowy.

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.6.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroé niniejsza
umowa postuguje sig pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uplyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwiet publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 . Nr 16 poz. 93
ze zm.).



1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ porozumiewania sig stron droga, elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wths@wtbs.pl
e Wykonawca: e e iaeiiieiieeieiiiiieiieenes

1.4.2.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzef, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng, otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skiad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
‘Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jako$ci 1
rekojmi za Wady.

1.5.3.Konsorcjum zobowiazuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspOtpracg podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspOlnie podjely sig
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczef woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelmomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czéci
rob6t wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarne;j .

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod

nazwa:
,,REMOI\?‘TY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z o.0.
w LODZI”
na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, zwanej dalej "SWZ" i
ztozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 03/DA/23,
ktore stanowia integralng cz¢s¢ Umowy.



2. Na zasadach opisanych w Umowie i w zamian za wynagrodzenie opisane w § 12 ust. 1,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace prace (,,Przedmiot
Umowy”):

Szczegbtowy opis prac: | Remont balkonéw zgodny z ofertg Wykonawcy oraz SWZ —
Nr sprawy 03/DA/23

Miejsce wykonania prac:
£ODZ, JAGIENKI 17 KI. I (lok. 1,2,3,4,5,6,7,8)

+ODZ, JAGIENKI 17 KI. Il (lok.9,10,11,12,13,14,15,16)
£ODZ, JAGIENKI 17 K. Il (Iok.17,18,19,20,21,22,23,24)

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen, a ztozona oferta i ustalona cena obejmuje cato$¢ prac.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlana i wiedza techniczna, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego '

b) posiada niezbedne doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

¢) jest czynnym platnikiem podatku VAT

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoS$cia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowgq oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
3. Wykonawca zapewnia na swdj koszt i ryzyko materiaty budowlane posiadajace

wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikow w iloéci zapewniajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy, sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania Umowy. Wykonawca jest
wylacznie odpowiedzialny za dostawy materiatow, ich roztadunek i przechowywanie.

4. Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

§3
Obowigzki Wykonawcey
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci, ktéra moze mied
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy,

b) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza robot,

c) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowo$ci do odbioru robot

zanikajacych oraz zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

e) przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.,

f) usuniecie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w

formie pisemnej, jednak nie dtuzszym niz:
- awarie oraz zgloszenia dotyczace stanu zagrozenia dla ludzi oraz mienia musza by¢ usuwane



natychmiast tj. najp6zniej do 24 godzin,
- pozostate wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

g) dostarczenie i uzycie na wilasny koszt materialdw koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw certyfikat ich zgodnosci z Polska Norma lub aprobateg techniczng. Do
dokumentow odbiorowych nalezy dotaczy¢ wszystkie deklaracje zgodno$ci z PN.

1) skompletowanie niezbednych dokumentoéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

i) utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w
tym dostarczenie pojemnika na gruz, wyw6z odpadéw budowlanych i $mieci na wtasny koszt,
zapewnienie przenosnej toalety,

k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci Zamawiajacego i 0soOb
trzecich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewta$ciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wtasnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia powstaltej z tego tytutu szkody w catosci,

1) uregulowanie Zamawiajacemu nalezno$ci za zuzyta energi¢ elektryczng i wode —
wedlug ich faktycznego zuzycia,

m) wykonywanie prac w sposob minimalizujacy ich uciazliwo§¢ dla mieszkancow i
sasiadow, w szczegdlnoSci emisje hatasu i pylu. Prace powinny by¢é wykonywane w dni
powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00. O rozpoczeciu prac Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ mieszkancow poprzez umieszczenie pisemnych informacji w miejscu ogoélnie
dostepnymi widocznym,

n) przeprowadzenie na wiasny koszt procedury zajgcia terenu pod prowadzone prace
budowlane
0) zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace

Przedmiotem Umowy

p) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

q) wykonania rob6t rozbiérkowych wraz z utylizacjq materialow,

r) ponoszenia kosztow zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt w okresie
Zimowym,

s) wykonania harmonogramu przebiegu rob6t budowlanych w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy i przekazania go Zamawiajacemu.

t) harmonogram przebiegu rob6t wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu przebiegu robot oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie
3 dni roboczych,

u) Wykonawca ma obowiazek przyjecia uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
przebiegu robot, jako zatacznika do umowy.

2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogoélnych za
szkody wynikle na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakoficzenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne



urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego robot.

6. Wykonawca w ciagu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegélowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na
podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozZenia tego
dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z
§12 ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter
pomocniczy i jest wymagany dla analizy warto$ci w przypadkach okreslonych w §18
ust. 3.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia;

b) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektryczne;;

¢) dokonywanie odbioréw czesciowych i robét zanikajacych;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

e) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych;

f) przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbgdnych do wykonania przedmiotu zaméwienia;

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot .

§5

Terminy

1. Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zaméwienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2023 r.

2. Zamawiajacy przewiduje rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie do
15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Terminem zakonczenia zamoéwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§6

Dokumenty kontraktowe

—_

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) formularz cenowy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
¢) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami.
d) harmonogram przebiegu robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

2. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwoéci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowiefi oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) Formularz cenowy,

¢) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty,

e) harmonogram przebiegu robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).



§7
Przedstawiciele Stron
. Przedstawicielami Zamawiajacego, W zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
Prawidlowa Tealizacia JESt: .. ovvrrreresererririieit i
. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, W tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa
realizacja przedmioty ZAMOWIENIA JESE: w.e.vmeureuiminiirinins e
. Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0S0DIE! .....uuevuveieiiriiirisiiinisiisinns
NI UPTAWNIEN . o oeeeveteinieieineeneeeenen
. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pi$mie.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostatle obowiagzki

Wykonawecey
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy powiadamiajac uprzednio
Wykonawce na pi$mie o dacie, czasie i miejscu przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym
przez obie Strony. Termin nawiazywac bedzie do daty rozpoczecia prac wedtug
uzgodnionego z Wykonawca harmonogramu przebiegu robo6t.
. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie placu budowy.
. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztoZenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od
uplywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogoblnych.
. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
. Wykonawca we whasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

§9
Materialy i inne §rodki niezb¢dne do wykonania
Umowy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy z materialtow wilasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakoSciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 tj. z dn. 2020.02.11), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania



wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczefistwa, dobrej jakoSci, wladciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa, w szczegdlnoéci z Ustawa prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

§10
Podwykonawecey i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow. z zastrzezeniem ze kluczowe czgci zamowienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czgéci zamdwienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, Zze zamierza powierzyé realizacje nastepujacej czesci

zamowienia podwykonawcom.

@) NAZWa POAWYKONAWCY: +.ovvernenisiiiee et e e e

. Opis powierzonej Czg8ci ZAMOWIENIA: ... .......c. e et eee ce oo e ee s e e eee oo e oo

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcey: ...........ccevveiiniineinneneinennnnnnn,

. Opis powierzonej czg8Ci ZAMOWISIHA: ... ... ... .. v cve ce s e e et e e e et s e s o,

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pédzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czesci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spefnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okres$lonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawea i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez



podwykonawcg 1 do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoOwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) 1
wspblnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnoSci za wykonanie rob6t, z zastrzezeniem ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnosci nie bedzie dhuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego §wiadczenia;
1) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0SOb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagana tre§¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniej Szej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgodg wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezef przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozy¢
Zamawiajacemu, po$wiadczong przez przedkladajacego za zgodnoS¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezefi do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;



b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czgsci kluczowej czesci Przedmiotu Umowy,
ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

c) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego Swiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznogci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

€) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosei zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacii Zamawiajacego; :

f) bedzie zawierad postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

7. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow uméw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezefi przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno§é solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplatg wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy okre$lonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 z1.

20. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

21. Procedurg, o kt6rej mowa w § 10 ust. 191 20 umowy, stosuje si¢ réwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacjg robét podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnoéci okre$lonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia



przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé¢ wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawcg z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawcg ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposOb razacy swoje zobowiazania, a w szczeg6lnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

§11
Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem Klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonaweg i podwykonawcg na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonuj acych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia W sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastepujace czynnosci:
a) prace na wysokosci,
b) roboty rozbidrkowe,
c) montaz i demontaz rusztowan

przez caly okres wykonywania tych czynnosci.

7 W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawcg, W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o§wiadczenia Wykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

C) poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, Iub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, W szczegdlnosei imig 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg

zawarcia Uumowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany 0sob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnos$ci o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
stosownych dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do cze$ciowej anonimizacji danych osobowych pracownikéw
tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imig 1
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, €zas na jaki umowa zostala zawarta
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegblnoéci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,



b)

wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

6.

Spetnienie obowiazku okre$lonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ustug Podwykonawcy spelniajacego wymagania okreSlone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sig
odpowiednio.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktorych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowiazku,
o ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty

. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa

W § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczattowane w wysokosci:

NEO: tiiiieiiiieeeee e, 71,

(STOWNIE NEHO ..., ),

(STOWNIE DIULLO: ... ),
w tym podatek VAT .......ccoevevevviieeeeeesersnn, zt,
(STOWIIE: ... ),

Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposdb:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig odbywac¢ fakturami czeéciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie
zakonczonych i odebranych rob6t obejmujacych dany pion w calosci w danej
lokalizacji. Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obie Strony
protokoty odbioru czg$ciowego oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pilsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

Platnoéci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

Zaplata naleznoéci nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepiséw podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
si¢ W wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
poniesienia obciazenn natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytutu przedmiotowej transakcii Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegblnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towarow i ustug lub nieprawidlowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towarow 1 ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawcg rachunku nie znajdujacego sie w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.



6.

10.

11.

Jezeli objete dana faktura czeSci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnociami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczesniejsza niz protok6t odbioru dane;
czesci Przedmiotu Umowy. Wzor oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udzial w
realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowa po zakoficzeniu calo$ci robot i ich odbiorze
koticowym. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawcg dowodow zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawce 1 Podwykonawcow z platnosciami. Wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koficowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawcg,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatno$ci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz
7 aneksem, status (zaplacono/nie zaptacono),

b) poéwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw, na podstawie
zawartych umow o podwykonawstwo,

¢) zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczef podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 617, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentow, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wizelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatnoéci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polisg ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koficowe;
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 8 umowy.



12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koficowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1
zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania zaméwienia
okreSlonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty zwigzane
bez ktorych nie mozna wykonaé zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacjg okreslajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dzialajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
dos$wiadczeniem - mogt przewidzieé na etapie skladania oferty - musza byé wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w catoéci jak 1 w czedei,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplatg wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oéwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
Jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnoéci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawg z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie
niektérych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnoci gospodarcze;.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktore nie stanowity Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robét

Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okreslony dzieh roboczy
Zamawiajacemu,  gotowo$¢ do odbioru czgsciowego/konicowego robot bedacych
przedmiotem  umowy. Odbibr czgSciowy dotyczy zakonczenia wszystkich prac
budowlanych w danej lokalizacji uj gtej w §2 ust.2.

Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczesniej, aby
Wykonawca miat mozliwo$é zakofczenia danego zakresu robét/przedmiotu zamOwienia, w
terminie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru czg$ciowego maksymalnie w ciagu 3
dni roboczych od daty zawiadomienia.

Prace zanikajace lub zakrywane bedg podlegaty odbiorom przejsciowym, jakie beda
odbywaly sig¢ w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o
miejscu i terminie odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koficowego, maksymalnie w ciagu 5
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo skutecznie powiadomi¢ Zamawiajacego o
zakoficzeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia
odebrania prac, tak aby mozliwe bylo zweryfikowanie poprawnoéci ich wykonania.
Prawidlowo$¢ wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym



protokolem lub notatka.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego /koncowego zostana stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

8.
2)
b)
9. Z

jezeli wady nadaja sig do usuniecia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje
wady i termin ich usunigcia oraz wyznacza NOWy termin odbioru (nie nastgpuje
odbior),

jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia to:

jezeli wady nie wplywaja na mozliwo$é uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢é wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku
wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyptacone podlega zwrotowi

czynno$ci odbioru czesciowego/koficowego bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysoko$ciach:

a)

b)

g)

za op6znienie w stosunku do terminu zakoniczenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,5% warto§ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 1 za kazdy dzief kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

za op6znienie w stosunku do terminu posredniego przedmiotu umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,3% wartodci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 1 za kazdy dzief kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zaméwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokoéci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny
dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 12 ust. 1,

za opbznienie W rozpoczeciu robot w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robét wynikajacego z uzgodnionego z
Zamawiajacym harmonogramu przebiegu robot stanowiacego zatacznik do niniejszej
umowy,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy platnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciaglosci umowy ubezpieczenia na warunkach okre$lonych w
§ 17 umowy lub nie przediozenia Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dokumentow
wskazanych w § 17 umowy na warunkach okre§lonych w tym paragrafie,



h) w przypadku nie przedtozenia dowodu przeduzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

i) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 25 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw,

J) zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub j€j zmiany,

k) za nieprzedloZenie w terminie pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokoéci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

1) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 200 zt za kazdorazowe
przewinienie, udokumentowane przez Zamawiajacego w formie pisemnej,

m) za nieprzekazanie harmonogramu przebiegu rob6t budowlanych, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 1 lit. u lub nie uwzglednienie zastrzezefi do niego - 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzieh
kalendarzowy opéznienia,

n) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usuniecia nieprawidlowos$ci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony przypadek 500 z1,

0) za nieprzedloZenie poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 8 - Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

p) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci kare umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie)

q) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegolowych
Kosztoryséw ofertowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 6, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 10 000,00 z. W przypadku zwloki w przedtozeniu
Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegbtowych Kosztorysow ofertowych
trwajacej dtuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

I) zaniewywiazywanie sie z obowiazkéw Wykonawey, o ktérym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegblnionych powyzej, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokoéci 3000 zt,
za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna taczna wysoko$é kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢é 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgezenia Wykonawcy noty ksiggowej.

4. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych ushugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokogci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy



0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy 0 prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow ZamoOwienia,

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos§¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko§¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznoéci z tytuhu nalezno$ci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnoSci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakoSci na przedmiot
umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :
*miesigey liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koficowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres Robdt skonczy sig
................... *miesiccy liczac od dnia usunigcia wad.

3. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

4. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy kazdorazowo Wwyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane W pierwszej kolejnoéci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8. Zgloszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajacego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgloszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sa jako skutecznie dorgczone
bez potrzeby potwierdzenia ich doreczenia przez Wykonawceg.

§16
Odstapienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy Pzp),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie przez okres 7 dni



roboczych od daty dorgezenia tego wezwania,

c¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji Zamawiajacego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z umows i uplynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okre$lonego w § 12 ust. 1,

g)od czgsci zaméwienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - g) powinno nastapi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewazno$ci takiego o§wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) wterminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegOtowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dziefi odstapienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materialow konstrukcji lub urzadzef, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpézniej w
terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialno§ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajacego i wykonawcy w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia



lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz
500 000,00 7} oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz Zz Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszezenia sktadki za ten okres wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3.  Wykonawca obowiazany jest przedktadac Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastgpne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
7 obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekazaé Zamawiajacemu na caty okres realizacji Umowy polisg ubezpieczenia budowy na
kwote rowna kwocie brutto, o ktérej mowa w paragrafie 12 ust.1 Umowy.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowaé ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robot m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robo6t, do
kwoty zaptaconego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrze¢ takg umowe na koszt 1
ryzyko Wykonawcy.

9.  Wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§18
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosc¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$é netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto§é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych  niniejsze zamoéwienie do wysokosci  obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, 2z uwzglednieniem  wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie



d)

f)

0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawecy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamdwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§é wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do osob
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamoOwienie;

realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly sig niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaty tacznie warunki okre$lone w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

gdy wystapi koniecznoéé wykonania robét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opozniajg realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzeti lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoécia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii robdt na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

c)

dziatania organ6w administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem

okreSlonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy ; decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkdw

atmosferycznych,  nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami  infrastruktury, niewypaty, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczeg6lne okoliczno$ci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okoliczno$ci:

— nietypowych dla danego miesiaca warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostatosci archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych,

— koniecznoSci usunigeia bledéw lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, lub koniecznoéci wykonania



rozwiagzaf zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

e) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnief z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdOwienia
o czas niezbedny do zakoficzenia Umowy,

f) konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian W dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robot budowlanych,

h) koniecznoéci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych 1 zlecenia robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoficzenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamowienia,

i) wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamoOwieniu- tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

j) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannoSci,

k) konieczno§¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a~d, moga by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zltozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢
ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okreli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczeéniej w dniu wejécia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony
przez Strony Protokot konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostana ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegbtowych,

_ skladniki cenotwoércze (koszty poérednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zamdOwieniu podstawowym zostang ustalone w wysokosci nie
wickszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegbtowych,

— w przypadku rob6t niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie



wystepujacych w zamodwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostang okre$lone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu  poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje sie mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skltadnikéw cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegotowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegbdlowej

weryfikacji kalkulacji.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokolu koniecznosci —
zatwierdzonego przez Zamawiaj acego.

5. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u Umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$é wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmono gramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materiatow lub kosztow zwiazanych z
realizacja zaméwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw i kosztow zobowiazania podwykonawcy.

7. Zaprzedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

8. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.
9. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznogci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnoéei roszezeti Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnie$é zabezpieczenie, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. Kwote ........uue... (stownie:
..................... ), przed zawarciem umowy.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.

4. Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zaméwienia.

5. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.



7. Do zmiany formy zabezpieczenia W trakcie realizacji umowy stosuje sig art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie W nastepuj acych terminach:
a) 70% wysokoSci zabezpieczenia W terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokoSci zabezpieczenia W terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zostaé wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w £.odzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy na remont balkondéw 2023

10.Zabezpieczenie Wnoszone w formie innej niz pienigzna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginalu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpoézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji
lub w porgczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.

11.Jezeli okres, na jaki ma zostac whiesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W  okresie gwarancji = W zwiazku
7z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okre§lonych w gwarancji.

§20
Fakturowanie elektroniczne

1.Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

e) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okreéla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

f) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:




4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:

® W sekgji NIP nalezy pisaé NIP WTBS: 728-000-86-95

e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP, https://efaktura.gov.pl/

® W polu numer PEPPOL nalezy wpisaé NIP wlasny WTBS: 728-000-86-95

4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywecy:

e W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP WTBS: 728-000-86-95

e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

* W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypehiona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ushugi.

g) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§21
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dzialaniem sity wyzszej w szczeg6lnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiolo gicznych, a
takze innych zdarzen, na ktére strony nie maja zadnego wplywu i ktorych nie mogty
unikna¢ lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strong, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okregla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypehianie
zobowigzan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsiewziete aby te konsekwencje
zlagodzié.

3. Strona, ktéra dokonat zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowiazana do
podjgcia wszelkich dziataf zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity WYZSZ€j.

4. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sily wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sig dtuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w
calo$ci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sily wyzszej, na ktdra Strona sig powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastapi¢ poprzez ztozenie o§wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje sig odpowiednio.

§22
Postanowienia konicowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwiefi publicznych.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nig beda



rozstrzygane przez sad wlaSciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadza sig¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
a) Oferta Wykonawcy oraz SWZ.

b) Zataczniknrl - Kosztorys ofertowy Wykonawcy — Remont balkonow
¢) Zataczniknr2 - Harmonogram przebiegu robot

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



