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Chełmno, dnia 17.03.2023 r. 

POWIAT CHEŁMIŃSKI 

UL. KOLEJOWA 1 

86-200 CHEŁMNO 

PZD.272.1.2.2023.KŻ 

         

 

      

                                                                                  

Wykonawcy zainteresowani  

  realizacją zamówienia 
 

 

 

 

 

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla 

postępowania nr PZD.272.1.2023.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn. 

„Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych”. 

 

 

 

 

W dniu 17 marca 2023 r. do Powiatu Chełmińskiego, w sposób dopuszczony przez 

Zamawiającego w SWZ, zostały skierowane zapytania, dotyczące wyżej wymienionego 

postępowania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej: 

 

1. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono występowanie uszkodzonej nawierzchni w postaci 

przełomów i zaniżeń ze spękaniami siatkowymi, które wymagają naprawy w technologii 

remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco. Czy Zamawiający wykona naprawy we 

własnym zakresie czy Wykonawca jeżeli wykonanie robót leży po stronie Wykonawcy 

to prosimy o korektę kosztorysu. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający przewiduje wykonanie istotnych napraw nawierzchni we własnym zakresie. 

 

2. SST D-05.13.19a cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej (w tym: „slurry 

seal”) w Tablicy 2 podaje niezgodne z obowiązującą normą wymagania dotyczące uziarnienia 

mieszanki mineralnej oraz zawartości asfaltu. Dodatkowo pod Tablicą 3 widnieje zapis: „Zaleca 

się dostosować cechy charakterystyczne mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz Zakładową 

Kontrolę Produkcji do wymagań PN-EN 12273 [9], a metody badań do serii norm PN-EN 

12274. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że mieszanka mineralno-emulsyjna 

zastosowana dla tego zadania powinna spełniać wymagania aktualnych przepisów oraz 

Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający potwierdza, że mieszanka mineralno – emulsyjna powinna spełniać wymagania 

aktualnych przepisów i norm. Zostało to wskazane miedzy innymi w pkt 1.5.12 ST D-00.00.00. 

 

3. Ad. SWZ – Rozdział 26 i Umowa (wzór) - § 2 ust. 4 i 6. 

• Wnosimy o zmianę treści ust. 4 z „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, 

(…)”, na „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą częściową i fakturą końcową”, i 
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odpowiednią zmianę pozostałej treści umowy (i usunięcie Rozdziału 26 SWZ). Wnioskowana 

zmiana związana jest z prośbą o odbiór częściowy wykonanych robót do wysokości kwoty 

własnych środków Zamawiającego. Wskazujemy, iż zgodnie z ust. 6 pkt. 8) umowy, przed 

uruchomieniem zaliczki inspektor nadzoru ma potwierdzić zestawienie ilości i wartości już 

wykonanych robót – w wysokości 20% wartości przedmiotu Umowy. Zatem płacone przez 

Zamawiającego środki własne – w rzeczywistości nie są już zaliczką, czyli świadczeniem „na 

poczet wykonania zamówienia” (art.442 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. poz.1710 z 2022 r. ze zm.)), i dalej art. 442 ust. 2 „Zamawiający 

może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał 

zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek”. W naszym przypadku prace 

zostały (mają być) wykonane a ich wartość zostaje potwierdzona przez inspektora. 

ewentualnie 

• Przy pozostawieniu obecnego zapisu ust. 4, wnosimy o usunięcie w ust. 6 pkt. 3) – 8). 

Uzasadnienie: zabezpieczeniem wniesionej wpłaty przez Zamawiającego są już wykonane 

roboty budowlane o wartości przewyższającej kwotę otrzymanej „zaliczki” – przed jej 

udzieleniem ma być wykonane 20% przedmiotu umowy. Podstawą prawną (w ustawie Pzp) 

udzielenia zaliczki bez konieczności jej zabezpieczenia jest art. 442 ust. 4. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w SWZ oraz w załączniku nr 10 do SWZ „Wzór umowy”. 

 

Z poważaniem 

Zdzisław Gamański 

Starosta Chełmiński 

(podpisano elektronicznie) 
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