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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

ZDW 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
- Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276
GDANSK www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
W przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg
rozliczenia budowy na zadaniu: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz
w podziale na dwa odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

o wartosci powyzej progow unijnych

Zatwierdzil:

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI
MGR INZ. ANNA MATEWSKA

(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Gdansk, dnia 25.10.2024 r.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
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Rozdzial I:

Rozdzial II:
Zatacznik nr 1:

Zatacznik nr 2;

Zatacznik nr 3

Zalacznik nr 4.
Zalacznik nr 5:

Zatacznik nr 6:

Rozdzial I1I:
Zalacznik nr 1.

Rozdzial IV:

Rozdzial V:

Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) zawiera:

Instrukcje dla Wykonawcéw (IDW).

Oswiadczenia Wykonawcy:

Formularz o$wiadczenia Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamOwienia W zakresie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;

Formularz o$wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporzadzony zgodnie
ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
(JEDZ) /oddzielne opracowanie/;

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci badz braku przynaleznosci
do grupy kapitatowej;

Formularz o§wiadczenia Wykonawcy ,,Wykaz 0s6b”;

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy w zakresie okreslonym § 2 ust. 1 pkt 7
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych $rodkow dowodowych oraz innych dokumentow
lub oswiadczen, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy;

Formularz o$wiadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia okre§lonych w art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego oraz art. 5 k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) nr 2022/576
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Formularz oferty wraz z zalacznikiem:
Formularz cenowy.

Opis przedmiotu zamowienia /oddzielne opracowanie/.

Wzory umoéw /oddzielne opracowania/.

Niniejsza Specyfikacja Warunkow Zamowienia zwana jest w dalszej tresci SWZ lub specyfikacja.
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ROZDZIAL 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
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3.2.

Zamawiajacy

Nazwa: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU

Adres: UL. MOSTOWA 11A, 80 — 778 GDANSK

telefon: (58) 32 64 990,

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl, adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl,
godziny urzedowania: od 7% do 15%,

Platforma  zakupowa:  https://platformazakupowa.pl/, adres  profilu  nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk.

Postgpowanie prowadzone jest przy uzyciu S$rodkéw komunikacji elektronicznej
za posrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/ lub poprzez adres
strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk — zwanych dalej ,.platformag”.

Ilekro¢ w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej Zamawiajgcego nalezy przez

to rozumiec platforme.

Szczegdtowe informacje dotyczace komunikacji w niniejszym postgpowaniu zostaly
okreslone w pkt 11 IDW.

Oznaczenie postepowania

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
102/WZP/2024/PN/WRI. Wykonawcy zobowigzani sg do powolywania si¢ na wyzej
podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym.

Tryb postepowania

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320), zwanej dalej ,,ustawg Pzp” lub ,,ustawg”.

Odwrocona kolejnos¢ oceny ofert:

3.2.1. W postepowaniu stosuje si¢ procedure okreslong przepisem art. 139 ustawy Pzp (tzw.
procedur¢ odwrocong). Zamawiajacy najpierw dokona badania 1 oceny ofert,
a nastgpnie dokona kwalifikacji podmiotowe; Wykonawcy, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow
udziatu w postgpowaniu.

3.2.2. Wykonawcy nie sa obowigzani do ztozenia wraz z oferta o§wiadczenia, o ktorym

mowa w pkt 8.2 IDW (o$wiadczenie JEDZ), edyz Zamawiajacy bedzie zadal tego

o$wiadczenia wylacznie od Wykonawcy, ktoérego oferta zostala najwyzej oceniona.

3.2.3. Jezeli wobec Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spelnia warunkéw udzialu
w postepowaniu, nie sklada podmiotowych s$rodkéw dowodowych lub
o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 8.2 IDW, potwierdzajacych brak podstaw
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wykluczenia lub spelianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy
dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostatych Wykonawcow, a nastepnie
dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu.

3.2.4. Zamawiajacy kontynuuje powyzsza procedur¢ do ~momentu  wyboru
najkorzystniejszej oferty albo uniewaznienia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w okresie
realizacji robdt budowlanych wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia budowy oraz
w okresie regkojmi i gwarancji jako$ci na roboty w ramach zadania ,,Rozbudowa
i przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Kos$cierzyny - Odcinek B — odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na dwa
odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”.
Charakterystyka zadania b¢dacego przedmiotem umowy na wykonanie rob6t budowlanych
objetych nadzorem inwestorskim:
a) Zadanie obejmuje m.in.:
* rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 221 o tacznej dlugosci ok. 12,3 km
do parametrow odpowiadajacych przewidywanej klasie technicznej drogi G,
* rozbudowe/przebudowe skrzyzowan w ciggu projektowanej drogi wojewodzkiej
nr 221,
* przebudowe/budowe  krotkich odcinkéw ulic  dojazdowych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania drogi wojewodzkiej nr 221,
* przebudowe/budowe chodnikow,
* budowe Sciezek pieszo-rowerowych,
* przebudowe istniejacych oraz budowe nowych zatok autobusowych,
* wykonanie elementéw uspokojenia ruchu drogowego,
* przebudowe/budowe zjazdow,
* przebudowe przepustow,
* budowe/przebudowe innych obiektow np. schoddéw, ogrodzen,
* przebudowe/budowe rowow melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiornikoéw
retencyjnych, urzadzen podczyszczajacych, drenazy,
* przebudowe/budowe oswietlenia drogowego,
» przebudowe kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
* budowe kanatu technologicznego,
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

» gospodarke zielenig, w tym wycinke kolidujacych z inwestycja drzew i krzewow
oraz zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogi,

* wykonanie docelowego oznakowania drogi wraz z urzadzeniami brd,

» realizacj¢ zamowienia zgodnie z warunkami m.in. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, decyzji derogacyjnych, decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym, w tym m.in. wykonanie urzadzen ochrony $rodowiska,
zapewnienie odpowiedniego nadzoru przyrodniczego,

* wykonanie oraz montaz tablic informacyjnych (2 szt.).

b) Zlozenie do organu nadzoru budowlanego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
dla obiektu budowlanego i1 wszystkich jego elementdw oraz uzyskanie innych
niezbednych uzgodnieh wymaganych prawem, w tym min. z zakresu ochrony
przeciwpozarowej obiektow.

Nie dokonuje si¢ podzialu zamoéwienia na cze$ci. Niniejsze zamowienie stanowi,

adekwatnie do podzialu na czg$ci zamoOwienia na wykonanie robot budowlanych

rozbudowy DW221 na odc. B, jedna z czterech czgsci calego zamowienia. Nie dokonuje si¢
podzialu niniejszego zamodwienia na kolejne czg$ci z uwagi na brak praktycznego
uzasadnienia. W trakcie realizacji ustugi nadzoru nad wykonaniem robot wystepuje
szczegOlna potrzeba skoordynowania dziatan poszczegolnych inspektoréw nadzoru,
wykonania badan, weryfikacji postgpu robot i ich rozliczenia. W zwigzku z tym wskazane
jest, aby nadzor inwestorski wykonywat jeden generalny Wykonawca nadzoru ze wzgledu
na $ci$le ze soba powigzane nadzory nad robotami branzy drogowej z innymi branzami
oraz ze wzgledu na zachowanie rezimow technologicznych oraz prawidtowa koordynacje
migdzybranzowa 1 kompleksowa kontrole catego kontraktu. Ewentualny podziat
zamoOwienia na pelnienie ustugi nadzoru na kolejne czgéci (nieadekwatnie do przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane) spowodowalby niewspdimierng ilos¢ czynnosci
koordynacyjnych i1 odbiorowych, a ewentualne problemy u jednego z wykonawcow
nadzoru bezposrednio moglyby wptywaé negatywnie na sprawowanie nadzoru przez
pozostatych wykonawcow, co zagrazaloby prawidlowej i terminowej realizacji zadania,
tak w zakresie nadzoru jak i robot, i powodowatoby pdzniejsze zbedne dodatkowe dziatania

w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci na roboty.

Szczegdtowe okreslenie zakresu przedmiotu zamowienia zawarte jest w Rozdziatach IV i V

niniejszej SWZ.

CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5.

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia dotyczacego obowigzku osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych zadan.

Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ w ofercie cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz poda¢ nazwy podwykonawcow, o ile sg znani.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaly okreslone w Rozdziale V SWZ
— Wzory umoéw.

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w cz¢sciach zgodnie z Rozdziatem V
SWZ — Wzory umow.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia

23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie Pzp.

4.10. Zgodnie z Rozdziatem IV (Opis przedmiotu zamowienia) nastgpujace czynnosci zwigzane

z realizacja zamoéOwienia powinny by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (przynajmniej na okres realizacji
wykonywanych przez nie czynnos$ci), tj. czynnosci zwigzane z rozliczeniem Zadania oraz

nadzorem nad technologig i materialami stosowanymi do wykonania rob6t budowlanych.

Szczegodtowe wymagania dotyczace kwestii zatrudniania na podstawie stosunku pracy

zostaly okreslone w Rozdziale IV - V SWZ i dotycza w szczegdlnosci:

a) rodzaju czynno$ci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktoérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia,

b) sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osob,

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych osob, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych
wymagan.

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie ma zastosowania

w przypadku, gdy ww. czynnosci (przez caty okres ich realizacji) beda powierzone osobom

fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, ktore ww. czynnos$ci beda wykonywaé

osobiscie na podstawie 1taczacego je z Wykonawca lub Podwykonawcg stosunku
cywilnoprawnego.

Zamawiajacy nie okresla Zadnych wymagan dotyczacych zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci inspektora

nadzoru. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane dziatalno$¢ obejmujaca nadzor
inwestorski moze wykonywa¢ osoba pelnigca samodzielng funkcj¢ techniczng

w budownictwie. Samodzielng funkcje techniczng w budownictwie moga wykonywac

wylacznie osoby posiadajace ,,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane
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4.11.

4.12.

przyznawane sg imiennie. W zwigzku z powyzszym do pehlienia funkcji inspektora

nadzoru nie jest wymagane nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp do wysokosci 63 500,00 zt netto w zakresie powtorzenia ustug obejmujacych

podobne elementy ustugi nadzoru inwestorskiego z zamdwienia podstawowego.

Warunki udzielenia zamowienia podobnego, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Pzp:

1) Wykonawca wykonat lub wykonuje nalezycie zamowienie podstawowe,

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamowienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niz przyjety do wykonania zamowienia
podstawowego.

3) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca dojda do porozumienia
odnosnie ceny i terminu wykonania.

4) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamoéwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp, inne niz okreslone w pkt 3 powyzej, beda zgodne z istotnymi
postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamoéwienia podstawowego.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub

sprawdzenia przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia

dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

Termin realizacji zamowienia

W okresie realizacji robdt budowlanych ustuga nadzoru inwestorskiego bedzie pelniona

do czasu wywigzania si¢ Wykonawcy nadzoru ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych

z Umowy na nadzoér inwestorski — tj. przez ok. 594 dni od dnia podpisania umowy.

Przewidywane terminy warunkujace realizacj¢ zamowienia:

1. Termin zakonczenia robot budowlanych: 540 dni od dnia zawarcia umowy na roboty
budowlane, w tym:

a) termin zakonczenia robot budowlanych na odcinku B1 — do 540 dni od dnia zawarcia
umowy na roboty budowlane,

b) termin zakonczenia robot budowlanych na odcinku B2 — do 540 dni od dnia zawarcia
umowy na roboty budowlane.

2. Termin zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu
budowlanego i wszystkich jego elementéw: w ciaggu 40 dni od dnia zakonczenia
wszystkich robot budowlanych wymienionych w pkt 1 lit. a) i b).

3. Ztozenie raportu koncowego w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy na roboty.

W okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci na roboty ustuga nadzoru inwestorskiego bedzie

petniona zgodnie z zawarta na ten cel umowa przez caly okres udzielonej rekojmi

1 gwarancji jakosci na roboty. Ostateczna dlugo$¢ okresu rekojmi i gwarancji na roboty
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zostanie ustalona zgodnie z oferta Wykonawcy robdt - min. 72 m-ce (6 lat) max. 96 m-cy
(8 lat) od daty odbioru koncowego robot.

Podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdowienia

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu

z postgpowania wskutek zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy

Pzp, tj.:

1) bedacy osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majagcym na celu
popehnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

C) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji lekéw, Srodkéw spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobéw medycznych,

d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w art. 270
—277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i1 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej,

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika
spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolq rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku 102/WZP/2024/PN/WRI

3)

4)
5)

6)

wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca przed uplywem terminu
sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;
jezeli Zamawiajagcy moze stwierdzié, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze Wykonawca zawarl z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu
zaktocenie konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatlowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
ztozyli odrgbne oferty, oferty czesciowe, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty
niezaleznie od siebie;

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszto do zaktocenia
konkurencji wynikajacego z wczes$niejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z Wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw, chyba ze
spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob
niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia;

6.2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczegbdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na

Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego:

a) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006

1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu §rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww.

ustawy;

b) wykonawcg, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca

2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
wykonawce, ktorego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na
liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
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Wrykluczenie ze wzgledu na ww. okoliczno$ci nastepuje na okres trwania tych

okolicznodci.

6.3. Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 5 k rozporzadzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie zmienionego rozporzadzeniem
Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. rowniez Wykonawcow bedacych:

a) obywatelami rosyjskimi lub osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub
organami z siedziba w Rosji;

b) osobami prawnymi, podmiotami lub organami, do ktéorych prawa wilasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a);
lub

¢) osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami dziatajacymi w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) lub b).

Wykluczeniu z postepowania podlegaja rowniez Wykonawcy, ktorzy:

- w celu uzyskania zamowienia powotuja si¢ (na zasadach okreslonych w pkt 7.6 IDW) na

zdolnos$ci podmiotu, o ktorych mowa w lit. a), b) 1 ¢), na ktérego przypada ponad 10 %

wartosci zamowienia,

- zamierzaja zleci¢ podwykonawcy lub dostawcy, o ktérym mowa w lit. a), b) i c) cze$¢

przedmiotu zamowienia, na ktérego przypada ponad 10 % warto$ci zamowienia.

6.4. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawce takze na podstawie nizej
wymienionych przestanek okreslonych w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp w zakresie
naruszenia obowiazkéw w dziedzinie ochrony srodowiska, tj.:

1) ktory naruszyt obowiazki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:

a) bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktérym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestepstwo

przeciwko prawom oso6b wykonujacych prace zarobkowa, o ktorym mowa
w rozdziale XXVI1II Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony
W przepisach prawa obcego,

b) bedacego osobg fizyczng prawomocnie skazanego ukaranego za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli
za jego popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny,

c) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajacych z prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy lub przepisow

o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare pieni¢zng;
2) jezeli urzgdujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika
spotki w spoice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowe;
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo lub
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.2.

ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) lub b) ustawy
Pzp.”

W zaleznos$ci od zaistniatych podstaw wykluczenia okreslonych w pkt 6.1 1 6.4 IDW,

nastepuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajagcego na kazdym etapie

postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,215 oraz 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit

tacznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawiania szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez
zado$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidtowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym organami §cigania
lub Zamawiajacym;

3) podjal konkretne $rodki techniczne, organizacyjne 1 kadrowe, odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom Iub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postgpowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyl struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewngtrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w pkt 6.7

IDW, sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu Wykonawcy. Zamawiajacy wyklucza Wykonawce jesli podjete przez

Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w pkt 6.7 IDW, nie sg wystarczajace

do wykazania jego rzetelnosci.

Jesli przestanki wykluczenia dotycza podmiotéw udostepniajacych zasoby, Wykonawca

przedtozy stosowne srodki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotow.

Warunki udzialu w postepowaniu

Zdolnos$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym

Zamawiajacy nie okresla warunkow udzialu w postepowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnos$ci gospodarczej lub zawodowej
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Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postgpowaniu.

7.3.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.
7.4. Zdolnos¢ techniczna
Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.
7.5.  Zdolnos¢ zawodowa
7.5.1. Zdolnos¢ zawodowa Wykonawcy
Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.
7.5.2. Zdolnos$¢ zawodowa personelu Wykonawcy
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze skieruje
do realizacji zamdwienia osoby, legitymujace si¢ uprawnieniami i dos$wiadczeniem
okreslonymi w ponizszej tabeli:
Lp. Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe, do§wiadczenie
Uprawnienia Doswiadczenie
1 2 3 4
1. |Inzynier kontraktu Posiadanie Posiada doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji
pehigcy jednoczeénie | uprawnien Inzyniera Kontraktu lub Zastepcy Inzyniera Kontraktu
funkcje Inspektora budowlanych lub Inzyniera Rezydenta lub Zastgpcy In?yniera '
nadzoru inwestorskiego | do kierowania Rezydenta lub Inspe_ktora I\_Iadzoru branzy drogowej —
branzy drogowej — robotami qu.rdynatora lub Klerownl.ka buc}owy przez
. . minimum 70% czasu trwania robo6t (czas trwania
Koordynatora zgodnie | budowlanymi . .
7 P b 7 robot to okres od przejecia terenu budowy do
Z art. 27 Ustawy Prawo cz ogr.amcz’er} podpisania protokotu odbioru koncowego robot)
budowlane W spec) alr.los'm na co najmniej dwoch zamowieniach, w ramach
1nzynieryjney ktorych (w ramach kazdego zaméwienia odrebnie)
drogowej lub wykonano budowg lub rozbudowe lub przebudowe
roOwnowazne drogi kl. minimum Z* obejmujacg swym zakresem
co najmniej budowg lub rozbudowe lub przebudowe:
- jezdni na calej szerokosci na dtugosci odcinka
minimum 6 km,
- uzbrojenia podziemnego,
w tym minimum jedno zaméwienie zrealizowane przy
utrzymaniu przejezdnosci na realizowanym odcinku
drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch wahadtowy lub
objazd lokalny) przez caty okres pelienia funkcji
Inzyniera Kontraktu lub Zastepcy Inzyniera Kontraktu
lub Inzyniera Rezydenta lub Zastepcy Inzyniera
Rezydenta lub Inspektora Nadzoru branzy drogowej —
Koordynatora lub Kierownika budowy
2. | Inspektor nadzoru Posiadanie Posiada doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji
inwestorskiego branzy | uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j
drogowej — 2 osoby budowlanych lub kierownika budowy przez minimum 50% czasu
do kierowania trwania robdt (czas trwania robot to okres od przejecia
robotami terenu budowy do podpisania protokotu odbioru
budowlanymi koncowego robot) lub kierownika robot branzy
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bez ograniczen | drogowej przez caly czas trwania robot branzy
w specjalnosci drogowej (czas trwania robot drogowych to okres

inzynieryjnej od rozpoczecia do zakonczenia robdt branzy
drogowej lub drogowej) na co najmniej dwoch zaméwieniach,
rOwnowazne w ramach ktorych (w ramach kazdego zamoéwienia

odrebnie) wykonano budowe lub rozbudowe lub
przebudowe drogi kl. minimum Z* obejmujaca swym
zakresem co najmniej budowe lub rozbudowe lub
przebudowe jezdni na catej szerokosci na dtugosci
odcinka minimum 4 km, w tym minimum jedno
zamoOwienie zrealizowane przy utrzymaniu
przejezdnosci na realizowanym odcinku drogi (ruch
dwukierunkowy lub ruch wahadtowy lub objazd
lokalny) przez caly okres petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy drogowej lub
kierownika budowy lub kierownika robodt branzy

drogowej
3. | Specjalista ds. ochrony - Posiada do$wiadczenie w pelnieniu funkcji zwigzanej
srodowiska z ochrong srodowiska, w tym np. specjalisty

ds. ochrony $rodowiska, przy realizacji min. dwoch
zamowien polegajacych na budowie lub rozbudowie
lub przebudowie drogi publicznej realizowanych
facznie w oparciu min.: o decyzje srodowiskowa

i pozwolenie wodno-prawne i decyzje derogacyjne,

w ramach ktorych odpowiedzialny byt za nadzor,
monitoring i weryfikacje wszystkich dziatan
wykonawcy robot pod katem ich zgodnosci

z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu

ochrony $rodowiska, przyrody oraz ww. decyzjami
*lub odpowiadajgcych parametrom technicznym tej klasie drogi [droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych obowiqgzujgcym w terminie uzyskania decyzji na realizacje
inwestycji (pozwolenie na budowe, ZRID, zgloszenie robot)]

Nie dopuszcza si¢ przedstawienia tej samej osoby do pelnienia kilku funkcji (wiecej niz
jednej) z wymienionych w tabeli

Osoby wskazane do pelnienia ww. funkcji powinny posiada¢ uprawnienia budowlane
do kierowania robotami zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
W specjalnosci wlasciwej do powierzonej funkcji lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niejszych przepisow oraz - na
moment podpisania umowy - przynaleze¢ do wilasciwej okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zgodnie z obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby
nie posiadajace obywatelstwa polskiego, na warunkach okres$lonych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa:
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7.5.3.

7.5.4.

7.6.
7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

- moga ubiega¢ si¢ i uzyska¢ decyzje w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
w budownictwie, nabytych w panstwach czlonkowskich UE oraz wpis do wiasciwej
okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, po przeprowadzeniu postgpowania przez
wlasciwy organ samorzadu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,

- jezeli posiadaja kwalifikacje zawodowe inzyniera budownictwa i prowadza zgodnie
z prawem dziatalno$¢ w zakresie tego zawodu w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie
cztonkowskim UE, maja prawo do tymczasowego i1 okazjonalnego wykonywania zawodu
inzyniera budownictwa, tj. do $wiadczenia ustug transgranicznych, bez koniecznos$ci
uznawania kwalifikacji zawodowych, po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia o zamiarze
swiadczenia danej ustugi wraz z niezbednymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego
wpisu do wlasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa; $wiadczenie ushug
transgranicznych podlega kazdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez wtasciwy
organ samorzadu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.

W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia moga
polega¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcoéw, ktorzy wykonaja te czgs¢ zamowienia,
do realizacji ktorej te zdolnosci sg wymagane.

Oceniajac zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Zamawiajacy moze, na kazdym etapie
postgpowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie
przez Wykonawcg sprzecznych interesdw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze
Wykonawcy moze mie¢ negatywny wpltyw na realizacje zamdwienia.

Poleganie na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby

Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu (w zakresie w jakim zostaly okreslone przez
Zamawiajacego), W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia (w zakresie w jakim zostaly okreslone przez Zamawiajacego), Wykonawcy
mogg polega¢ na zdolno$ciach podmiotow udostgpniajacych zasoby, jesli podmioty
te wykonaja ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostgpniajacych
zasoby (w przypadku, gdy Zamawiajacy okreslit warunki udzialu w postgpowaniu), sktada
wraz z oferta zobowigzanie podmiotu udost¢pniajacego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia lub inny
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7.6.4.

7.6.5.

7.6.6.

7.6.7.

7.6.8.

7.6.9.

podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamowienie,

bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby potwierdza, ze stosunek taczacy

Wykonawce z podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych

zasobow oraz okre$la w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostgpniajacego zasoby;

2) sposob i okres udostgpniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby, przy wykonaniu zamdéwienia publicznego;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktorego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych
wykazane zdolnos$ci dotycza.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostgpniajace zasoby

zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udzialu w postepowaniu

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowe;j

oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty

przewidziane wzgledem Wykonawcy.

Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez Wykonawce

warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez

Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac si¢ na zdolnosci lub

sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadnia ofert nie polegat

on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow

udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w pkt 8.2

IDW, takze o$wiadczenie podmiotu udostgpniajacego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkow udzialu

w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotow

udostegpniajacych zasoby, ktérymi positkuje si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art.

118 ustawy Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie zlozy¢

podmiotowe $rodki dowodowe wykazane w pkt 8.5.1 lit. a) i ¢) IDW potwierdzajace, Ze nie

zachodza wobec tych podmiotow podstawy do wykluczenia z postgpowania. Do
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7.6.10.

1.1.

7.7.1.

1.7.2.

7.7.3.

podmiotdéw udostepniajacych zasoby stosuje si¢ odpowiednie postanowienia pkt 8.6 — 8.8
IDW.

Wykonawca wraz z ofertg sktada o§wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.5.1 lit. d) IDW
podmiotu, na zasoby ktérego powoluje si¢ w celu uzyskania zamowienia, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wymagania w odniesieniu do wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia

Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajag petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy Pzp, natomiast spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawcy
wykazuja zgodnie z pkt 7 IDW.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, kazdy
z Wykonawcow sklada oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 8.2 IDW. Os$wiadczenia
te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkéw udzialu
postgpowaniu, w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkow.

7.7.4. W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia, kazdy

7.7.5.

7.7.6.

7.7.7.

z Wykonawcow sktada o§wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.5.1 lit. d) IDW.

W przypadku wspdélnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez Wykonawcow sa oni
zobowigzani na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ aktualne na dzien zlozenia podmiotowe
srodki dowodowe, o ktérych mowa w pkt 8 IDW, przy czym:

1) podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w pkt 8.5.1 IDW sktada kazdy
z nich;

2) podmiotowe s$rodki dowodowe, o ktorych mowa w pkt 85.2 IDW sklada
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktorzy wykazuje/a spetnianie
warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7 IDW.

Zamawiajacy nie okreslit odmiennych wymagan zwigzanych z realizacja zamoéwienia

w odniesieniu do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdowienia.

Brak podstaw do wykluczenia z postgpowania 1 spelnianie warunkoéw udzialu

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia przez Wykonawcow skladajacych wspdlng oferte

bedzie oceniane w nastgpujacy sposob:

a) brak podstaw do wykluczenia z postgpowania: jesli jeden z Wykonawcoéw podlega
wykluczeniu, oferta zostanie odrzucona;

b) zdolnos¢ zawodowa personelu Wykonawcy: tacznie,
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7.8.

8.1.

8.2.

z zastrzezeniem, ze Wykonawcy skladajacy ofert¢ wspdlng moga polega¢ na

zdolnos$ciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do

realizacji ktorych te zdolno$ci s3 wymagane.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.5.1 lit. d) IDW, w zakresie okreslonym w art. 5 k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie
(zmienionego rozporzadzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. sktadaja
réwniez (znani na etapie skladania ofert) podwykonawcy (nie bedacy podmiotami,
o ktorych mowa w pkt 7.6 IDW) i dostawcy - na ktorych przypada ponad 10 % wartosci
zamoOwienia.

Oswiadczenie, 0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oSwiadczenie Wykonawcy
w zakresie braku podstaw wykluczenia okreslonych w art. 7 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
oraz art. 5 k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego Srodkow ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji
destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
(UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., oraz wykaz podmiotowych Srodkéw
dowodowych, potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia oraz spelnienie warunkéow
udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy zada podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia,

2) spetniania warunkow udzialu w postepowaniu.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym
srodkiem dowodowym 1 stanowi tymczasowy dowod potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia 1 spetlnianie warunkow udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert.
Oswiadczenie to przygotowywane jest w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia (JEDZ / ESPD) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Wykonawca wypeini JEDZ (ESPD), tworzac dokument elektroniczny. Przy wypelnianiu
oswiadczenia JEDZ Wykonawca moze korzysta¢ z narzedzia eESPD udostepnionego przez
Urzad Zamowien Publicznych (UZP) (http://espd.uzp.gov.pl), albo innych dostepnych
narzedzi 1 oprogramowania, ktore umozliwiajg wypetnianie JEDZ 1 utworzenie dokumentu
elektronicznego.
Formularz o$wiadczenia JEDZ przygotowany przez Zamawiajgcego (w formacie xml — do
zaimportowania w w/w serwisie eESPD) do przedmiotowego postepowania dostepny jest
na platformie w miejscu zamieszczenia SWZ.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

Oswiadczenie JEDZ nalezy wypehi¢ zgodnie z instrukcja dostgpna na stronie internetowe;
UZP (www.uzp.gov.pl) w zaktadce ,,E-Ustugi”— , JEDZ” — | Jednolity Europejski Dokument
Zamowienia”—, Instrukcja  wypelniania ~ JEDZ/ESPD ustawa  Pzp 2019 wersja
2 29.04.2022”.

Wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do ztozenia w sekcji o w czeséci IV Kryteria kwalifikacji
formularza JEDZ og6lnego o$wiadczenia o spetnieniu wszystkich kryteriow kwalifikacji
W postepowaniu.

Oswiadczenie/a JEDZ na wezwanie Zamawiajacego przedlozy Wykonawca, ktorego

oferta zostala najwyzej oceniona.

Zgodnie z pkt 7.6.8 IDW, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub
sytuacji podmiotow udostgpniajacych zasoby oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.2
IDW, sktadajg takze te podmioty.

Zgodnie z pkt 7.7.3 IDW, w przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia, o$wiadczenie o ktorym mowa w pkt 8.2 IDW, sktada kazdy

z Wykonawcow.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferte

oceniono najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 10 dni,

aktualnych na dzien ztozenia nastgpujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8.2 IDW (z wylaczeniem os$wiadczenia, o ktérym
mowa w pkt 8.5.1 lit. d) IDW ktore nalezy ztozy¢ wraz z ofertg).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziatu w postgpowaniu, o ktorych

mowa w pkt 6 IDW, Wykonawca przedlozy zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego

(z wytaczeniem o$wiadczenia, o ktorym mowa w lit. d), ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta):

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

e art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

e art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania si¢
o zamoOwienie publiczne tytulem $rodka karnego,

e art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp,

e art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp, dotyczacej ukarania za wykroczenie, za
ktoére wymierzono kare aresztu,

e art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacej skazania za przestepstwo lub
ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono karg¢ aresztu,

— sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jej ztozeniem;

b) os$wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym Wykonawca, ktory ztozyt
odrgbng ofertg, oferte czgsciowa, albo o$wiadczenie o przynalezno$ci do tej samej
grupy kapitatlowej wraz z dokumentami Iub informacjami potwierdzajacymi
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przygotowanie oferty, oferty czgsciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego
do tej samej grupy kapitatlowej (wg zatacznika nr 3 do Rozdziatu Il SWZ);

C) oswiadczenie Wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych w os$wiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postgpowania wskazanych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w:

e art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

e art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania si¢
o zaméwienie publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,

e art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majgcego na celu zakldcenie konkurencii,

e art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za
ktore wymierzono kare ograniczenia wolnosci lub kare grzywny,

e art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) ustawy Pzp,

e art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktore
wymierzono kare ograniczenia wolnosci lub karg grzywny;

(wg zatacznika nr 5 do Rozdziatu I SWZ).

d) oswiadczenie Wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia okreslonych w art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5 k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., (wg zatacznika nr 6 do Rozdziatu 11
SW2);

8.5.2. W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa

w pkt 7 IDW, Wykonawca przedtozy, zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego:

a) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegdlnos$ci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jako$ci, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami (wg zatacznika nr 4 do Rozdziatu I1 SWZ).

8.6. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktorej mowa w pkt 8.5.1 lit. a) IDW — sktada
informacj¢ z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
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8.7.

8.8.

8.9.

administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument w zakresie

okreslonym w pkt 8.5.1 lit. a) IDW;
Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.6 ppkt 1 IDW, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed jego zlozeniem.
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 8.6 IDW, lub gdy dokumenty te nie odnosza si¢ do wszystkich przypadkdw,
o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz pkt. 3
ustawy Pzp, zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci lub w czgsci dokumentem zawierajagcym
odpowiednio o$§wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod
przysigga, lub, jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miatl dotyczy¢, nie ma przepisow
o o$wiadczeniu pod przysi¢ga, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢. Postanowienie pkt 8.7 IDW stosuje sig¢.
Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.2 IDW lub
podmiotowe $rodki dowodowe budza watpliwosci Zamawiajagcego, moze on zwrocic si¢
bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw istotnych
w tym zakresie dla oceny spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu
lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentow.

8.10. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli:

a) moze je uzyska¢ za pomoca bezplatnych i ogdlnodostgpnych baz danych,
w szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r.
o informatyzacji dzialalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazal w JEDZ dane umozliwiajace dostgp do tych srodkows;

b) podmiotowym s$rodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada
zakresowi o§wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 8.2 IDW.

8.11.Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych §rodkéw dowodowych, ktore

9.

9.1

Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te S$rodki (poprzez podanie numeru
referencyjnego postgpowania lub nazwy postgpowania) oraz potwierdzi ich prawidlowosé
1 aktualnos$¢.

Przedmiotowe Srodki dowodowe
Zamawiajacy nie zada ztozenia wraz z oferta przedmiotowych srodkéw dowodowych.
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10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6

Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta musi obejmowac cato$¢ zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Oferte

stanowi wypeliony formularz ,,Oferta” zamieszczony w Rozdziale 11l SWZ oraz

nizej wymienione dokumenty:

10.4.1.

Formularz cenowy sporzadzony na formularzu zgodnym z treécig zatacznika nr 1
do Rozdziatu 111 SWZ.

Wraz z ofertag powinny by¢ ztozone:

10.5.1.
10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.6.10, 7.7.4, 7.8 i 8.5.1 lit. d) IDW.
W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajaca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wlasciwego rejestru, chyba ze Zamawiajacy moze je uzyska¢ za pomoca
bezptatnych i ogdlnodostgpnych baz danych, a Wykonawca w Formularzu Oferty
wskazatl dane umozliwiajace dostgp do tych dokumentéw, w odniesieniu do
Wykonawcy, Wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o zamdwienie, jak réwniez
w odniesieniu do podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Petnomocnictwo lub  inny dokument potwierdzajacy umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby chyba, ze
umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentow, o ktorych mowa w pkt 10.5.2
IDW.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcoéw  wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu,
z ktorej bedzie wynikaé przedmiotowe petnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w  postgpowaniu  albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia Umowy.

Dowod wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej
formie niz pieniadz, Wykonawca winien ztozy¢ oryginal gwarancji lub porgczenia.
Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt 7.6.3 IDW, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolnosciach podmiotu udostgpniajacego zasoby w celu potwierdzenia
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu wraz z petnomocnictwami, jezeli
prawo do podpisania danego zobowigzania nie wynika z dokumentow, o ktoérych
mowa w pkt 10.5.2 IDW.

Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wg zat. nr 1 do Rozdzialu I SWZ).

Oferte, oswiadczenie o ktorym mowa w pkt 8.5.1 lit. d) oraz 8.2 IDW sktada sig¢, pod
rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym). Dokumenty te powinny by¢ podpisane przez osobe upowazniong do
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okre§long
w rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Os$wiadczenia,
o ktorych mowa w pkt 8.2 i 8.5.1 lit. d) IDW, sktadane przez wykonawcoéw sktadajacych
ofert¢ wspolnie oraz podmioty udostepniajace zasoby, powinny by¢ pod rygorem
niewaznos$ci W formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
odpowiednio przez wykonawcow skladajacych oferte wspdlnie, podmiot udostepniajacy
zasoby, w zakresie o§wiadczenia, ktore kazdego z nich dotyczy.
Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe §rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oswiadczenia, sporzagdzone w jezyku obcym Wykonawca przekazuje wraz z thumaczeniem
na jezyk polski.
Oferta, oswiadczenia 1 dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w Rozdziatach
IT 1 III IDW, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.
W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzajace umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcow
wspolnie  ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia publicznego, podmiotu
udostepniajacego zasoby, zostaly wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje si¢ ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostalty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowe;j, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajace
zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;,
o ktorym mowa w pkt 10.10 IDW, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych umocowanie
do reprezentowania — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢
o udzielenie zamowienia, podmiot udostgpniajacy zasoby, w zakresie podmiotowych
srodkow  dowodowych lub dokumentow potwierdzajacych umocowanie do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotycza;
2) innych dokumentow — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspolnie ubiegajacy
si¢ o udzielenie zamowienia, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j,
o ktéorym mowa w pkt 10.10 IDW, moze dokona¢ rowniez notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w powyzej nalezy rozumie¢ dokument
elektroniczny bedacy kopia elektroniczng treSci zapisanej w postaci papierowej,
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

umozliwiajacy zapoznanie si¢ z tg treScig 1 jej zrozumienie, bez konieczno$ci

bezposredniego dostepu do oryginatu.

Podmiotowe $rodki dowodowe (inne niz wystawione przez upowaznione podmioty,

o ktérych mowa w pkt 10.9 1 10.10 IDW), w tym oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117

ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby oraz petnomocnictwo,

przekazuje si¢ w postaci elektronicznej i1 opatruje si¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe (inne niz wystawione przez upowaznione

podmioty, o ktérych mowa w pkt 10.9 1 10.10 IDW), w tym o$wiadczenie, o ktorym mowa

w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub

pelnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone

wlasnorgcznym podpisem, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajacym zgodnos¢
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

o ktorym mowa w pkt 10.15 IDW, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych srodkow dowodowych — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby,
w zakresie podmiotowych srodkow dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza;

2) o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowigzania podmiotu
udostgpniajacego zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia;

3) pelnomocnictwa — mocodawca.

Poswiadczenia zgodnos$ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j,
o ktorym mowa w pkt 10.16 IDW moze dokona¢ rowniez notariusz.
Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt 7.6.3 IDW powinno by¢ podpisane przez osobg
upowazniong do reprezentowania podmiotu udostgpniajacego zasoby.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji, jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji
zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazal, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnic¢ przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
powinny by¢ zalaczone na platformie w osobnym pliku. Na platformie w formularzu
sktadania ofert znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dolaczenia czgsci oferty stanowigcej
tajemniceg przedsigbiorstwa.

Przed uptywem terminu skladania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do

ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Sposob dokonania zmiany lub wycofania oferty zostat
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opisany w Instrukcjach dla Wykonawcow znajdujacych si¢ na platformie (po wybraniu
postepowania) w zaktadce ,,Instrukcje” (na dole strony),

10.21. Postepowanie prowadzi si¢ w jezyku polskim. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

polskim.

Sposéb komunikacji oraz osoby uprawnione do komunikowania si¢ z \Wykonawcami

Postgpowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej

za posrednictwem platformy.

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcami (W szczegolnosci

sktadanie oswiadczen, dokumentow, zawiadomien, zapytan do SWZ), z zastrzezeniem

o ktorym mowa w pkt 13.1 IDW odbywa si¢ przy uzyciu srodkow komunikacji

elektronicznej, za posrednictwem formularza Wyslij wiadomosé¢ dostepnego na platformie

(po wybraniu postepowania).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane

kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, jest roOwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niezbg¢dne wymagania techniczne umozliwiajace prace na Platformie zakupowe;j:

1) staly dostgp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejszej niz 256
Kbit/s,

2) przegladarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostgpnej wersji,
z wlaczong obslugg jezyka Javascript, akceptujaca pliki typu ,,cookies”.

Szczegotowe informacje techniczne w zakresie korzystania z platformy znajduja si¢

w Instrukcjach dla Wykonawcow udostgpnionych na platformie (po wybraniu

postepowania) w zaktadce ,,Instrukcje” (na dole strony).

W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejsza SWZ obowiazuja przepisy ustawy Pzp oraz

Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporzadzania i1 przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentow elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

Informacje dotyczace udzielenia wyjasnienia/odpowiedzi, zmiany niniejszej SWZ oraz

przedluzenia terminu skltadania i otwarcia ofert, o ktorych mowa w pkt 12 IDW, jak

réwniez zmiany ogloszen o zamowieniu i1 inne informacje niezbedne do przeprowadzania

niniejszego postgpowania Zamawiajacy bedzie zamieszczal na platformie w sekcji

»Komunikaty”.

Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania akceptuje warunki korzystania

z platformy okreslone w Regulaminie.

Zamawiajacy informuje, ze Instrukcje dla Wykonawcow 1 Regulamin, o ktérym mowa

w pkt 11.6 IDW dotyczace korzystania z platformy, w szczegélno$ci wymagania

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa

drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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11.8.

11.9.

11.10.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

techniczne, logowanie, pobieranie dokumentow, sktadanie wnioskow o wyjasnienia tresci
SWZ, sktadanie ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu
przy uzyciu platformy znajduja si¢ na platformie (po wybraniu postgpowania)
w zakladkach ,,Instrukcje” i ,,Regulamin” (na dole strony).
Oferta, oswiadczenia i dokumenty powinny by¢ sporzadzane w jednym z formatéw danych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, tj. okreslonych
w zalagczniku nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych
1 wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych. Zalecane formaty sporzadzania oswiadczen i dokumentow to:
pdf, doc, docx, txt, xIs, xIsx, jpg, natomiast zalecane formaty podajace dane kompresji
to: zip, 7Z.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposob niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg6lnosci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna si¢ z trescig oferty przed uptywem terminu skladania ofert (np.
ztozenie oferty w zakladce ,,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte¢ handlowa i nie bedzie brana
pod uwage w przedmiotowym postgpowaniu poniewaz nie zostal spelniony obowigzek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zamawiajacy wyznacza jako osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
- do spraw merytorycznych: Oliwia Gumuta — Naczelnik Wydzialu Realizacji
Inwestyciji,
- do spraw proceduralnych: Artur Gaicki — Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych.

Udzielanie wyjasnien tresci SWZ oraz informacja o zebraniu wykonawcow
Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do Zamawiajacego za posrednictwem formularza Wyslij
wiadomos$¢ dostgpnego na platformie (po wybraniu postepowania) z wnioskiem
0 wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajacy (za posrednictwem platformy) udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie p6zniej niz na 14 dni przed
uplywem terminu sktadania ofert.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w pkt 12.2 IDW
przedluza termin skladania ofert o czas niezbgdny do zapoznania si¢ wszystkich
zainteresowanych ~ Wykonawcéw z  wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztoZenia ofert.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku
o wyjasnienie tre§ci SWZ, o ktorym mowa w pkt 12.2 IDW.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie treSci SWZ nie wplynal w terminie, o ktorym
mowa w pkt 12.2 IDW, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ ani
obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Tre§¢ zapytan wraz =z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepni Wykonawcom,
za posrednictwem platformy, bez ujawniania zrodta zapytania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ SWZ. Dokonang zmiang SWZ Zamawiajacy udostgpni na platformie.

W przypadku gdy zmiana tre§ci SWZ prowadzi do zmiany ogloszenia o zamdwieniu,
Zamawiajacy przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogloszenie, o ktérym
mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 12.8 IDW, udostgpnienie zmiany tresci SWZ
na platformie nie moze nastgpic¢ przed publikacjg ogloszenia, o ktorym mowa w art. 90 ust.
1 ustawy Pzp, z wyjatkiem przypadku gdy Zamawiajacy nie zostal powiadomiony
o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urzad Publikacji Unii
Europejskiej otrzymania tego ogloszenia.

W przypadku gdy zmiany tresci SWZ sa istotne dla sporzadzenia oferty lub wymagaja
od Wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie si¢ ze zmiang SWZ 1 przygotowanie
ofert, Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert o czas niezbedny na zapoznanie si¢ ze
zmiang SWZ 1 przygotowanie oferty. Postanowienia pkt 12.8 1 12.9 IDW stosuje sig.

W przypadku gdy zmiany treSci SWZ prowadzityby do istotnej zmiany charakteru
zamOwienia w porOwnaniu z pierwotnie okreslonym, w szczegdlnosci prowadzilby
do znacznej zmiany zakresu zamoOwienia, Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie
na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy trescia SWZ a tre$cig udzielonych wyjasnien, jako
obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego pozZniejsze o$wiadczenie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania wszystkich Wykonawcow w  celu
wyjasnienia tresci SWZ.

Skladanie i otwarcie ofert

Oferty powinny by¢ ztozone w terminie do 26.11.2024 r., do godziny 09.00,
za posrednictwem formularza sktadania oferty dostepnego na platformie (po wybraniu
postgpowania).

Za date przekazania oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku ,Z16z oferte”
1 wys$wietlenie si¢ komunikatu, Zze oferta zostata zaszyfrowana i zlozona — sposob
ztozenia oferty zostat opisany w Instrukcjach dla Wykonawcoéw znajdujacych si¢ na
platformie (po wybraniu postgpowania) w zaktadce ,,Instrukcje” (na dole strony).

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
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13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

15.1.

16.

16.1.

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostgpni na platformie informacje

o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 26.11.2024 r. o godz. 09.05 za posrednictwem platformy.

W przypadku awarii platformy, ktéora spowoduje brak mozliwo$ci otwarcia ofert

W powyzszym terminie, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usuni¢ciu awarii.

Otwarcie ofert dokonuje si¢ na platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostgpni na platformie informacje o:

— nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

— cenach zawartych w ofertach.

Termin zwiazana oferta

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia terminu sktadania ofert do dnia 23.02.2025 r.
(przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktorym uptywa
termin sktadania ofert).

W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt 14.1 IDW, Zamawiajacy przed uplywem
terminu zwigzania oferta, zwroci si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o wskazany okres, nie dluzszy niz 60 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta wymaga zlozenia przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg.

Jezeli Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia oferty wadium, przedtuzenie terminu
zwigzania oferta nastepuje wraz z przedluzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli
nie bedzie to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
ofertg.

Ocena ofert
W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy stosuje procedur¢ odwrocong, o ktorej
mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie nastgpujgce
kryteria oceny ofert:

Ocene¢ punktowg ofert przeprowadza si¢ w nastepujacych kryteriach:
a) cena-—60%,

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
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do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
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b) doswiadczenie zawodowe Inzyniera kontraktu pelniacego jednoczesnie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej - Koordynatora (poz. 1 tabeli
z pkt 7.5.2 IDW) — 20 %,

c) doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej —
lacznie za 2 osoby (poz. 2 tabeli z pkt 7.5.2 IDW) — 20%

Zamawiajacy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore nie zostana odrzucone.

a) kryterium ..Cena” — 60% (C):

Znaczenie kryterium ,,Cena” — 60% (maksymalna ilo$¢ punktéw, ktorg oferta moze
otrzyma¢ w przedmiotowym kryterium wynosi 60).

[lo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

_ Cmin
C= C, X 60 pkt

gdzie: C - ilo§¢ punktéw ocenianej oferty w kryterium cena
C min - cena brutto oferty najtanszej
Co - cenabrutto oferty ocenianej

UWAGA: Wynik bedzie zaokraglany do dwéch miejsc po przecinku.

b) kryterium ..DoSwiadczenie zawodowe InzZyniera kontraktu pelniacego

jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej -
Koordynatora” — 20% (Di):

Znaczenie kryterium ,Doswiadczenie zawodowe Inzyniera kontraktu pelnigcego
jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej - koordynatora”
— 20% (maksymalna ilo$¢ punktow, ktorg oferta moze otrzymaé¢ w przedmiotowym
Kryterium wynosi 20).

Punkty w kryterium zostang przyznane wg ponizszych zasad:

Jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do petnienia funkcji Inzyniera kontraktu
petnigcego jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej -
Koordynatora posiada doswiadczenie w petieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub Zastepcy
Inzyniera Kontraktu lub Inzyniera Rezydenta lub Zastepcy Inzyniera Rezydenta lub
Inspektora Nadzoru branzy drogowej — Koordynatora lub Kierownika budowy przez min.
70% okresu trwania robot (czas trwania robdt to okres od przejecia terenu budowy
do podpisania protokotu odbioru koncowego robot) na zamoéwieniach, w ramach ktoérych
(w ramach kazdego zamoOwienia odrebnie) wykonano budowe lub rozbudowe Ilub
przebudowe drogi kl. minimum Z* obejmujaca swym zakresem co najmniej przebudowe
lub rozbudowe lub budowe:

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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- jezdni na calej szerokosci na dtugosci odcinka minimum 6 km,

- uzbrojenia podziemnego,

to za doswiadczenie nabyte przy realizacji:

a) dwoch zamowien — nie otrzyma dodatkowych punktow,

b) trzech zamowien — otrzyma 10 pkt,

C) czterech lub wiecej zamowien — otrzyma 20 pkt,

w tym minimum na jednym zamowieniu zrealizowanym przy utrzymaniu przejezdnosci
na realizowanym odcinku drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch wahadtowy lub objazd
lokalny) przez caty okres pelnienia wymaganej powyzej funkc;ji.

*lub odpowiadajgcych parametrom technicznym tej klasie drogi [droga w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych obowigzujgcym w terminie
uzyskania decyzji na realizacje inwestycji (pozwolenie na budowe, ZRID, zgloszenie robot)]

Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie oSwiadczenia zlozonego przez
Wykonawce w Formularzu oferty.

c) kryterium ,.Doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej” (lacznie za 2 0soby) — 20% (Dn):

Kryterium dotyczy doswiadczenia personelu Inzyniera, tj. oséb wskazanych do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej zgodnie z warunkiem udziatu
W postepowaniu.

Oferta z wymaganym najwyzszym doswiadczeniem personelu (tfacznie, po zsumowaniu
punktéw w zakresie kazdej z wymaganych dwoch oséb) otrzyma 20 punktow w tym
kryterium.

Dla kryterium ,,Dos$wiadczenie zawodowe inspektora nadzoru branzy drogowej” punkty
zostang przyznane w zakresie kazdej z wymaganych dwoch os6b wg ponizszych zasad,
a nastgpnie zsumowane:

Jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana do pelnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej posiada doswiadczenie w petlnieniu funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy drogowej lub kierownika budowy przez minimum 50%
czasu trwania robo6t (czas trwania robdt to okres od przejecia terenu budowy do podpisania
protokotu odbioru konicowego robdt) lub kierownika robot branzy drogowej przez caty czas
trwania robot branzy drogowej (czas trwania robdt drogowych to okres od rozpoczecia
do zakonczenia robot branzy drogowej) na zamdwieniach, w ramach ktérych (w ramach
kazdego zamowienia odrebnie) wykonano budowg lub rozbudowe lub przebudowe drogi
kl. minimum Z* obejmujaca swym zakresem co najmniej przebudowe lub rozbudowe
lub budowe jezdni na catej szerokosci na dlugosci odcinka minimum 4 km,
to za do$wiadczenie nabyte przy realizacji:

a) dwoch zamoéwien — nie otrzyma dodatkowych punktow,

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
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16.2.

16.3.

b) trzech zamowien — otrzyma 5 pkt,
C) czterech lub wiecej zamowien — otrzyma 10 pkt,

w tym minimum na jednym zamdwieniu zrealizowanym przy utrzymaniu przejezdnosci
na realizowanym odcinku drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch wahadtowy lub objazd
lokalny) przez caty okres petnienia wymaganej powyzej funkcji.

*lub odpowiadajgcych parametrom technicznym tej klasie drogi [droga w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych obowigzujgcym w terminie
uzyskania decyzji na realizacje inwestycji (pozwolenie na budowe, ZRID, zgtoszenie robot)]

Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie oSwiadczenia zloZonego przez
Wykonawce w formularzu oferty.

UWAGA:

Ocenie podlega¢ beda jedynie osoby przewidziane do realizacji zamowienia wskazane
w formularzu oferty;

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty osob do pelienia ww. funkcji,
Wykonawca w przedmiotowych kryteriach nie otrzyma dodatkowych punktow;

Jezeli w trakcie skladania uzupelnien i/lub wyjasnien Wykonawca dokona zmiany
WW. 0s0b, to w przedmiotowym kryterium nie otrzyma dodatkowych punktow;

W przypadku zmiany ww. os0b w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy nie zezwoli
na zmian¢ na osobe¢ o nizszym doswiadczeniu niz wykazane w ofercie Wykonawcy,
tzn. nieodpowiadajacym wykazanym progom punktowym.

Maksymalna ilo$¢ punktéw, jaka moze zdoby¢ Wykonawca uwzgledniajac wszystkie

kryteria oceny ofert wynosi 100 pkt.

Zamawiajacy wybierze jako najkorzystniejsza t¢ oferte, ktora otrzyma tacznie najwyzsza

liczbe punktow obliczong wg wzoru:

K=C+Di+Dn

gdzie:

K — ogolna liczba punktow, jaka otrzyma oferta (Wykonawca)

C — liczba punktow, jaka zdobedzie oferta (Wykonawca) za kryterium ,,Cena”

Di - liczba punktow, jaka zdobedzie oferta (Wykonawca) za kryterium ,,Do§wiadczenie
zawodowe Inzyniera kontraktu petnigcego jednoczesnie funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy drogowej — Koordynatora”

Dn - liczba punktow, jaka zdobedzie oferta (Wykonawca) za kryterium ,,Doswiadczenie
zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej”.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i1 innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy wybiera

sposrdd tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej
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16.4.

17.
17.1.
17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.
18.1.

18.2.

wadze. Jezeli oferty otrzymaly taka samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze,
Zamawiajacy wybiera ofert¢ z najnizsza ceng. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty
W sposob, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa wykonawcow,
ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okre§lonym przez zamawiajacego ofert
dodatkowych zawierajacych nowa cene. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie
moga oferowac cen wyzszych niz zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen lub kosztéw
wyzszych niz zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Udzielenie zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszg.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje

rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci
Wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalno$ci
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje¢ przyznana ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i tagczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone — podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne.

Zamawiajacy udostgpnia niezwlocznie informacje, o ktorych mowa w pkt 17.3 ppkt 1

IDW, na platformie.

Zamawiajacy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktéorych mowa w pkt 17.3 IDW, jezeli ich

ujawnienie byloby sprzeczne z waznym interesem publicznym.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokonaé¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdd ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

Uniewaznienie post¢gpowania.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie w przypadkach okreslonych w art. 255 1 256
ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
na podstawie art. 257 ustawy Pzp jezeli srodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢
na sfinansowanie calo$ci lub czg$ci zamdwienia, nie zostang mu przyznane.
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18.3.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.
19.7.
19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawcow zgodnie
z art. 260 lub art. 262 ustawy Pzp oraz udostegpni tg informacje¢ na platformie.

Wymagania dotyczace wadium

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 23 000,00 zt (stownie

ztotych: dwadzie$cia trzy tysigce 00/100),

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w innej formie niz pienigdz

beneficjentem gwarancji/pore¢czenia jest Wojewodztwo Pomorskie — Zarzad Drog

Wojewodzkich w Gdansku.

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Wadium w pienigdzu musi by¢ wptacone przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP Nr 94 1020 1811 0000 0902 0312 5234.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia Wykonawca przekazuje

Zamawiajacemu oryginal gwarancji lub porgczenia w postaci elektronicznej za

posrednictwem platformy.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 19.1 IDW,

w formie lub formach, o ktorych mowa w pkt 19.3 IDW, zostanie odrzucona.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 98 ust. 1 1 2 ustawy

Pzp. Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ w przypadkach okreslonych w art. 98 ust. 2

ustawy Pzp wystgpienia o zwrot wadium, przy czym ztozenie wniosku o zwrot wadium

spowoduje rozwigzanie stosunku prawnego Zamawiajacego z Wykonawcg 1 utrate przez

Wykonawce prawa do korzystania ze S$rodkdw ochrony prawnej, uregulowanych

w Dziale IX ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci wadium wniesione w pienigdzu, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zwroci wadium wniesione w formie porgczenia lub gwarancji poprzez

ztozenie gwarantowi lub porgczycielowi o§wiadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca sig,

aby poreczenie lub gwarancja wskazywaly adres mailowy na jaki Zamawiajagcy winien

sklada¢ oswiadczenie o zwolnieniu wadium.
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19.12.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.
20.6.

20.7.

Zamawiajacy zatrzyma wadium, w przypadkach okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,

tj. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie

gwarancji lub porgczenia, o ktorych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2—4, wystepuje odpowiednio
do gwaranta lub porgczyciela z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl podmiotowych s$rodkow
dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57, o§wiadczenia
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentéw lub o$wiadczen lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyitki, o ktorej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;j;

2) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na Formularzu cenowym stanowigcym
zaltacznik 1 do Rozdziatu III niniejszej SWZ.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do Formularza cenowego.
Wszystkie btedy ujawnione w Opisie przedmiotu zaméwienia i Formularzu cenowym
Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajacemu przed terminem okre$lonym w pkt 12.2 IDW.
Tam, gdzie w opisie przedmiotu zaméwienia lub Formularzu cenowym uzyto okreslen
odnoszacych si¢ do norm europejskich, ocen technicznych, norm miedzynarodowych,
specyfikacji technicznych i1 systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan
réwnowaznych opisywanym.

Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdéwienia w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych mowa w Rozdziale V — Wzor
umowy. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktérych w Formularzu
cenowym nie ujeto w odrgbnych pozycjach, Wykonawca powinien uja¢ w cenach
jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu cenowym.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (z1).

Mozliwo$¢ zmiany ceny oferty, cen jednostkowych oraz waloryzacji zgodnie
z postanowieniami Rozdzialu V SWZ.

Do Formularza ofertowego Wykonawca wpisze catkowita cene brutto, z zastrzezeniem pkt
20.8 IDW.
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20.8.

20.9.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

22.
22.1.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa o podatku od towarow i ustug, dla celow

zastosowania kryterium ceny Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny

kwote podatku od towardéw i ustug, ktéra miatby obowiazek rozliczy¢.

W ofercie Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub wuslugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigca 5% ceny catkowitej brutto za petnienie nadzoru inwestorskiego
w_okresie realizacji rob6t budowlanych (suma warto$ci z poz. 1 formularza cenowego

powickszona o podang stawke podatku VAT) w formach okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp, tj.:
1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaty w Rozdziale V SWZ — Wzory umoéw.

Postanowienia dodatkowe

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie po uprawomocnieniu

si¢ decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedlozy¢

Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy regulujacej zasady wspotpracy Wykonawcow sktadajacych wspolng
oferte, stwierdzajacg solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow
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22.2.

22.3.

b)

za realizacj¢ zamowienia oraz zawierajacg upowaznienie dla jednego z Wykonawcow
do sktadania i przyjmowania o$wiadczen wobec Zamawiajagcego w imieniu wszystkich
Wykonawcédw, a takze do otrzymywania naleznych platnosci;

Oswiadczenie w zakresie podatku VAT, t;.:

- czy Wykonawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotéw, bedacych podatnikami VAT
(tzw. biala lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory beda przekazywane
platnosci za wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci,

lub

- czy Wykonawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze/rachunku, na ktory be¢da przekazywane platnosci za
wykonanie przedmiotu Umowy, do ktéorych nie ma zastosowania mechanizm
podzielonej ptatnosci,

wraz ze wskazaniem numeru ww. rachunku bankowego;

Liste osob, tworzacych zespdt specjalistow, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentdw,
potwierdzajacych przynalezno§¢ do wlasciwej okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, dotyczace osob, ktore sprawuja funkcje przy realizacji Przedmiotu
Umowy, dla ktorych Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnien, w tym osob
do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.

O terminie na przedlozenie dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 22.1 IDW, Wykonawca

zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego odrebnym pismem.

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przepltywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej
»RODQ", Zamawiajacy informuje, zZe:

22.3.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarzad Drog Wojewoddzkich

w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

22.3.2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
22.3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

przeprowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania

sformalizowanych procedur udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zarzadzie

Drog Wojewodzkich w Gdansku jako jednostce organizacyjnej sektora finanséw

publicznych;
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22.3.4.

22.3.5.

22.3.6.

22.3.7.

22.3.8.

22.3.9.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre§lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postgpowania o udzielenie zamowienia, to jest przez okres niezbedny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikajacy z przepisOw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwéw zaktadowych, z uwzglednieniem minimalnych okreséw, o ktorych
mowa w art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, a jezeli okres obowigzywania umowy w sprawie
zamowienia publicznego przekracza 5 lata — przez caty okres obowigzywania umowy;

Ma Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

22.3.10. platformazakupowa.pl podprzetwarza Pani/Pana dane osobowe. Operatorem

platformazakupowa.pl jest Open Nexus Sp. z 0.0.

22.3.11. Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku

informacyjnym wynikajagcym z art. 14 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych dane
przekazane zostang Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem 1 ktore
Zamawiajacy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udzial w postgpowaniu, chyba
7e ma zastosowanie co najmniej jedno z wylaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa

drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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23.
23.1.

23.2.

23.3.

w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz
jego zalacznikow.

**Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania W odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow w ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego. Zadanie ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. I RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
do czasu zakonczenia przedmiotowego postgpowania.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu

zamoOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez

Zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone

w Dziale IX ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz

dokumentéw zamoéwienia przystuguja rOwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej

mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich

Przedsi¢biorcow.

Odwolanie przystuguje na:

1) niezgodng =z przepisami ustawy Pzp czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w tym na projektowane postanowienia
umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzieleniu zamdéwienia, do ktorej
Zamawiajacy byl zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie zawiera:

1) 1imi¢ i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej Odwotujacego oraz imi¢ 1 nazwisko
przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwe i siedzib¢ Zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
Zamawiajacego;

3) numer PESEL Ilub NIP odwotujacego bgdacego osoba fizyczng, jezeli jest on
obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowigzku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku — numer
w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwotujacego nie bedaca osoba
fizyczna, ktory nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji,
jezeli jest on obowigzany do jego posiadania;

5) okre$lenie przedmiotu zamowienia;

6) wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynno$ci lub zaniechania czynno$ci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca sig
niezgodno$¢ z przepisami ustawy;

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa

drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

8) zwigzle przedstawienie zarzutow;

9) zadanie co do sposobu rozstrzygnigcia odwotania;

10) wskazanie okolicznos$ci faktycznych i1 prawnych uzasadniajacych wniesienie

odwotania oraz dowoddéw na poparcie przytoczonych okolicznosci;

11) podpis Odwotujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz zalacznikow.

Do odwotania dotacza sie:

1) dowdd uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;

2) dowod przekazania odpowiednio odwotania albo jego kopii Zamawiajgcemu;

3) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Odwotujacego.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektroniczne;j

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Odwolujacy przekazuje Zamawiajagcemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej

albo w postaci elektronicznej albo kopi¢ tego odwotania, jezeli zostalo ono wniesione

w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby

mogl on zapoznac si¢ z jego trescia przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie¢, ze

Zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego

whniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed

uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

23.7.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni — jezeli
informacja zostala przekazana w inny sposob;

23.7.2. 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow zamowienia na Platformie
wobec tre$ci ogloszenia o zamoOwieniu lub wobec tresci dokumentoéw
zamoOwienia;

23.7.3. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 23.7.1 i 23.7.2 IDW
wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

23.7.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskie;j
ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu
zamowienia.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa

drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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23.8.

23.9.

23.10.
23.11.

23.12.

Szczegdtowe zasady postgpowania po wniesieniu odwotania, okre$lajg stosowne
przepisy Dziatu IX ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwolawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi si¢ do Sadu Okrggowego w Warszawie — sagdu zamowien publicznych.
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 14
dni od dnia dorgczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia
Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowe] operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe? jest
rownoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przystuguje

skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

1 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa

drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ROZDZIAL 11

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ZALACZNIK NR 1
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE

Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia w zakresie,
0 ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

W postepowaniu o0 zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na
zadaniu: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na dwa
odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

oswiadczamy, ze nastepujace ustugi wykonaja poszczeg6lni Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ 0 zamOwienia:

Wykonawea ...............oo... wykona:.....................
Wykonawcea ...............o... wykona:.....................

Oswiadczenie nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ZALACZNIK NR 2
do Rozdzialu 11

Oswiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporzadzonego zgodnie ze wzorem

standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ)
/oddzielne opracowanie/

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE

o przynaleznoS$ci badz braku przynaleznosci do grupy kapitalowej

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

W postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na
zadaniu: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na dwa
odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

oswiadczamy, ze

1) nie naleiymy do grupy kapitatowej*

2) nie__nalefymy do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawcy biorgcy udzial

w postepowaniu*

3) maleiymy do grupy kapitatlowej z nastepujgcymi Wykonawcami biorgcymi udziat
W POSTCDOWANIIL: .. . cee e eee it i et e et e eet e et e eee et eee et ae et e eee e eee et eee et eee tee aee cee as
cever e W zalgczeniu przedstawiamy dowody, zZe niniejsza oferta zostata przygotowana

niezaleznie od ofert ww. Wykonawcow.*

Uwaga: niniejsze oSwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
0 udzielenie zamowienia.

Oswiadczenie naleZy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

* niepotrzebne skresli¢

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ZALACZNIK NR 4
do Rozdziatu 11

WYKAZ OSOB

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie w przetargu nieograniczonego na: Pelnienie nadzoru
inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na

odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot oSwiadczamy, ze nastepujace osoby beda uczestniczy¢ w

realizacji niniejszego zamoéwienia:

A. Inzynier kontraktu pelniacy jednoczes$nie funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej — Koordynator

Lp. | FUNKCJA | NAZWISKO - Informacje pozwalajace na ocene warunkéw okreslonych w pkt 7.5.2 IDW - - PODSTAWA
I IMIE Nazwa/Opis Pelniona Czy zamoéwienie polegalo na Czy zaméwienie Czy wykazana Klasa Posiadanie DYSPONOWANIA
Zaméwienia funkcja przy | budowie lub rozbudowie lub | zrealizowano przy | funkcja pelniona byla | drogi uprawnien
realizacji | przebudowie drogi kl. min. Z utrzymaniu przez min. 70% czasu budowlanych
zamowienia | obejmujacej swym zakresem | przejezdnos$ci na trwania robot (czas do kierowania
wskazanego co najmniej budowe lub realizowanym trwania robot to robotami
w kol. 4 rozbudowe lub przebudowe: | odcinku drogi (ruch | okres od przejecia budowlanymi
- jezdni na calej szerokos$ci | dwukierunkowy lub |  terenu budowy do bez ograniczen
na dlugosci odcinka min. ruch wahadlowy podpisania protokotu w specjalnosci
6 km, lub objazd lokalny) | odbioru kencowego inZynieryjnej
- uzbrojenia podziemnego przez caly okres robot) drogowej lub
TAK/NIE* pelnienia funkcji TAKI/NIE* réwnowazne
wykazanej w kol. 5 TAKI/NIE*
TAK/NIE*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do

Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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Inzynier Dysponowanie
kontraktu bezposrednie'
L _ Pelniacy Iposrednie?**
jednocze$nie
funkcje
Inspektora
nadzoru
inwestorskieg
o branzy
drogowej —
Koordynator
Oswiadczamy, ze osoba wymieniona w poz. ............... wykazu bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmiot trzeci w celu realizacji niniejszego zamoOwienia, ha
potwierdzenie czego zalgczamy w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymagane pkt 7.6.3 1 7.6.4 IDW.
B. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej
Lp. | FUNKCIA NAZWISKO . Informacje pozwalajace na ocen¢ warunkow okreslonych w pkt 7.5.2 IDW . . PODSTAWA
I IMIE Nazwa/Opis Pelniona Czy zaméwienie Czy zaméwienie bylo | Czy wykazana funkcja pelniona | Klasa Posiadanie DYSPONOWANIA
Zamowienia funkcja przy obejmowalo zrealizowane przy byla: drogi uprawnien
realizacji budowe lub utrzymaniu - dla Inspektora nadzoru budowlanych
zamowienia rozbudowe lub przejezdnosci na inwestorskiego branzy drogowej do kierowania
wskazanego | przebudowe drogi realizowanym lub kierownika budowy — przez robotami
w kol. 4 kl. min. Z odcinku drogi (ruch minimum 50% czasu trwania budowlanymi
bez ograniczen

obejmujaca swym
zakresem co
najmniej budowe
lub rozbudowe lub
przebudowe jezdni
na calej szerokosci
na dlugosci odcinka
minimum 4 km
TAK/NIE*

dwukierunkowy lub
ruch wahadlowy lub
objazd lokalny) przez
caly okres pelnienia
funkcji wykazanej
w kol. 5
TAK/NIE*

robét (czas trwania robot to
okres od przejecia terenu
budowy do podpisania protokolu
odbioru koncowego robot);

- dla kierownika robot branzy
drogowej - przez caly czas
trwania robot branzy drogowej
(czas trwania robét drogowych
to okres od rozpoczecia do
zakonczenia robo6t branzy
drogowej)
TAK/NIE*

w specjalnosci
inzynieryjnej
drogowej lub
réwnowazne
TAK/NIE*

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Inspektor Dysponowanie
~ hadzoru bezposrednie!/
|nwestor§k|ego posrednie?**
branzy
drogowej
2. Inspektor Dysponowanie
~ nadzoru bezposrednie!/
|nwestor§k|ego posrednie?**
branzy
drogowej
Oséwiadczamy, ze osoba wymieniona w poz. ............... wykazu bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmiot trzeci w celu realizacji niniejszego zamdwienia, nha
potwierdzenie czego zalgczamy w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymagane pkt 7.6.3 i 7.6.4 IDW.
C. Specjalista ds. ochrony srodowiska
Informacje pozwalajace na ocene warunkéw okreslonych w pkt 7.5.2 IDW
L.p. | FUNKCJA NAIZ I\II\V/III%KO Nazwa/Opis Zamo6wienia Pelniona funkcja przy | Czy zamowienie, w ramach ktorego | Czy wskazana osoba, w ramach DYFS)(Fagli-I(-)m:?\l 1A
realizacji zamowienia wskazana osoba peknila funkcje pelnienia funkcji wykazanej
wskazanego w kol. 4 zwiazang z ochrona §rodowiska, w kol. 4, odpowiedzialna byla za
obejmowalo budowe lub rozbudowe | nadzér, monitoring i weryfikacje
lub przebudowe obiektu liniowego | wszystkich dzialan wykonawcy
(drogi publicznej lub linii kolejowej) | robét pod katem ich zgodnoSci
realizowana lacznie w oparciu min.: z obowiazujacymi przepisami
o decyzje sSrodowiskowa i pozwolenie prawa z zakresu ochrony
wodno-prawne i decyzje srodowiska, przyrody oraz
derogacyjne decyzjami wskazanymi w kol. 6
TAK/NIE* TAK/NIE*
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Specjalista Dysponowanie
ds. ochrony bezposrednie!/

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do

Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy

do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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Srodowiska posrednie®**

Oswiadczamy, Zze osoba wymieniona w poz. ............... wykazu bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmiot trzeci w celu realizacji niniejszego zamdwienia, na
potwierdzenie czego zalagczamy w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymagane pkt 7.6.3 i 7.6.4 IDW.

* Wykonawca wpisuje TAK lub NIE
** niepotrzebne skresli¢

! Dysponowanie bezposrednie ma miejsce w przypadku, gdy tytutem prawnym do powolywania si¢ przez Wykonawce na dysponowanie osobg zdolng do wykonania zaméwienia jest stosunek
prawny istniejacy bezposrednio pomigdzy Wykonawcs, a osoba, na dysponowanie ktorej Wykonawca si¢ powotuje. Bez znaczenia jest charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do

czynienia z umowa o prace, umowa o $wiadczenie ustug (umowa o wspdtpracy, umowa zlecenie itp.).
2 Dysponowanie posrednie ma miejsce w przypadku, gdy osoba wykazana przez Wykonawce do realizacji zaméwienia bedzie oddana do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot, ktory

dysponuje ta osoba, np. oddelegowanie pracownika na czas realizacji zamowienia.

Dokument nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ZALACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE

Wykonawcy*/Podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby*
w zakresie okreslonym § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa i dokladny adres Wykonawcy/Podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby)

W postepowaniu o zamo6wienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjg i kontrolg rozliczenia budowy na
zadaniu: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na dwa
odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

oSwiadczamy, ze:

nie podlegamy wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych przez
Zamawiajacego, o ktérych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie publiczne
tytulem $rodka zapobiegawczego,
C) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majacego na celu zaktdcenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono
kare ograniczenia wolnos$ci lub kare grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono kare
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny.

Powyzsze o$wiadczenie potwierdza informacje zawarte w oSwiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

W przypadku zmiany sytuacji Wykonawcy zwigzanej z ww. podstawami wykluczenia, Wykonawca
winien ztozy¢ stosowne oswiadczenie.

Uwaga: niniejsze oSwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢
0 udzielenie zamowienia oraz podmiot udost¢pniajacy swoje zasoby w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

Oswiadczenie nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ZALACZNIK NR 6
do Rozdziatu II

OSWIADCZENIE

w zakresie braku podstaw wykluczenia okreslonych w art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine¢ oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
oraz art. 5 k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego Srodkow ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje¢ na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcy wspolnie ubiegajqcego si¢ o udzielenie zamowienia/podmiotu

udostepniajgcego zasoby/podwykonawcy/dostawcy)

W postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjg i kontrolg rozliczenia budowy na
zadaniu: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na dwa
odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

1) Oswiadczamy, ze nie jesteSmy podmiotem (podmiotami), wobec ktorego zastosowanie majg
sankcje i zakazy dotyczace obszaru zamowien publicznych (w szczegdlnoSci zwigzane
z wykluczeniem z udziatu w postepowaniach) okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
(punkt  dotyczy  Wykonawcy/Wykonawcy  wspdlnie  ubiegajgcego  si¢ o  udzielenie
zamowienia/podmiotu udostgpniajgcego zasoby)

2) Oswiadczamy, ze nie jesteSmy podmiotem (podmiotami), o ktorym mowa w art. 5 Kk
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego s$rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie,
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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(punkt  dotyczy  Wykonawcy/Wykonawcy  wspolnie  ubiegajgcego si¢ o  udzielenie
zaméwienia/podmiotu udostepniajgcego zasobylpodwykonawcy i dostawcy?)

Wykonawca / Wykonawca wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia / podmiot

udostepniajacy zasoby/ podwykonawca / dostawca skresla badz usuwa oSwiadczenie, ktore go
nie dotyczy.

Oswiadczenie nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2 Oséwiadczenie w tym zakresie sktada podwykonawca, dostawca lub podmiot udostepniajacy zasoby, na ktorego

zdolnos$ci polega Wykonawca w celu uzyskania zaméwienia, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoOwienia.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ROZDZIAL 111
Formularz Oferty wraz z zalgcznikiem
Zatgcznik nr 1 Formularz cenowy.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

53



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdanisku 102/WZP/2024/PN/WRI

OFERTA

Nawigzujac do ogloszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: Pelnienie nadzoru
inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,,Rozbudowa i
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny -
Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

dziatajagc w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

AIES: .ottt e e e
Tel:uee e e e
E-mail do kontaktow z Wykonawcq za posrednictwem Platformy zakupowej:
na podstawie .............c.cccee
Rodzaj Wykonawcy:
- Mikroprzedsigbiorstwo”’*,
- Mate przedsiebiorstwo™,
- Srednie przedsiebiorstwo #6
- Jednoosobowa dzialalnos¢ gospodarcza*,
- Osoba fizyczna nieprowadzqca dziatalnosci gospodarczej*,
- Inny rodzaj*.
(w przypadku skladania oferty wspolnej w/w informacje nalezy podaé dla kazdego czltonka konsorcjum lub wspolnika

spotki cywilnej)

3 Nalezy wskaza¢ dokument, z ktorego wynika umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (np. informacja z KRS, CEIDG).

4 Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktoére zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéow EUR.

5 Male przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionow EUR.

6 Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktore
zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktoérych roczny obrét nie przekracza 50 miliondéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionéw EUR.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okre§lonym
W SWZ na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy
na zadaniu: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale na dwa
odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ z SWZ i uznajemy si¢ za zwigzanych okre§lonymi
W niej postanowieniami i zasadami postgpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia:

zacenebrutto ... zt
(stownie ZEotyCh: ..o ),

zgodnie z zalgczonym do oferty Formularzem cenowym.

4. INFORMUJEMY, ze:
1) wybor oferty nie bedzie prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.*
2) wybor oferty bedzie prowadzié do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego’
— w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ustug (w zaleznosci od przedmiotu
zamowienia):

— Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto

— stawka podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedzqg Wykonawcy bedzie miata
zastosowanie: __ %.*

5. DEKLARUJEMY, ze w czasie realizacji zamowienia do petnienia funkcji Inzyniera kontraktu
pelnigcego jednocze$nie funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej —
Koordynatora skierujemy Pania/Pana ................c.cooiiiiiiiiiiiiiiiii
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne legitymujaca/ego si¢ doswiadczeniem
zawodowym w pelnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub Zastgpcy Inzyniera Kontraktu lub
InZzyniera Rezydenta lub Zastgpcy Inzyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru branzy
drogowej — Koordynatora lub Kierownika budowy przez min. 70% czasu trwania robét (czas
trwania robot to okres od przejecia terenu budowy do podpisania protokotu odbioru koncowego

" Dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty beda generowaé obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartoéci netto
oferty, tj. w przypadku:

e  wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw,

e importu uslug lub importu towaréw, z ktorymi wiaze si¢ obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego przy
porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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rob6t) na zamodwieniach, w ramach ktorych (w ramach kazdego zamodwienia odrebnie)
wykonano budowe lub rozbudowe¢ lub przebudowe drogi kl. minimum Z obejmujgcg swym
zakresem co najmniej przebudowe lub rozbudowe lub budowe:

- jezdni na calej szerokosci na dlugosci odcinka minimum 6 km,

- uzbrojenia podziemnego,

tj. doswiadczeniem nabytym przy realizacji:

a) dwoch zamowien™

b) trzech zamowien*

¢) czterech lub wiecej zamowien™

w tym minimum na jednym zamoéwieniu zrealizowanym przy utrzymaniu przejezdnosci
na realizowanym odcinku drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch wahadtowy lub objazd lokalny)
przez caty okres petnienia wymaganej powyzej funkcji.

Doswiadczenie zawodowe InZyniera Kkontraktu pelniacego jednocze$nie funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
branzy drogowej — Koordynatora jest kryterium oceny ofert - zgodnie z pkt 16.1 IDW. W przypadku braku wykre$lenia
(lub innego wskazania), i/lub odpowiednio wypelnienia, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca deklaruje minimalne

wymagane doswiadczenie ww. osoby, a tym samym w przedmiotowym kryterium Wykonaweca nie otrzyma dodatkowych
punktéw.

DEKLARUJEMY, ze w czasie realizacji zaméwienia do pelienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej skierujemy:

6.1.  Panig/Pana ... e posiadajaca/ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub réwnowazne legitymujaca/ego si¢ doswiadczeniem w petnieniu
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej lub kierownika budowy przez
minimum 50% czasu trwania robot (czas trwania robot to okres od przejecia terenu budowy
do podpisania protokolu odbioru koncowego robot) lub kierownika robdt branzy drogowej
przez caly czas trwania robdt branzy drogowej (czas trwania robot drogowych to okres
od rozpoczecia do zakonczenia robot branzy drogowej) na zamoéwieniach, w ramach ktorych
(w ramach kazdego zamowienia odrgbnie) wykonano budowg lub rozbudowe lub przebudowe
drogi kl. minimum Z obejmujgca swym zakresem co najmniej przebudowe lub rozbudowe lub
budowe jezdni na catej szerokosci na dlugosci odcinka minimum 4 km, tj. doswiadczeniem
nabytym przy realizacji:

a) dwoch zamowien™

b) trzech zamowien*

¢) czterech lub wiecej zamowien™

w tym minimum na jednym zamowieniu zrealizowanym przy utrzymaniu przejezdnosci
na realizowanym odcinku drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch wahadtowy lub objazd lokalny)
przez calty okres trwania robot.

6.2. Panig/Pana ... posiadajaca/ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub rownowazne legitymujaca/ego si¢ do$wiadczeniem w pehlnieniu
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej lub kierownika budowy przez
minimum 50% czasu trwania robot (czas trwania robot to okres od przejecia terenu budowy do
podpisania protokotu odbioru koncowego robo6t) lub kierownika robdt branzy drogowej przez
caly czas trwania robot branzy drogowej (czas trwania robot drogowych to okres od rozpoczecia

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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do zakonczenia robot branzy drogowej) na zamoéwieniach, w ramach ktorych (w ramach
kazdego zamodwienia odrgbnie) wykonano budowe lub rozbudoweg lub przebudowe drogi kl.
minimum Z obejmujaca swym zakresem co najmniej przebudowg lub rozbudowe lub budowe
jezdni na calej szerokosci na dtugosci odcinka minimum 4 km, tj. doswiadczeniem nabytym
przy realizacji:

a) dwoch zamowien™

b) trzech zamowien*

¢) czterech lub wiecej zamowien™

w tym minimum na jednym zamowieniu zrealizowanym przy utrzymaniu przejezdnosci
na realizowanym odcinku drogi (ruch dwukierunkowy lub ruch wahadtowy lub objazd lokalny)
przez caly okres trwania robot.

Doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej jest kryterium oceny ofert - zgodnie
z pkt 16.1 IDW. W przypadku braku wykreslenia (lub innego wskazania), i/lub odpowiednio wypelnienia, Zamawiajacy

uzna, Zze Wykonawca deklaruje minimalne wymagane doswiadczenie ww. osoby, a tym samym w przedmiotowym
kryterium Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktéw.

ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamoéwienia w terminie okre§lonym w pkt 5 IDW.

AKCEPTUJEMY warunki ptatnos$ci okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.
UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w SWZ.

Na potwierdzenie powyzszego wnies$liSmy wadium w wysokoS$ci: .............coeeieinne. zt,
wformie ...

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrocic¢ na rachunek bankowy nr:

Oswiadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia nalezy

przestac¢ gwarantowi / poreczycielowi na adres e-mail: ..........c..ccocooe e eiie e ¥

10. OSWIADCZAMY, ze zrealizujemy zaméwienie z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia

11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych.

11. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcéw*:

a)

(zakres ustug/czesé zamowienia, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcy
oraz nazwy tych podwykonawcow, o ile sq znani)

12. OSWIADCZAMY, Ze sposob reprezentacji Wykonawcow dla potrzeb niniejszego zamowienia

jest nastepujacy:
(wypetniajq jedynie przedsiebiorcy skladajgcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

13. OSWIADCZAMY, Ze: niniejsza oferta oraz wszelkie zalgczniki do niej sq jawne* | informacje

i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach ztozonych wraz z ofertq na stronach nr od
do zawierajq informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa W rozumieniu

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Co potwierdzamy w zalgczonych do niniejszej
oferty wyjasnieniach™.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okre§lonymi w SWZ
1 zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

OSWIADCZAMY, ze wypehilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osob fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych Ilub

zachodzi wylgczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

ZALACZNIKAMI do niniejszego formularza oferty sa:

* niepotrzebne skreslic.

Oferte naleiy opatriy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ZAYLACZNIK NR 1
do Formularza oferty

FORMULARZ CENOWY

Skladajac ofert¢ w postepowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia
budowy na zadaniu: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od
Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w
podziale na dwa odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,

- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”

w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

przedstawiam sktadniki ceny ofertowe;:

e . . . .. | Cenajedn. Warto$¢
Lp. Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. | los¢ W 71 netto W 71 netto
1 2 3 4 5 6[=4x5]

|. Nadzér w okresie realizacji robét

Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
wraz z kontrolg rozliczenia robét (zgodnie z Opisem

L Przedmiotu Zamoéwienia i warunkami Umowy na okres kpl. !
realizacji robot)
2 Kompleksowy odbidr oraz rozliczenie koncowe Zadania kol 1
" | wraz ze sporzadzeniem i ztozeniem raportu koncowego. Pl
Wartos¢ netto (1. poz. 1 +2) :
Podatek VAT ...% :
Wartos$é brutto (. poz. 1 +2) :
Il. Nadzor w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci na roboty
Petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego w okresie r¢kojmi
3 i gwarancji jakos$ci na roboty (zgodnie z Opisem rok 8l

Przedmiotu Zamowienia i warunkami Umowy na okres
rekojmi i gwarancji jako$ci na roboty).

Wartos¢ netto (I1. poz. 3) :

Podatek VAT ... % :

Wartos¢ brutto (1. poz. 3) :

PODSUMOWANIE:

Suma wartosci netto (1. i 1. poz. 1 +2 + 3) :

Suma podatku VAT ... % :

Suma wartosci brutto :

Rzeczywista liczba lat okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z okresem gwarancji i re¢kojmi udzielonym przez Wykonawee robét: przynajmniej
72 m-ce (6 lat), maksymalnie 96 m-cy (8 lat). Ostateczna warto$¢ umowy zostanie obliczona na podstawie ceny jednostkowej za rok pelnienia
Nadzoru i ilo$ci lat gwarancji i rekojmi na roboty budowlane.

Formularz nalezy opatrzyé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot

59



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdanisku 102/WZP/2024/PN/WRI

ROZDZIAL IV
Opis przedmiotu zamoéwienia /oddzielne opracowanie/.

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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ROZDZIAL V

WZORY UMOW
/oddzielne opracowania/

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy na zadaniu: ,, Rozbudowa i przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy
do m. Przywidz w podziale na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875”
w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci robot
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