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Nr postgpowania: RGKiM.271.9.2022.WJa Zalgcznik nr 6 do SWZ
Wz6r umowy

Umowa nr RGKiM.272.9.2022.WJa
zawartawdniu ................ 2022 r. pomigdzy:

Gmina Miasta Puck,
zsiedziba w Pucku 84-100, ul. 1 Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Puck — Hanne Pruchniewskg
przy kontrasygnacie Skarbnika — Wioletty Joskowskiej,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a
ZRIZIbE W oot camannneen s Ul , ZATEJeStrOoWana W ...................o.oo oo
prowadzonym przez ............................ pod numerem ....................... NP oo 0005 550 s ,

zwang dalej ,,Wykonawea”,
1acznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze »Strong”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr RGKiM.271.9.2022.WJa o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”,

o nastepujacej tresci:
§1 — Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej »umowg”) jest realizacja inwestycji pn. »Renowacja Parku
Dziejéw Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skweréw przy ul. Nowy Swiat” w ramach projektu
»Rewitalizacja Centrum Pucka” wspoélfinansowanego ze Srodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
(zwanej dalej ,,SWZ”), szczegbtowym opisem przedmiotu zamdwienia (OPZ) stanowigcym Zalgcznik
nr 1 do umowy, dokumentacjg techniczng oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robét s3 mu
znane i nie zgtasza w stosunku do nich zadnych zastrzezen.

4. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej
realizacji zamdéwienia.

§2 — Termin wykonania umowy

1. Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot umowy zostal zrealizowany i przekazany Zamawiajgcemu
w terminie do dnia 30.11.2022 r. W terminie powyzszym Wykonawca zobowiazany jest zakoriczyé
wszystkie roboty, zglosié ich zakoriczenie Zamawiajacemu, przekazaé Zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ odbiorowa (w 2 egzemplarzach) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robdt. W terminie zlozenia Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu robot,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ za$wiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszenia
zakonczenia robdt przez Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku.

2. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcey do przedtuzenia terminu wykonania
robét lub ich czgsci, tempo robét wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakofczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, za ktére wylaczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
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Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaly
szczegdtowo opisane w § 13 umowy.

W przypadku wystgpienia opoznien, Strony ustalajg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu rzeczowo-
finansowego” (zwanego dalej ,,harmonogramem”). Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego)
zmiana terminéw realizacji poszczegdlnych zakresow robét objetych harmonogramem, niepowodujgca

zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Podstawa do przygotowania harmonogramu jest Kosztorys ofertowy, opracowany metoda kalkulacji
uproszczonej, ktory stanowi Zalgcznik nr 2 do umowy. Z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie
Wykonawcy, kosztorys ten bgdzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnagji (§7 ust. 4 umowy) przez Zamawiajacego z wykonania
czesei (elementéw) przedmiotu umowy, a wige w sytuacji uregulowanej w §11 ust. 5 i 6 umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 7 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Umowe zawarto na czas okreslony obejmujacy okres realizacji umowy, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie.

83 — Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na whasny koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy.
§4 — Obowiagzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przyjecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 dni od zawarcia umowy;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyts starannoscia, zgodnie z jej postanowieniami, zlozong
oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng — za jakos¢ robét odpowiada Wykonawca;

3) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkow pozwalajacych na terminowe wykonanie umowy
i niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci, ktére na ten

termin mogg niekorzystnie wptynac;

4) ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkod, kiore moga powstac w zwiazku z prowadzonymi
pracami; ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym;
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5) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu zamdéwienia,
dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za szkody wynikle wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robét (w tym koszt zuzycia mediow) oraz strzezenie
mienia znajdujacego si¢ na jego terenie, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa realizacji
robot; Wykonawea jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢é oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewnié
w bezpieczny sposob, ciagglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego
podczas prowadzenia robét, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
wykonywania robét; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren robét od chwili jego
przyjecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajacemus;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatléw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2351 ze zm.), nadto okazanie
na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci
z polskg normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybdr materiatow budowlanych, o ile s3 one
inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

9) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;
10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wiasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka oraz
utylizacjg odpad6w, w szczegdlnoscei:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze
zm.);
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji rob6t terenu robét z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materiatow, odpadéw i smieci. Wykonawca powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
oplat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) zapewnienie obshugi geodezyjnej;

14) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

15) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw
pracownikdw i 0sb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

16) usunigcie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktorym Wykonaweca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badZ urzgdzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na whasny koszt;

18) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robét od uszkodzen, ktore moze spowodowa¢ transport
i sprzet Wykonawcey. W szczegSlnoéei dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obciazen osi
pojazdow podezas transportu materialéw i sprzetu do i z terenu robdt, aby nie spowodowat on szkod
na drogach;
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19) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zajecie pasow drogowych oraz opracowanie
i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu — o ile bedzie to konieczne. Koszt zajecia pasa
drogowego i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu
ryczaltowym;

20) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i sSrodkow transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologie naprawy uszkodzen nalezy uzgodnic¢
z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

21) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

22) uporzgdkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

23) powiadomienie mieszkancow i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystagpieniem do robot (jesli dotyczy);

24) wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zakldcaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, intereséw 0sob trzecich;

25) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, Ze roboty
ukoficzone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedlug umowy;

26) dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotéw badarn, sprawdzen
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

27) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

28) uporzgdkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robét, jak réwniez terenéw sgsiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub
instalacji;

29) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbgdnych dokumentéw, w szczegdlnosei
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci oraz zapewnienie nadzoru
archeologicznego;

30) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot;

31) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy
odbiorze;

32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

33) ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci, za wyjatkiem szkod, za powstanie ktérych wylgezng odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy;

34) niezwloczne informowanie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego,
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wplynaé na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie kierownictwo budowy i robdt objetych umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
ustanawia do wykonywania przedmiotu umowy nastgpujace osoby, zgodnie z SWZ:
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10.

11.

1) kierownik budowy W 0SObI€I.........ccoeiiiriieeee e , posiadajgcy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) kierownik = robSt W 0SObIEI.........iiiiiiii e , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.

Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caly czas wykonywania rob6t budowlanych
oraz bedzie osobg zdolng i upowazniona do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie zwigzanej
z realizacjg umowy. Przekazanie tej osobie wskazéwek lub zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie
ich Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie witedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniaé warunki postawione w tym zakresic w SWZ.
Zaakeeptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 i 3, winna by¢ potwierdzona
pisemnie, ale nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: czynnosci
wykonywane przez pracownikéw ogdlnobudowlanych w ramach zaméwienia (w tym roboty instalacyjne
1 drogowe), na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy
Www. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalnogé gospodarcza, ktore
ww. czynnosci bedg wykonywac¢ osobiscie na podstawie faczacego je z Wykonawca lub Podwykonawcg
stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione
osoba lub osoby wykonujace ww. czynnosci.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 5 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub
Podwykonawca bgdzie Wykonywat samodzielnie (jako wiasciciel/wspétwlasciciel), Zamawiajacy uzna
to za spehnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace osdéb wykonujgcych czynnoséei zwigzane
z realizacjg zamowienia;

Zatrudnienie 0séb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 5 powinno trwaé
nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za Podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okreslonego
w ust. 5 obowigzku.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce okreslonego wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosei do:

1) zadania odwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w dokonywania
ich oceny, o ktérych mowa w ust. 11,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu moze zwrdcié
si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze

zgdac w szczegdlnosci:
) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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12.

13.

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace.

Niewypehnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonaweg obowigzkow okreslonych
w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 121 13.

§5 — Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy, za
wyjatkiem robot w zakresie .............coeeennn. , ktore zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/ow,
w tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ (o ile sg znani) Zamawiajacemu przed przystapieniem do
wykonywania zaméwienia liste zawierajacg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonaweéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia oraz przekazywaé¢ informacj¢ na temat nowych
Podwykonawcdw, kidrym zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy w okresie pdzniejszym.
Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga
zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie bedzie mozliwe wylgeznie w przypadku udokumentowania
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego dowodami spelnienia przez Podwykonawce wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ

przewidziano).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcdw, jak za dzialania wlasne.

Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca, wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czy Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegélnosci:
1) termin zaplaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, faktury lub rachunku potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub prac
stanowiacych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od zaplaty wynagrodzenia
przyshigujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe,
Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do przediozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robét, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich wycena, oraz ze
wskazaniem czgsci dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg robot budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:
1) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace stanowigce
roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
umows;
3) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ lub ustawie Pzp;

4) w przypadku, gdy wartos¢ rob6t wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza wartosé
udzielonego Wykonawcy w tym zakresie zamdwienia;

5) w przypadku postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mnigj korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcea.

Niezgloszenie w terminie okre$lonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci umowy netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do Zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 6-12 majg odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§6 — Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czedei
robot,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robét objetych umows

i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze) oraz
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszenia zakoriczenia robét od PINB w Pucku;

4) odbicdr ostateczny, ktéry zostanie dokonany po uplywie okresu gwarancji.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beds przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, wpisem do Dziennika budowy.
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Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru cz¢sciowego i konicowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér cze$ciowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajacego
o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego, pod warunkiem faktycznego wykonania czedci
zam6wienia zgodnie z umowa, SWZ i innymi obowiazujacymi normami.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjga projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opieczgtowane przez kierownika
budowy.

5) zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia zakonficzenia rob6t przez PINB w Pucku.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru konicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ datg odbioru,
stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, przez osobg trzecia wybrang wedle wlasnego uznania, bez
koniecznosci zatwierdzenia przez Wykonawcg oraz bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 10 i 11 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore
wylaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7 — Wynagrodzenie

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidlowe, zgodne z umowg wykonanie w catosci
przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynost:

11 1 () O 7k
plus nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT) «....ccoeeeieniis zt,
Iacznie brutto: .......cceeevnee zl (stownie ZEotych: uceceviceniiiicininicciininecenanes sesER )

Wynagrodzenie okres§lone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym migdzy innymi:

1) wszelkie oplaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
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2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz realizacji robét

budowlanych.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Jakiejkolwiek czgéci przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czgsci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposéb obliczenia wartogei tych robot
zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych wynagrodzenie, okreslone w ust. 1,
bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawcg metodg kalkulacji szczegdtowe;, zawierajace
zakres robot wedhug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robot podlegajacych wykonaniu
wediug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponize;:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow i sprzetu beda tozsame z wielko$ciami tych skladnikow cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty,

2) ceny materialéw wedlug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialtéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiazujacych
wdanym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlig cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzgtu SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wspélfinansowane jest ze $rodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budzetu panstwa.

§8 — Rozliczenie przedmiotu umowy

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czg$ciowe na podstawie zatwierdzonego protokolu czesciowego
odbioru rob6t ~ nie czgsciej niz raz na 2 miesigce, do kwoty nie wigkszej niz 70% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

Nie mniej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy wyplacone zostanie po
konicowym odbiorze robdt.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i koricowej bedzie podpisany przez Strony bezusterkowy
protokot odbioru odpowiednio czgsciowego i koricowego robét. Zatacznikiem do protokotu odbioru
czgsciowego robdt bedzie zestawienie wykonanych prac wraz z kalkulacja ich wartosci. Natomiast
zalgeznikiem do protokotu odbioru koficowego bedzie kosztorys powykonawczy podpisany przez
kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strona 9 z22

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



* %
* %

Fundusze AZR  URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska |+«
Europejskie i ' WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny it Rozwoju Regionalnego

10.

1.

12.

13.

14.

W przypadku realizacji zam6wienia przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
o ktorych mowa w §5, Wykonawca jest zobowiazany do kazdego z protokotu, o ktérym mowa w ust. 3,
dolaczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze wszystkie roszczenia w zwigzku
z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaly catkowicie zaspokojone — wediug
wzoru stanowigcego zalgeznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat
Podwykonawcdw, skiada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udzialu
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgéci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, przy czym powyzsze nie stanowi opdZnienia
w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku
do Zamawiajgcego do czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Faktury nalezy wystawiac na:
Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983

Odbiorca: Urzad Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.

Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie
30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z zalagcznikami.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowe;.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opodznienie
w transakcjach handlowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug (t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 178).

Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje sig¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wierzytelnoéci wynikajgcej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz oséb trzecich
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal roboty, albo nie wypelnit zobowigzan
wynikajgcych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci wynagrodzenia w stosunku do
Podwykonawcow obcigzaja w catosci Wykonawce.

Zaptata za fakture, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, moze zostaé pomniejszona o wysokos¢ kar umownych
okreslonych w § 10 umowy, w przypadku ich naliczenia.

89 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w fgcznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego tj. w wysokosci ........ zt
(stownie: ... z}) w formie ........

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawedw lub dalszych Podwykonawcéw moze
zostaé potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
poczet naliczonych kar umownych okreslonych w §10 umowy, w przypadku ich naliczenia.

Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania g0 przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomnigjszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usuniecia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 umowy wystapi koniecznogé przedthuzenia
terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiér zostanie przesuniety
w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedhuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o czas przesunigcia tego odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 450
ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§10 - Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawey kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawey w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 70 % ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

2) w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
zprzyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajgcego na okres diuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwhoki, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

4) w przypadku zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaptaci
karg umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7ust. I -
za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad, nie
wiecej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

5) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z powod6w innych niz niewywigzanie si¢
Zamawiajacego z warunkoéw umowy, zaptaci on Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

6) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw umowy, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

7) za nieprzedfoZenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jei
zmiany oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek, nie wiecej niz 8 000 zt;
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8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie
z postanowieniami umowy - w wysokoéci 500 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany, nie
wiecej niz 8 000 zt;

9) zabrak zaplaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz 10 000 zk;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegélnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosei 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. | - zakazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie wyznaczonym
przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub
Zamawiajgcego, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

12) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 11
umowy dla wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia w wysokosci 300,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedlozenia w terminie przez Wykonawce
ww. dokument6w, przy czym nie czesciej niz co 3 dni;

13) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 5 przez osoby, ktére nie s3 zatrudnione
na umowe o prace w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek
niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace;

14) w przypadku nieprzediozenia dowodu uiszczenia sktadki zgodnie z § 14 umowy — w wysokosci
3 000,00 zt (za kazdy stwierdzony przypadek);

15) za brak powotania i stalego obsadzenia funkcji jednego z kierownikéw, o ktérych mowa w §4 ust. 2
umowy w trakcie prowadzenia robdt w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

Maksymalng wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz jednego
powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytulow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia kar
umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku odstapienia
od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstapienia od niej (ust. 1 pkt 5 i 6) bedg
nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego w oparciu
0 procentowy poziom realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakorczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupeniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu
cywilnego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci naliczonych z tytutu
kar umownych.

Kar umownych nie nalicza si¢ za zachowania Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub podrednio
z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, jak rowniez za sytuacje, za ktdre wylgczng
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy.

§ 11 — Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przyshiguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, po
bezskutecznym wezwaniu, gdy:
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1) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat wykonywania rob6t lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciagu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajacego
0 wznowieniu realizacji robét;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacja oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robét w WYZNnaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

5) nie wykonuje polecefi Zamawiajgcego w zakresie realizacji robét lub jezeli stopien zaawansowania
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywal, iz umowiony termin ich
zakonczenia jest zagrozony;

6) atakze w nastgpujacych przypadkach:
a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnodci likwidacji w celu
potaczenia lub reorganizacji;
b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonanej, do czasu odstapienia, czesci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotfowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét
w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy

odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcey, wybranemu wedle wiasnego uznania bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy

lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawey z tytuhu wykonania czesci umowy bedzie

nastgpujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie ofertowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacego z harmonogramu) od ogdlnej wartosci przedmiotu

umowy,
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2) w przypadku odstgpienia od czedci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktdrych mowa w pkt 2, opracowane bgda w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, a ilosci wykonanych robét z ksigzki
obmiardow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu
o nastgpujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysdéw sporzgdzonych przez Wykonawecg, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytdow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji— KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcey zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% wartosci umowy.

§ 12 — Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na:

1) roboty budowlane na okres ...... miesiecy, od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego;

2) urzgdzenia na okres ..... miesiecy, od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglagdy gwarancyjne — min. 1 raz w roku;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji;
3) koszty przegladow gwarancyjnych — jesli dotyczy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce na przeglad gwarancyjny w formie pisemnej. Na okolicznosé
przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokdét.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje sig
do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji i rekojmi, wady i usterki powstate na skutek dziatania sity
wyzszej, albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérag Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14
dni liczge od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie
przediuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie
w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu rgekojmi na okres
wweneeens Z Wylgczeniem rekojmi za wady odnoszace sie do nieruchomoscei, co do ktérych okres rekojmi
wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez
Zamawiajgcego. Okres rekojmi jest réwny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz okreslono w art.
568 § 1 Kodeksu cywilnego.

Wykonawcea odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigeie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, wybranej
wediug wlasnego uznania bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uprzedniej zgody Sadu.
W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Pomimo po$wiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajacy
moze uznac, ze pomimo usunigcia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu
umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzgdzona na
zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W przypadku uznania PIZez rzeczoznawce
zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony
do potracenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy dotyczacego wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usunaé, Zamawiajacy moze zadaé obniZenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§ 13 — Zmiana umowy

W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy nastapi zmiana:
1) stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akeyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj.Dz. U.z2020r.,
poz. 1342 z p6zn. zm.), oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wplyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce — zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Wykonawca moze przekazaé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepiséw zmieniajacych,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek powinien zawieraé
propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub
beda mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztéw uzasadniaja zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie,
a w szezegolnoscei:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zalozen — takimi jak umowy o pracg lub
dokumenty potwierdzajgce zgloszenie pracownikéw do ubezpieczef,

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce,

3) szczegotowa kalkulacje proponowanej zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym w ust. 3, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do

Wykonawey o jego uzupeienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjadnien, informacji Iub

dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawey w terminie 14 dni od dnia
otrzymania kompletnego wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzier jego wystania na
adres whasciwy dla doreczen pism Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmag dziatania

w celu uzgodnienia treéci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy dotyczyé bedzie czesci przedmiotu umowy, podlegajgcego wykonaniu po dniu zawarcia

aneksu.

Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowier zawartej umowy w stosunku

do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla

nastepujacych zdarzen:

1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje¢ przedmiotu umowy;

2) zmiany Podwykonawcy, ktéry bedzie podmiotem udostgpniajgcym zasoby niezb¢dne do realizacji
zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowal innego

Podwykonawce spetniajacego na dzief skladania ofert warunki okreslone przez Zamawiajgcego
w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i dokumentéw okreslonych

w SWZ;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opdzniefi wynikajgcych z:
a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnoscei:
— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opdznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego,

b) odmowy lub wystapienia opdznient wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceeg;

c) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Strona 16 z 22

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eundus;ek ) # URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska R
uropejskie : - Europejski Fundusz 4
Program Regionalny o 1 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego A

4)

5)

7

d) dzialania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé; oraz ktdra nie moze byé¢ zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majgcej bezposredni wplyw na terminowosé
wykonywania przedmiotu umowy;

e) Wwystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w ‘SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosei jak niewypaly i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia
warunkéw terenowych, w szczegélnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji czgsci zam6wienia lub rozszerzenia jego zakresu;

i) przerwy w realizacji zaméwienia na skutek dziatan podmiotéw trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

J) wystapienia zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktérych nie
mozna wykona¢ prawidtowo zadania objetego umowa.

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okolicznogciami:

a) sifa wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy;

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegolInodei nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w STWiORB spowodowanej
wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialéw Iub
urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

¢) koniecznosci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy
w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5% wartoéci umowy:

b) wystapienia rob6t zamiennych, w tym zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres

robot, przy ktérym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia ryczaftowego;
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10.

11.

¢) wykonania zaméwiefi dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktérych nie
mozna wykonaé¢ prawidiowo zadania objetego umowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy bytaby
dopuszczalna na podstawie obowiazujacych przepisow prawa.

W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszgcego propozycj¢ zmian lezy
uzasadnienie okolicznosci uzasadniajgcej dokonanie zmiany.

Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowiazane sg do wzajemnego zawiadamiania o zaistniatych
zmianach ich dotyczacych, majgcych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno by¢
dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku wzgledem
drugiej Strony.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, zmiana os6b reprezentujgcych Strony,

o ktérych mowa w §15 ust. 3 umowy oraz zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w art. 451 ust. 1 ustawy PZP. O woli dokonania takiej zmiany Wykonawca zawiadomi

Zamawiajgcego w formie pisemne;.
§ 14 — Ubezpieczenie przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz
300.000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100) dla jednej i wszystkich szkod.

Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowod
zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowdd oplacenia
skiadki. Dokumenty te stanowig Zalacznik nr 4 do umowy.

Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krétszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedhuzenia ubezpieczenia i przediozenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spelnienia ww. warunkow Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zmiany zawarte]
umowy ubezpieczenia.

W przypadku ratalnego oplacania skladek z tytulu ubezpieczenia Wykonawca zobowigzuje sig
przedklada¢ Zamawiajacemu, najpézniej 2 dni po terminie platnosci raty, potwierdzenie dokonania
zaplaty skladki zgodnie z umowa ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktdérych mowa
w ust. 2, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, o ktorej mowa w ust. 1, na koszt i ryzyko
Wykonawcy wedle wlasnego wyboru, optacajgc sktadke ubezpieczeniows, ktéra nastgpnie potraci bez
odrebnej zgody Wykonawcy z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 15 - Komunikacja
Strony bedg sie porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robét
budowlanych poprzez zapisy w Dzienniku budowy, jak réwniez w sposob opisany ponizej.

Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemne;j.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysylane poczta, poczta elektroniczng na nastgpujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego:
Urzad Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck,
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2) dla Inspektora nadzoru inwestorskiego:

(nazwa, adres Inspektora nadzoru inwestorskiego)

................................. 115t (SO 1121 | | PO
(imig i nazwisko przedstawiciela Inspektora nadzoru inwestorskiego, nr telefonu, e-mail)

3) dla Wykonawcy:

(nazwa, adres Wykonawcy)

................................. nrtel. .........,e-mail: ...............
(imig i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, nr telefonu, e-mail)

Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej,
z zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.

Strony zobowigzujg sig do powiadamiania o zmianach nazw wiasnych, 0séb reprezentujgcych Strony,
adresow, numeréw telefonéw, e-maila, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgczenia
dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 s3 skuteczne.

§ 16 — Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania danych osobowych Zamawiajacy powierza
Wykonawcy do przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe niezbgdne do realizacji zamowienia,
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa o0so6b, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich érodkéw technicznych
I organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak
1 po jego ustaniu.

Wykonaweca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywiazywania sie z obowiazkow okreslonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je
administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Wykonawcg przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
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Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, informujgc o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonaweca zobowigzuje sie do usunigcia uchybieft stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbgdne do wykazania speinienia
obowiazkéw okreslonych w art, 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki, jakie zostaty natozone na Wykonawcg.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sag wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania
danych osobowych, w szczegodlnosei prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne™).

Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bgda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow
prawa lub Umowy.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia 2016/679,
wymagaloby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie beda mialy przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17 — Postanowienia koncowe

Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznosé pozostatych postanowieii umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarly,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony w ust. 2.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sig lub stanie niewazne albo niewykonalne,
Strony zobowigzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposob oddajgcy w sposéb
mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robét okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do tej

specyfikacji.
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Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budza watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne
niejasnosci zostaly rozstrzygniete do dnia zlozenia oferty.

Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytulu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci beda
rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojscia Stron do porozumienia, bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umows stosuje sie obowiazujace przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okreslanego w tresci umowy jako ,k.c.”) i aktow

wykonawczych do tych ustaw.

Umowe sporzagdzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:
Zak. nr 1 — szezegétowy opis przedmiotu zaméwienia (OPZ):;
Zal. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zal. nr 3 — o$wiadczenie Podwykonawcy;

Zatl. nr 4 — dowéd zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowdd optacenia sktadki;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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Nr postepowania: RGKiM.271.9.2022.WJa Zalgcznik nr 3 do umowy
nr RGKiM.272.9.2022.WJa

(jesli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

Petna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

NIP / PESEL

w zaleznosci od podmiotu

REGON

KRS/CEIDG

w zaleznosci od podmiotu

Adres siedziby Podwykonawcy

E-mail

Imi¢ i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentacji Podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o uregulowaniu zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca a Podwykonawea
w zakresie realizacji umowy

Zgodnie z §8 ust. 3 umowy na realizacje zaméwienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn.

,Renowacja Parku Dziejéw Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skweréw przy ul. Nowy
Swiat” w ramach projektu ,,Rewitalizacja Centrum Pucka” wspoélfinansowanego ze srodkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym o$wiadczam, ze przedsigbiorca/spotka

.................................................................................................................................

W zwigzku z powyzszym o$wiadczamy, ze wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimkolwiek pracami
wykonanymi przy ww. inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Miejscowos¢ i data Podwykonawcy

Uwaga!
Powyzsze oswiadczenie sktada sie w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byl przy udziale
Podwykonawcow (w tym réwniez dalszych Podwykonawecow).
W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnial Podwykonawcow sklada stosowne os$wiadczenie
o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.
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