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Elblag, 13.01.2023 .

Zn. spr.: S.270.2.1.2023

Do wszystkich Wykonawcoéw

Dot.: postepowania pn. Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na

terenie Nadlesnictwa Elblag w roku 2023 — Il postepowanie

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag
(dalej ,Zamawiajgcy”), dziatajgc zgodnie z art. 284 ust. 112 6 ustawy z dnia 11.09.2019
roku - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn.
zm., dalej ,pzp”) wyjasnia tres¢ Specyfikacji Warunkow Zamédwienia sporzgdzonej w

postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na ,Wykonywanie ustug z zakresu

gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Elblgg w roku 2023 — Il postepowanie” :
Pytanie 1:
1. Kto poniesie koszty z demontazem np. linii energetycznej, telefonicznej, gdzie na

dzien skfadania oferty Zakfad Energetyczny nie moze oceni¢ kosztow z tym
zwigzanych?
Odpowiedz:

Koszty zwigzane z ewentualnym demontazem linii energetycznej, telefonicznej
ponosi Wykonawca ustugi pozyskania drewna wkalkulowujgc je do stawki jednostkowe;.
Zgodnie z pkt 15.2 SWZ (...) Kazda cena jednostkowa musi by¢ tak podana, aby
pokrywac wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwigzane z realizacjg czynnosci, ktorej
dotyczy.

Pytanie 2:
2. Kto poniesie koszty wynajmu sprzetu dodatkowego/specjalistycznego ktéry nie zostat

zawarty w wykazie urzgdzen technicznych?

D)

PEFC

PEFC/32-22-004-04

Nadlesnictwo Elblag, ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag
tel.: +48 55 230-85-31, fax: +48 55 230-85-85, e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
Nr BDO: 000283607



Odpowiedz:

Koszty zwigzane z ewentualnym demontazem linii energetycznej, telefoniczne;j
ponosi Wykonawca ustugi pozyskania drewna wkalkulowujgc je do stawki jednostkowe;.
Zgodnie z pkt 15.2 SWZ (...) Kazda cena jednostkowa musi by¢ tak podana, aby
pokrywac¢ wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwigzane z realizacjg czynnosci, ktérej

dotyczy.

Pytanie 3:

3. Co bedzie sie dziato ze zleceniami w przypadku gdy prace z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy umowy nie bedg w stanie do realizacji w okresie np. deszczu, silnego
wiatru itp. ktérych nie dopuszcza BHP, podczas recznego pozyskania drewna
pilarkg?

Odpowiedz:

Zgodnie z §2 pkt 13 wzoru umowy stanowigcym zatgcznik nr 12 do SWZ: ,Dopuszcza
sie modyfikacje Zlecenia po jego przekazaniu, jezeli wystgpig szczegolne okolicznosci
uzasadniajgce takg modyfikacje. Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany lokalizacji
realizacji przedmiotu Zlecenia w ramach Obszaru Realizacji Pakietu, wstrzymania
realizacji lub rezygnacji z realizacji Zlecenia w catosci lub w czesci w przypadku
zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow przyrodniczych badz atmosferycznych, zmian na
rynku sprzedazy drewna Ilub powierzenia Zamawiajgcemu nowych zadan
gospodarczych lub publicznych.” W zwigzku z powyzszym termin realizacji zlecenia

moze zostac przedtuzony.

Z powazaniem

NADLESNICZY
Nadlesnictwa Elblag

Mariusz Potoczny

/podpisano elektronicznie/
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