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Opis przedmictu zamowienia

. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest dokumentacja projektowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad
zadaniem zwigzanym 2 rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 908 w miejscowosci Tarnowskie Gory,
polegajaca na budowie drogi dla roweréw i pieszych, na odcinku od stacji Paliw Orlen, do skrzyzowania
z drogg do zalewu Chechio — Naklo (odcinek dtugosci ok. 950 m).

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi dla rowerdw i pieszych, z uwzglednieniem jedno lub dwuf:oziomowego
przejazdu przez droge wojewddzka, na odcinku od okolic stacji paliw Orlen przy DW 908 w Tarmowskich Gérach,
do skrzyzowania z droga prowadzacg do Zalewu Checht — Nakio (odcinek ok 950 m).

W ramach umowy Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji, opinii, uzgodnien itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na roboty budowlane.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostal wykonany w terminie - do 34 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Realizacja zambwienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:

« Etapl  przekazanie projekiu wstepnego do 2 miesigcy od dnia podpisania umowy,

* Etapll  przekazanie uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej wraz dokumentami
zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych {uzyskanie decyzji ZRiD) - do 15 miesiecy od
dnia podpisania umowy,

* Etaplll  odpowiedzi na pytania Wykonawcow robét budowlanych i peinienie nadzoru autorskiego w trakcie
prowadzenia robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacii projektowej bedacej
przedmiotem ninigjszego zaméwieniem - termin prowadzenia nadzoru autorskiego
- do 34 miesigcy od dnia podpisania umowy przy czym jest to termin szacunkowy, uzalezniony
od terminu realizacji robdt budowlanych, w zwiazku z czym moze on ulec skréceniu lub
wydtuzeniu; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacii, w czasie trwania umowy, z tej czescl
Zamowienia.

Il. Charakterystyka zadania

1. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje sig w miejscowosci Tamowskie Gory, w powiecie tamogorskim, w wojewodztwie
Slaskim. Odcinek drogi wojewddzkiej nr 908, na ktorym ma by¢ projektowana droga dla roweréw i pieszych,
zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym, a obszary przylegajace do drogi stanowia tereny lesne Lasow
Panstwowych po stronie wschodnigj oraz tereny wojskowe zlokalizowane po stronie zachodniej. Odcinek ten
stanowi glowny dojazd z Tarnowskich Gér do zbiornika wodnego Chechio — Nakio.

Droga wojewodzka na przedmiotowym odcinku posiada przekrd] drogowy, z obustronnymi poboczami
ulepszonymi oraz rowami odwadniajacymi. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,50 m, a pobocza od 0,75-1,00 m.
Obecnie na planowanym do przebudowy odcinku jest utwardzone pobocze oraz réw przydrozny. Na terenie tym
przebiegajg podziemne sieci teletechniczne oraz wzdiuz drogi napowietrza sie¢ energetyczna (zlokalizowana na
terenach wojskowych). Nie wyklucza sie wystepowania na tym terenie innych sieci.

2. Stan projektowany
W zakresie przedmiotowego zadania nalezy przewidzie¢ m.in.:

— budowe drogi dla pieszych i rowerow
~ budowg przejazdu przez droge wojewddzka jedno lub dwupoziomowego
~  przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych wraz z ich odwodnieniem
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— wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego, w zwigzku z budowg przedmiotowe] inwestycji
{np. kanalizacja deszczowa, drenaz, przepusty, rowy, przepompownia, etc. )

— wykonanie lub przebudowe infrastruktury dla obstugi projektowanego obiekiu w zaleznosci od potrzeb
(m.in. konstrukcje oporowe, zabezpieczenia skarp, efc. )

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej

— budowe kanalu technologicznego

— wymaganych urzadzen ochrony $rodowiska

— wykonanie czasowe] (na czas wykonania rob6t) i docelowej organizacji ruchu;

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowal i przedstawit co najmniej trzy warianty rozwigzania
przebiegu drogi dla pieszych i rowerdw, wraz z uwzglednieniem jedno lub dwupoziomowego przejazdu
przez droge wojewodzkg nr 908 z uwzglednieniem:
o Wariantu z przejazdem jednopoziomowym - w rejonie stacji benzynowej Orlen, na wysokosci duktu
leSnego;
o Wariantu bezkolizyjnego ~ dwupoziomowego, z przejazdem pod droga wojewodzka w postaci
tunelu / przepustu, w ewentualnym uwzglednieniem przepompowni wody deszczowej;

o Wariantu bezkolizyjnego - dwupoziomowego, z przejazdem nad droga wojewodzka w postaci
kiadki;

Przy opracowywaniu wariantow nalezy uwzgledni¢ warunki terenowe, uksztaltowanie terenu, mozliwos¢
odwodnienia projektowanego ukiadu drogowego, a takze bezposrednie sasiedztwo terenéw wojskowych.

Przyjecie parametrow dopuszczonych w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia oraz akceptacii
Zamawiajgcego. W takim przypadku w projekcie wstepnym (cze$¢ ll.C.1) nalezy przedstawi¢ dwa warianty
rozwigzan, w tym jeden przy zalozeniu parametréw standardowych.

Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.17.] nie okreslono warunku lub okredlono go w sposdb ogdlny,
dokumentacie projektowa nalezy opracowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawarte] w (z
uwzglednieniem ponizszej kolejnosci):

+ Wytycznych ZDW w Katowicach [2.5], [2.6.], [2.7.],

» Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wlasciwego do spraw transportu na podstawie

przepisdw o drogach publicznych;

+ Polskich Normach;

Dopuszcza sie zastosowanie innych Zrodet wiedzy technicznej (np. publikacje prasowe, dane literaturowe,
referaty, materialy konferencyjne itp.) niz okreslono powyzej, po warunkiem ich zgodnoséci z wymogami [1.17.].
Takie odstapienie powinno byé poprzedzone analizg lokainych uwarunkowan i powinno byé w dokumentacii
projektowej szczegblowo uzasadnione. Ostateczng decyzie o zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan

podejmuje Zamawiajacy (. ZDW w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegGlowym
uzasadnieniem.

3. Wymagania dla obiektow inzynierskich

Obiekty mostowe powinno si¢ projekiowaC z zalozeniem maksymalnej prostoty konstrukeji. Najbardziej
optymalne sg obiekly zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcii
zelbetowe,

W przypadku obiektébw wiekszych rozpietoSci nalezy projektowac obiekty o konstrukcji zelbetowe] plytowe,
opartej na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty Zelbetowe sprezone. Kazdorazowo, po
przeprowadzeniu przez Projektanta analizy fechniczno — ekonomicznej koncepcja ustroju nosnego bedzie
zatwierdzana przez Zamawiajacego.
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wszystkie obiekty projektowaé na klase obcigzenia | i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych.
W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacie MLC dla pojazdéw gasienicowych i kotowych przy
ruchu jedno | dwukierunkowym;

dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
~Wzorce i standardy", wytyczne rekomendowane mostowe WR-M nalezy traktowa¢ jako obowigzkowe do
stosowania. Zapisy ,zaleca si¢” w ww. Wytycznych nalezy traktowac jako obowigzek;

w zakresie WR-M -21 obiekty grunfowo — powlokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowaé na klasy ekspozygji: XF4, XD3 |
XC4 z cementdw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywno$ci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skiadu betonu na
etapie badart wstgpnych Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie fom 2 fck + 8 MPa. Wspalczynnik w/c (woda /
cement) nie moze by¢ wigkszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali)
wymaga stosowania domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowietrzajacej
wraz z inng domieszkg nalezy potwierdzi¢ kompatybilnodé w betonie napowietrzanym na podstawie
charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteriéw zawartych w PN-EN 934-
2. Dopuszcza sig stosowanie wytqeznie cementdw niskoalkaicznych. Do elementow konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wytgcznie cement CEM [ NA. Do elementow betonowych sprezonych nalezy stosowaé CEM |.

w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczotkach w tym za
posrednictwem przekladek, izolacje ustrojéw nodnych naleZzy projektowaé z papy termozgrzewalne,
krawezniki nalezy projektowa¢ jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowaé jako
talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych innych
elementow poziomych umozliwiajacych wspinanie sig;

na koncach piyt przejsciowych zaprojektowaé fundament;

w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mie¢ zaprojektowang ciaglos¢ na calej diugosci obiektu (w tym przez dylatacie
obiektu). Na obiektach o diugosci powyzej 50 m projektowac 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowaé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

przepusty o Srednicach 2 60 cm projektowac na | klase jako Zelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane)
lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloka PEHD, oraz PVC i PEHD sq
niedopuszczaine. Preferowane bedg przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami projektowad
sztywny zbrojony fundament (piytowy);

zasypki przepustow rurowych projektowac z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o Re od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyZej przepustu;

konstrukeje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o diugosci max. 4m (wprowadzajac wewnetrzne
wkladki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcjg oporows jest
mieszanka naturalna (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy
zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje oporowe
zkoszy siatkowo-kamiennych zwiefczat oczepem Zzelbetowym i projekiowaé jako ,schodkowe' lub
z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sg niedopuszczalne);

polaczenie obiektu mostowego z konstrukcjg oporowa z elementéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowac z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan,
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podiozu o wymaganiach £2240 (60) MPa jest
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aa)

bb)

podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podlozu pod konstrukcjg, oporowg z zasypka nalezy
zaprojekfowaé stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowg zmiane sztywnosci podioza))\

jako warstwe wiazgca (ochronna) zaprojektowac asfalt lany;

dylatacje blokowe sg niedopuszczaine;

wpusty kraweznikowe sg niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi przeciwspadku)
0 pow. > 500 cm2;

wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak jest wpustow na obiekcie i do 5 m za;
konstrukcje obiektow inzynierskich nalezy projektowaé wytacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej o
klasie ciagliwosci C;

unika¢é na obiektach mostowych spadkéw podtuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowat scieki przykraweznikowe granitowe;

kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

odwodnienie izolacji zaprojektowa¢ jako drenaz mineralno - Zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na pelng wysokosé asfaltu lanego;

krawezniki projektowaé jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikdw usytuowanych przy
skrajne] barieroporeczy (bez chodnika) projektowac odsfoniecie min. 16 cm;

gzymsy nalezy projektowaé z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczaine),
w kolorze RAL 6010;

obrukowanie stozkow projektowa¢ z kamienia famanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinowanego zaprawg cementowa 1:2;

zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostgpne elementy
obiekiu mostowege (do wys. 3 m od powierzchni terenu) nalezy zabezpiecza¢ powtokg antygrafitti
z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajace]. Dopuszcza
sie rozwigzania wylacznie z powloki antygrafiti ped warunkiem jej wiasciwosci hydrofobizujgcych
i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnego zmywania bez koniecznosci
odtwarzania powloki zabezpieczajacej);

powierzchnie betondw przej$¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegolnie duzym ruchu pieszych, fatwo dostepnych, znaczgco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowaé z faktura kamienia naturalnego, naturalnego drewnaitp.;

kotwy talerzowe zaprojektowaé jako ocynkowane;

balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projekiowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

w zakresie barier energochionnych: odlegtosé od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosi¢ = 50
cm, obowigzkowe s3 elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnosé rozwiazan roznych producentow
przyja¢ gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé to wylacznie w ramach
projektu budowlanego {podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umoziiwiajac wykorzystanie
indywidualnych moziiwosci wykonawcow (nie narzucac konkretnej konstrukeji). Pozwoleniem na budowe lub
decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objaé rowniez most objazdowy zaprojektowany na
obcigzenie klasy | z drogg objazdowa, Projekt techniczny na most objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy
robét. Dojazdy do mostu objazdowege zaprojektowa¢ o nawierzehni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do
obowigzkow Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntow niezbednych pod mosty
objazdowe,
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cc) dojazdy do obiekiow projektowaé o konstrukeji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu naleZy opracowa¢ w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na jakiej
znajduje sig obiekt {spadki podtuzne i poprzeczne, szerckosci, promienie lukow pionowych i poziomych itd.)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

dd) Jesli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, obiekt bedzie wymagat o$wietlenia/doswietlenia,
Wykonawca winien ujag te koszty, w wycenie opracowania dokumentacii dla tego obiektu.

lll. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Czesé A — materialy wyiSciowe do projektowania

1. Rezpoznanie podloza gruntowego

Odwierty nalezy wykona¢ w obrebie nawierzchni (ha odcinkach istniejacych drog) w celu rozpoznania konstrukgj
drogi oraz poznania warunkow geotechnicznych. Szczegdlowe wymogi, dotyczace lokalizacji i glebokosci
odwiertéw zamieszczono w p.A.2.

W przypadku inwestycji polegajacych na budowie drog dla pieszychirowerdw przylegajacych do istniejacej jezdni,
nalezy wykona¢ rozpoznanie podioza pod droge (pobocze lub teren rodzimy w zaleznosci id miejsca
wystgpowania drogi dla pieszych/rowerdw). Rozstaw podiuzny odwiertow nie moze przekraczaé 100m. W
przypadku projektowanej szerokosci korony wykopu/nasypu wiekszej niz 40 m nalezy wykona¢ nie mnigj niz dwa
odwierty w przekroju paprzecznym drogi.

Dodatkowo dla tych inwestycji (bez przebudowy jezdni), celem rozpoznania istniejacych warstw konstrukcyjnych
I wykonania ewentualnego dowigzania, otwory w jezdni nalezy wykonac jedynie na pasie ruchu przylegajacym do
inwestycji {wykonujac co najmniej 1 odwiert na kazde 300 m odcinka). W przypadku budowy przejazdu
podziemnego rowniez w jego rejonie.

Rozpoznanie bedzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukeji jezdni oraz obliczen statecznosci skarp.
Obliczenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow
okreslonych w [2.6.).

Minimalna ilos¢ odwiertow geologicznych dla obiektow inzynierskich to 1 szt. na podpore dla obiektdw o dl. przgsta do 35 m

i 2 szt. na podpore dla obiektow o dt. przesla powyzej 35 m. Dla przepustow o $wietle do 1,5 m to minimum 1 szt. Dia
przepustow o Swietle powyzej 1,5 i konstrukeji oporowych o wysokosci 1,5m powyzej terenu minimum 2 szt. (dla konstrukcji
oporowej 2 szt. na kazde 20 m diugo$ci). DlugoS¢ odwiertu powinna rozpoznawaé warunki geologiczne min. 10 m ponizej
zaprojekiowanego poziomu posadowienia (dla obiektow posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektow
zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala, $ciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw dlugoss
odwiertdw powinna rozpoznawaé warunku geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.

Majac na uwadze rozpoznanie nalezy ponadto uwzglednié w dokumentacji min. analize statecznoéci skarp oraz ich
odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznosci skarp w zaleZznosci od stopnia wilgotnoéci, zaprojektowanie
bezpiecznego nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia wod naptywajacych w spagu
warstwy wierzchnigj, itp.

W przypadku, jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegdlowienie opracowania i wykonanie uzupetniajacych
odwiertow w obrebie ww. odcinkow, Wykonawca wykona te badania w ramach zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana
konstrukcji nawierzchni przyjetych w ramach ww. opracowar wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

2. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno spetnia¢
wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawic w formie opinii geotechnicznej a
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takze, wzaleznosci od kategori geotechniczne] obiektu budowlanego, réwniez w formie projektu
geotechnicznego, dokumentacji badan podioza gruntowego czy tez dokumentacji geologiczno-inzynierskie]
opracowanej wg p.A.4. Z opracowan winna w jednoznacznych sposdb wynikaé kategoria geotechniczna obiektu
oraz warunki gruntowe. W zaleznosci od rodzajow przewidywanych obiekiow oraz warunkdw gruntowych
kategoria geotechniczna moze byé zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny
by¢ okreslone w sposob ostateczny.

Szczegolowe wymagania odnosnie tresci opracowania oraz badan okreélajg Polskie Normy oraz [2.1.]. Rozstaw
odwiertdow badawczych dla drogi i obiektow inzynierskich zostat okreslony w pkt. A.2. W przypadku skrzyzowan
lokalizacja odwiertow musi by¢ dostosowana do stopnia ich ztozonosci. Planowane zakresy badan (w tym ilosci,
lokalizacja i glebokosci punktéw badawczych) powinny byé uzgodnione pomigdzy zainteresowanymi projektantami
obiektow budowlanych iurzadzen a wykonawca badan geotechnicznych. W celu okre$lenia grupy no$nosci
podioza drogi, rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych nalezy wykonac do gleboko$ci nie mniejszej niz 2,0 m
poniZej spagu konstrukcji nawierzchni istniejacej drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej maksymalnej
gtebokosci prowadzenia robdt ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie — skladajace sie z czeéci tekstowej i graficznej — powinno dostarczy¢
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacii obiektu. Poziom szczegdlowosci opracowania
nalezy dostosowaé odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik,
obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robdt (inwestycje nowe, modemizacyjne). Badania
geotechniczne powinny dostarczyé wystarczajacych danych dotyczacych podioza oraz warunkdéw wodnych
wobrebie i ofoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do wiasciwego wyznaczenia
podstawowych wiasciwosci podioza gruntowego i wiarygodnego okreSlenia wartosci parametrow tego podioza,
ktére majg by¢ uzyte w obliczeniach projektowych, Badania dia drogowych budowli ziemnych oraz okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni powinny takze speinia¢ wymagania zawarte w {1.17.].

Dla posadowienia obiekfow inzynierskich rodzaj i stan gruntow nalezy okresli¢ w laboratorium a nie podczas
wiercen, Nie dopuszcza sie korzystania z parametrow podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania
korelacji parametrow z wykreséw i tabel z okreslanymi w trakcie pobrania probek. Nie dopuszcza sig wizualnego
okrelania bez udokumentowania analizami uziamienia rodzajow i standw gruntow spoistych. Kat tarcia
wewnetrznego, cigzar objefosciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztalcenia pierwotnego i wtdrnego oraz
kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dla kazdej warstwy podtoza.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz hydrogeologiczna

Opracowanie tych czesci dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Dokumentacje geologiczno ~ inzynierskg
nalezy sporzadzic w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.2
ninigjszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechniczne] oraz w zitozonych
warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykonaé w przypadku gdy
dla obiektu, urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zamowienia wystapig przestanki wynikajace z
art. 90 ust. 1pkt2 [1.14.]. Dla przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywa¢ na wody podziemne (w tym
powodowaé ich zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na $rodowisko sporzadzenie
dokumentacji hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami [1.14.]
oraz [1.23.). Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokona¢ uzgodnienia zakresu
badan terenowych dla wszystkich obiektow iurzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz
wehodzacych w skiad dokumentacii projekiowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robot geologicznych, moga by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robot geologicznych - szczegdlowe wymagania odnoénie tego projektu okreéla [1.24.] Projekt
robot geologicznych powinien obejmowaC teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (zbiorniki wéd podziemnych, osuwiska, wyrobiska ifp.). Nalezy
zaprogramowa¢ taki zakres ilosciowy i jakodciowy badan, aby w spostb docelowy mozna bylo zaprojektowaé
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowac zabezpieczenia obiektow przed
wplywem osuwisk oraz zjawisk i procesow geodynamicznych.
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Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robot geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji geologiczne] — bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacie, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawié
do akeeptacji do Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowart projektowych powinny by¢ okreslone w sposéb ostateczny. W cenie
ofertowej tej czgéci dokumentacii projektowe] nalezy uwzglednic odpowiednia rezerwe gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wigkszy zakres potrzebnych pomiaréw i badari, ktory moze
wyniknat w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny na
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz hydrologiczne]
powinno by traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania calej dokumentac
projektowej.

4. Mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowad w postaci wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno ~ kartograficznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w skali 1:500 lub 1:1000
zaréwno dla terendéw otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna zawiera¢ w swojej tredci przebieg siec
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informacje o braku takich uzgodnien w
zakresie objgtym opracowaniem. Granice dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji, maja by¢ przedstawione na mapie do celéw projektowych na podstawie dokumentacji
geodezyjnej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej
analizie, potwierdzajacej zgodnos¢ tej dokumentacji z obowiazujacymi standardami technicznymi.
W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych niespetiajacych standardéw technicznych, dane
dotyczace przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyskaé w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych,
poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposdb
okreslenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych nalezy opisac w legendzie mapy do celow projektowych.
Na mapie nalezy réwniez zawrzeé o$wiadczenie geodety uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji, speiniaja standardy geodezyjne i sg zgodne ze
stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z przepiséw prawa, mapa powinna zawierad
wszystkie szczegdty istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania w przysztodci (skarpy, cieki
wodne, drzewa, reklamy na kenstrukcjach zwigzanych z gruntem, elementy matej architektury itp.).
Zamawiajacy wymaga réwniez, aby przedstawione na mapie do celéw projektowych ogrodzenia byty
naniesione z bezposredniego pomiaru geodezyjnego i fakt ten nalezy opisad w legendzie mapy. W przypadku
ogrodzen murowanych pomiarowi ma podlegac¢ zewnetrzna czgéé ogrodzenia. Na mapie nalezy opisaé nazwy
ulic i drég. Zamawiajacemu nalezy dostarczyé jeden oryginalny egzemplarz mapy + skan w formacie pdf,
poswiadczony przez wiasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierajacy
Osdwiadczenie Wykonawcy zgodne z obowiazujacymi przepisami oraz zeskanowany w formacie pdf. Nalezy
przekazac réwniez wersje numeryczna mapy w formatach dwg lub dxf . Dodatkowo nalezy przekazac¢ wykaz
wspotrzednych punktéw granicznych polozonych w zakresie planowanej inwestycji, podpisany przez
uprawnionego geodete, zawierajacy numery, wspéhzedne, atrybuty - okreslajace sposéb pozyskania danych
o punkcie granicznym (SPD) i spetnienie przez punkt wymaganych standarddw dokiadnosciowych (I1SD)
zgodnie z tabelg zalaczong do rozporzadzenia z dnia 27.07.2021r. w sprawie ewidencji gruntdw i budynkéw.
Zgodnie z wymogami Wojewody Slaskiego warstwa ewidencyjna mapy do celéw projektowych powinna byé
aktualna na dzien skfadania wniosku o pozwolenie na budowe lub wniosku o ZRID.

Wykonawca w harmonogramie prac projektowych oraz wycenie, ma przewidzie¢ wykonanie ponownej aktualizacji
mapy do celéw projektowych przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dodatkowo z uwagi, ze Wojewoda Slaski w trakcie postgpowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, weryfikuje szczegolowo aktualnosé danych ewidencji gruntéw i budynkéw zawartych we
wniosku oraz na mapach stanowigcych zataczniki do decyzji ZRID, w przypadku stwierdzenia rozbieznosct tych
danych (wynikajacej m.in. ze zmian w ewidencji gruntéw zwiazanych z podziatlem nieruchomosci dokonanym
przez jef wlasciciela), przez organ wydajacy decyzjg, moze to skutkowaé koniecznoscig ponownej akiualizaci




Opls przedmiotu zamowienia

m.in. mapy do celow projektowych w trakcie postepowania o wydanie decyzji ZRID. Powyzsze winno by¢
uwzglednione przez wykonawce, w wycenie (z uwzglednieniem wszystkich opracowan stanowigcych zafaczniki do
wniosku o wydanie decyzji ZRID, ktore beda z tego tytulu wymagaly aktualizagji).

5. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidtowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzglgdem wysokosciowym nalezy
dokonaé pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przyleglych. Przekroje poprzeczne majg zostac
wykonane w rozstawie nie wigkszym niz 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych
rozwiazan. Ponadto nalezy dokana¢ pomiaréw wysokoéciowych wszystkich zjazdow celem okreslenia ich spadku
podtuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzacji
wysokosciowe] podlegaja rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty,
rowy, itp.). W zaleinosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokona¢ innych
specjalistycznych pomiarw jak: koryt, torow, obiektow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

Czesé B — czesc srodowiskowa

1, Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolerl wodnoprawnych oraz
opracowania zwigzane z obliczeniem Swiatla obiektow

Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidacjafprzebudowarbudowa urzadzen wodnych (zdefiniowanych
w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) iflub z eksploatacjg inwestycji bedzie zwigzana usluga wodna lub
inne czynno$ci okreslone w art. 389, art. 390 lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uzyskania odpowiednie] zgody wodnoprawnej (w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in.
pozwolenie wodnoprawne, zgloszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawnay.
Konieczno$é wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgloszenia wodnoprawnego (stanowiacego
zatacznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzaleznione bedzie od przyjetego przez
Wykonawce sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych rozwigzan zwigzanych z gospodarkg
sciekowa, Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz /lub urzadzen wodnych, zawarte w
operatach wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym | wykonawczym.
Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowac zgodnie z art. 407 ustawy z dn. 20.07.2017 .
Prawo wodne. Integralng czes¢ wniosku stanowi Operat wodnoprawny, kiory nalezy wykona¢ zgodnie art. 408
oraz art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgloszenie wodnoprawne musi spefnia¢ wymagania art..
421§ art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiajacy wymaga, aby integralng czescig operatu wodnoprawnego, na podstawie ktdrego zostang wydane
pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, byly:
a) obliczenia sptywu wod opadowych z projektowanych powierzchni
b) obliczenia hydrauficzne potwierdzajace mozliwosé odbioru oszacowanych ilosci wod opadowych przez
docelowy odbiomnik
¢) obliczenia prognozowanych stezen zawiesin ogdlnych i weglowadorow ropopochodnych zawartych
w splywach deszczowych, kidrych wyniki sg podstawa do projektowania urzadzen oczyszczajacych Scieki
przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wod
Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych Iub ksztattowaniem nowych koryt ciekéw naturainych
konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ust. 14 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne, uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbgdne
decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowe] w ramach pozwoleri wodnoprawnych. Zgodnie z arf. 220 ust. 16.
organem wtasciwym do wydania decyzji o ustaleniu nowej linii brzegu jest organ wiasciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego.
Integralng czeécig prac zwigzanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegows] jest
przygotowanie, wyprzedzajaco do zlozenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej,
projektu rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami od gruntow przylegiych. Elementy, ktore powinien zawierac
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projekt rozgraniczenia gruntdw pokrytych wodami od gruntow przylegtych, szczegdlowo okresla art. 220 ustawy z
dn. 20.07.2017 1. Prawo wodne. Prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntow
pokrytych wodami od grunfow przylegtych, winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi z zakresu geodezji oraz z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach.

Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostalymi dokumentami zwiazanymi z uzyskaniem pozwolett
wodnoprawnych, zgloszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty niezbedne dla uzyskania zgéd wodnoprawnych
przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic do akceptacji do Zarzadu Drdg
Wojewodzkich w Katowicach,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginal pozwolenia wodnoprawnego po nadaniv mu  klauzuli
ostateczno$ci oraz zatgczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o
wydanie zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowe] lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowe.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zgloszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym potwierdzeniem
przyjgcia zgtoszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgloszenia wodnoprawnego.

2. Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwiazaniami projektowymi wraz z planem wyrebu zieleni oraz
uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi na
terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujgcej z przedsiewzieciem” powinna
uwzglednia¢ wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 1. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestyci
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegblnych zasadach przygotowania i realizac]i inwestycji w
zakresie drog publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy art.
20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003r o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowe;).
W przypadku inwestycii realizowanej w trybie pozwolenia na budowg nalezy uzyska¢ zezwolenie na usuniecie
drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja oraz zezwolenie na usunigcie drzew i krzewdw kolidujacych z
inwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow, zgodnie z dn. 16.04.2004 .
o ochronie przyrody. W przypadku inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
dla drzew 1 krzewow kolidujacych z inwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru
zabytkow nalezy uzyskaC zezwolenie na usunigcie drzew i krzewdw z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkdw, zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody,
Whiosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew | krizewow nalezy opracowaé zgodnie z art, 83 z ustawy z dn.
16.04.2004 1. o ochronie przyrody. Zalacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia kolidujgcego z
rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewow
kolidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nalezy zataczyé
inwentaryzacje stanowiaca wyciag z dokumentacji ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni
kolidujacej z przedsigwzieciem” i obejmujaca wytacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nieruchomosci
wpisanych do rejestru zabytkow.
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowigcej zatacznik do wniosku o zezwolenie na
usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, winny zostaé przedstawione rowniez w formie tabelarycznej i
obejmowaly co najmniej:
a) nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
b) obwod i Srednicg pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm
¢) jednoznaczne oznaczenie drzew (poprzez zawarcie informacii w tabeli w czesci opisowej), ktorych obwaod
pnia mierzony na wysoko$ci 5 cm nie przekracza:
80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 em - w przypadku pozostalych gatunkow drzew;
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d) wielkosc powierzchni zinwentaryzowanych krzewow

e) nrdzialki ewidencyjnej, na ktorej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krzew

f) imie, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i whasciciela nieruchomosci, na kiorej
zlokalizowane sg zinwentaryzowane drzewa i krzewy

g) jednoznaczng informacie, ktore zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg wycinki ze wzgledu na
kolizje z planowang inwestycjg

h}) jednoznaczng informacje, ktore zinwentaryzowane drzewa i krizewy wymagajg wycinki ze wzgledu na zly
stan zdrowia

) jednoznaczng informacje, dia kiérych drzew i krzewow wymagajacych wycinki niezbedne jest uzyskanie
decyzji — pozwolenie na wycinke,

Zamawiajgcy wymaga, aby.

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewow oraz plan wyrebu zieleni kolidujacej z rozwigzaniami
projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycii drogowej,
na kiory powinny zosta¢ rowniez naniesione granice i numery dziatek ewidencyjnych.

2. W ramach inwentaryzacji (zaréwno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drzewa
i krzewy kolidujace =z projektowang inwestycjs, drogowa, zlokalizowane na obszarach Lasow
Paristwowych,

3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdjg¢ lub filmu. Opis drzew
i krzewow na zdjeciach/filmie winien umozliwiaé jednoznaczng identyfikacie poszczegdinych drzew
i krzewow na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.

4. Lokalizacja drzewfkrzewow musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew
o wigkszych $rednicach nalezy geodezyjnie dokona¢ pomiaru od strony granicy pasa drogowego.
W przypadkach budzacych wafpliwos¢ Zamawiajacy moze zazada¢ dodatkowy pomiarow.

5. Wykonawca oznaczyt w terenie drzewa ujete w inwentaryzacji, posiugujac si¢ numerem zgodnym
z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane do wycinki winny posiada¢ dodatkowe
oznaczenie w terenie jednoznacznie wskazujace, Ze drzewo ma by¢ wyciete. Technika oznaczenia drzew
w terenie winna by¢ odporna na warunki atmosferyczne.

Whioski wraz z inwentaryzacjg zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi, przed przedtozeniem ich
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptaci do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginal zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci.

Cze$é C - czesé techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce wariantowych rozwiazan projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych,
ktore bedq zatwierdzane przez Zamawiajacego.

Jako warianty wyjsciowe nalezy przedstawi¢ rozwigzania bazujgce na paramefrach standardowych zgodnie z
[1.17.], natomiast przyjecie parametréw dopuszczonych wtrudnych warunkach wymaga kazdorazowo
uzasadnienia. Celem opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan geomefrycznych ukladu drogowego
(zakres okreslony w OPZ nie jest wykazem zamknietym a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w
niniejszym opracowaniu wiasnych propozycji rozwigzan). Na tym etapie nalezy uzyska¢ informacje, dotyczace
wypadkowosci oraz zagrozen bezpieczenstwa ruchu drogowego (zaréwno kolowego, rowerowego jak i pieszego).
Uzyskane dane nalezy przedstawi¢ w formie graficznej na podkladzie mapowym. Proponowane przez projektanta
rozwiazania maja zapewnié jak najwyzszy poziom BRD, likwidacje miejsc wypadkogennych oraz powinny wynikac
z zatwierdzonych analiz ruchowych. Analizy ruchowe w szczegélnodci w zakresie pieszych i rowerdw wraz z
uzasadnieniem, nalezy wykona¢ w oparciu o opracowane prognozy ruchu.

Na etapie PWS nalezy réwniez zaprezentowaé ideg odwodnienia inwestycji wraz z analizg wysokosciowg
mozliwost zrzutu wod opadowych do proponowanych odbiornikow. PWS winien zawieraé krotki i zwigzly opis
techniczny, w ktorym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy okreslic
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przyjete parametry inwestycji jak: klasy techniczne i kategorie drog krzyzujacych sie, predkosci do projektowania
oraz proponowane predkosci dopuszczalne, whioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z
punktu rozwigzan informacje. W przypadku rozwiazan projektowych wymagajacych zmiany ograniczer predkosci
nalezy uzyska¢ opinie organu zarzadzajgcego ruchem odnoénie mozliwosci jej wprowadzenia w projekcie
organizacji ruchu i taka opinig nalezy zataczy¢ do PWS. Czes¢ rysunkowa powinna sie skfada¢ co najmniej z
orientacji oraz planow sytuacyjnych (geometria, wypadkowosg, predkos¢ dopuszczalna), przekroju typowego oraz
sprawdzenia przejezdno$ci pojazdem miarodajnym oraz wigkszego niz miarodajny, ktory z przedmiotowej drogi
bedzie korzystal sporadycznie. Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do wilasciwych zarzadcow drog
objgtych opracowaniem o wskazanie (zgodnie z [1.17]) pojazdu miarodajnego. Rysunki ze sprawdzeniem
przejezdnosci winny zawierac slad kot (ustalenie kraweznika) oraz linig obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie
lokalizacji przej$¢ dla pieszych i stref oczekiwania pieszych, latami, znakéw) dia wszystkich relacji. Pozadane jest
zamieszczanie innych rysunkow majacych wplyw na oceng proponowanych rozwiazan (np. profilu w przypadku
ograniczonej widocznosci). W czgéci drogowej nalezy nanie$¢ koncepcje prowadzenia ruchu (dopuszezane relacje
na pasach ruchu) oraz miejsca przejsc dla pieszych/rowerzystow z rozrdznieniem na oznakowane i sugerowane.
W przypadku ograniczenia dostepnosci dzialek przylegtych do drogi nalezy przedstawi¢ alternatywne sposoby jej
skomunikowania z siecig drég publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inng droga, budowe drég
obstugujacych lub dodatkowych jezdni. W przypadku mato skomplikowanych inwestycii dopuszcza sie taczenie
poszczegolnych plansz sytuacyjnych. PWS winien by¢ wykonany na mapie zasadniczej wg [1.10.). Po roboczym
uzgodnieniu Projekiu Wstepnego w zakresie rozwigzan drogowych, Wykonawca pizedstawi koncepcie
wypracowanych rozwigzan wiasciwym gminom [ uzyska opinie do propozycji budowy/przebudowy drogi oraz do
Urzedu Marszatkowskiego (Departamentu Drogownictwa - Referatu Inzynieri Ruchu oraz Peiomocnika
Marszalka d.s. polityki rowerows;), celem wskazania wariantu preferowanego. Projektant bedzie zobowiazany do
przeprowadzenia szczegOlowej analizy przekazanych uwag i okre$lenia mozliwosci ich uwzglednienia
w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz doprojektowania
nowych obiektow. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu.

W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy uja¢ wariantowe rozwigzanie konstrukeji obigktow inzynierskich.
Wariantowanie winno obejmowa¢ zaréwno ksztattowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie w oparciu o A.1-3,
W zakresie opracowania PWS nalezy dokonat inwentaryzacji (w formie opisowo-rysunkowej oraz fotograficznej)
istniejgeych przepustéw pod korong drogi na projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizacji GPS.

Celem opracowania jest szczegblowe ustalenie rozwigzan konstrukcyjnych na podstawie proponowanych
wariantow oraz okreslenie zalozeh do opracowania projektu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowat
charakterystyczne parametry techniczno — geometryczno — konstrukcyjne okreslone w oparciu o wstepne
obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe oraz obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne, Opracowanie winno
rowniez zawiera¢ koncepeje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.

W Projekcie Wstepnym nalezy przedstawi¢ szacunkowq wartosé robét budowlanych wraz analizg kosztow
realizacji i utrzymania inwestycji (m.in. koszty utrzymania ewentualnego oswietlenia/doswietlenia
przejazdu, utrzymania przepompowni woéd opadowych, itd.) dla kazdego z przyjetych wariantow,
z rozdziatem na poszczeg6lne branze wraz z opisem poréwnawczym przedstawionych wariantéw,

2. Projekt budowlany (PB) - w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Projekt
Architektoniczno - Budowlany (PAB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.16.] z zastrzeZeniem, ze nie dopuszcza sie przygotowywania
projektu w oparciu o par. 2b. PZT skfadny do Zamawiajacego w celu uzgodnienia powinien byé wykonany na
aktualnej mapie do celow projektowych (zgodnej z pkt. A4), kiéra powinna by¢ uprzednio pozytywnie
zaopiniowana przez ZDW. Do PZT nie nalezy zatacza¢ opinii organéw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy
drogowej" oraz wypisow z ewidencii gruntow. Numery dziatek pierwotnych winny by¢ oznaczone kolorem czarnym,
natomiast dziatek wtdrnych, przechodzacych za wilasno$¢ zarzadcéw drég podane wnawiasach w kolorze
czerwonym. W projekcie budowlanym nalezy oznaczyé teren przewidziany pod wykonanie tymczasowych
obiektow budowlanych.
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3. Audyt BRD (ABRD)

Audyt bezpieczefistwa ruchu drogowego nalezy opracowaé w oparciu o [1.12.]. Wykonawca dokonujacy oceny

BRD powinien posiadaé certyfikat wydany przez wiasciwego Ministra zgodnie [1.12.]. Audyt BRD musi odnosic sig

do caloéci zagadnienia zwigzanego z bezpieczenstwem na drodze, a nie jedynie do rozwigzan wynikajacych

z geometrii czy oznakowania drogi. Poza identyfikacja bledéw i usterek zespot audytorski jest zobowigzany do

wskazania rozwigzan, ktore zapewnig odpowiedni standard BRD. Przy ocenie materiatu projektowego nalezy

wziaé pod uwage rowniez aspekty ekonomiczno — techniczne proponowanych zalecen. Opracowanie nie powinno
byé jedynie krytyczng oceng projekiu, ale i rdwniez materialem pomocniczym dla inwestora przy podejmowaniu
decyzji zwigzanych z wyborem ostatecznych rozwigzan.

Sprawozdanie z Audytu BRD powinno zawierac:

a) informacje formalne: tytut projektu, etap Audytu BRD, lokalizacje drogi, dane zleceniodawcy projektu,
wykonawcy projektu, projekianta i weryfikatora,

b) numer Audytu BRD, nazwe zlecajacego Audyt BRD, numery poprzednich Audytow BRD (w przypadku gdy
takie byly sporzadzone), imiona i nazwiska Audytorow BRD,

c) zawartosé i opis projekiu,

d) zestawienie uwag z Oceny BRD, jesli taka ocena poprzedzata audytowane stadium projektu lub zestawienie
rozwigzah zagrazajacych BRD wymienionych w sprawozdaniu z Audytu BRD z poprzedniego etapu
przygotowania, budowy lub uzytkowania, kidre nie zostaty usuniete,

e) zestawienie zidentyfikowanych rozwigzan zagrazajacych BRD i oceng odstgpstw od warunkow technicznych,

f)  koncowg ocene projekiu, budowy lub uzytkowanej drogi.

4, Projekt Wykonawczy (PW) oraz Proiekt Techniczny (PT)

Celem wykonania Projektu Wykonawczego (PW) oraz Projektu Technicznego (PT) jest uszczegdlowienie
rozwigzan projektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-
Budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dia odbioru, rozficzenia jak réwniez przedmiarowania robét
budowlanych. Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z soba tozsame co do zawartosci oraz wykonane
oddzielnie dia kazdej branzy oraz wlasciciela sieci. Dopuszcza sig podziat na poszczegoine obiekty.

Projekt wykonawczy winien zawierac:

a) strone tytulowa zawierajaca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwg zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to konieczne),
date sporzadzenia,

b) spis tre$ci z podaniem numerow stron,

¢) warunki techniczne, uzgodnienie, odpis z protokotu narady koordynacyjnej oraz inne decyzje uzyskane dia
danej branzy,

d) czesé opisows,

e) cze$¢ obliczeniowa,

f)  cze$¢ rysunkowa.

W projekcie wykonawczym nie nalezy zamieszczaé: wypisow z ewidencii gruntow, innych dokumentow nie
majacych zwigzku z dang branza,

5. Projekt organizacii ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.20.] oraz [2.6.] | uzyska¢ zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Ponadio projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodnic
z organizatorem transportu publicznego pod katem lokalizacji przystankéw tymczasowych. Oryginaty pism
zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzgdzajacy ruchem - projekty
organizacji ruchu, nalezy dotaczyé do dokumentacii projektowej. Projekt ma zawieraé organizacje ruchu dla
wykonania wszystkich projektowanych obiektow a w szczegdinosci: przebudowy/budowy niezbgdnego uzbrojenia,
przytaczy, wycinki zielenie, drog krzyzujacych sig, przepustow efc.
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6. Projekt docelowej organizacii ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z [1.20.] oraz [2.6.] i uzyskaé zatwierdzenie przez
organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane
przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacii ruchu, nalezy dolaczyé do dokumentacji projektowej. Na
planszy przedstawiajace] projektowane oznakowanie nalezy réwniez okreslic lokalizacje barier ochronnych
z podaniem ich parametrow w oparciu o [2.6.]. Dokumentacja powinna zawiera¢ indywidualny dobor konstrukeit
wsporczych oraz fundamentow dla wielkogabarytowych tablic o niestandardowych wymiarach, ti.: znakéw, ktérych
wielko$¢ jest zalezna od treéci na nim zawartej. ZDW na prawo zazadaé projekiu posadowienia oraz konstrukcii
elementow podirzymujgcych znaki drogowe opracowanego przez projekianta, posiadajacego  stosowne
uprawnienia budowlane. Kazda tablic drogowskazowych musi byé indywidualnie zwymiarowana z uwzglednieniem
wielkosci czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokonaé korekt
wcalym oznakowaniu  drogowskazowym i informacyjnym (miejscowosci i odleglosci) prowadzacym
dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej, na kiore rzutuje projektowana droga.

7. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR)

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy opracowaé w sposéb jednolity dla
catego zadania, zgodnie z wymaganiami [1.21.]. Powinny one zawiera¢ szczegolowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: materiatow, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci wykonania robét,
obmiarow robot, odbioréw wykonanych robdt i podstaw platnoéci za roboty; w koricowej czesci nalezy przytoczyc
wykaz dokumentow odniesienia zwigzanych z treécig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosié sig
tylko | wytacznie do robdt objetych przedmiotowa dokumentacjg projektows i byé écisle z nig powiazana. Zapisy
zawarte w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robét,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogow ujetych w Ogolnych
Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne
nalezy opracowac w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng wykladnie wymaganych standardow dla stosowanych
materiatow | wyrobow, jako$ci wykonania robot oraz oceny prawidfowoéci ich wykonania i rozliczania, Wymagania
zawarte w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktualne na dzien oddania dokumentacji przepisy prawa,
normatywy, Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.5] oraz zasady wiedzy technicznej. Jednostki
rozliczeniowe robdt okreslone w specyfikacjach musza byé tozsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach
oraz tabelach elementow rozliczeniowych.

Zamawiajgcy dopuszcza podzial Specyfikacji na tomy dia poszczegdinych branz. W obrebie kazdego tomu musi
by¢ zachowana cigglosé numeracii stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawieraé spis tresci
z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom | (opracowywany dla branzy wiodacej dla
calego zadania) musi zawiera¢ spis wszystkich Specyfikacji,

Specyfikacje naleZzy usystematyzowat wediug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajacq okrestong branze (D — drogowa, M — mostowa, K — kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okreélaé nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty, dwie
nastgpne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robot, a pozostate dwie cyfry — element rozliczeniowy zgodny
z punktami Specyfikacii dotyczacymi obmiaru i podstaw platnosci.

Wspdine wymagania dotyczace robot budowlanych dia wszystkich branz powinny byé ujete w zbiorczej
specyfikacji ogdlnej, kodowanej przykladowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogélne” (dla branzy drogowe),
mostowej, kanalizacyjnej | teletechnicznej) z zastrzezeniem, Ze koszt wymagan ogéinych winien by¢ ujety
odpowiednich pozycjach przedmiarowo — kosztorysowych. Specyfikacja ta winna poprzedzaé wszystkie inne
zawarte w tomie | zbioru STWIORB. W specyfikacji ogblnej nalezy m.in. jednoznacznie okreslié sposéb rozliczania
wszystkich wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach ~ przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapisow specyfikacji ogolne] z trescig poszczegéinych specyfikacji szezegdlowych. Dotyczyc
to moze m.in.: projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych projektow,
kosztéw zaplecza budowy, kosztw ochrony i utrzymania robot, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzaci przed
I powykonawczej, oplat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztow zwigzanych z czasowg organizacja
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ruchu, naprawy wyrzadzonych szkéd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych
kosztow okolo inwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych, dokumentacii projektowej, szczegotowych
specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robdt. Zwraca sie uwage, Ze zapis typu ,w ramach ceny
kontraktowe]" jest zbyt ogolny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu oferfowego potencjalny
wykonawca robdt ma te elementy rozliczyé. W specyfikacji XX.00.00.00 nalezy okresli¢, w porozumieniu
z Zamawiajgcym, sposdb rozliczen kosztow ogolnych inwestycii.

W przypadku, gdy dokumentacja projekfowa przewiduje wykonanie robot rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usuniecie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materiatow rozbiérkowych {nadajgcych sie lub nie do ponownego wykorzystaniay).

Czesé D — Geodezyjna

1. Przebieg linii rozgraniczajacej teren inwestyciji

Po wstepnym zaakceptowaniu przez Zamawiajacego przebiegu Iinii rozgraniczajacej teren inwestycji, nalezy
wyznaczyé w terenie punkty okreslajace jej przebieg. Wyznaczeniu podiegaja:

a) wszystkie punkty zatamania linii rozgraniczajace),

b) wszystkie punkty przecigcia linii rozgraniczajacej z istniejacymi granicami dzialek ewidencyjnych,

c) wszystkie punkty wyznaczajace przebieg granicy dziatek ewidencyjnych w przypadku, kiedy linia

rozgraniczajaca poprowadzona jest po granicy dzialki {réwniez dochodzage granice dzialek sgsiadujacych).

Punkty nalezy zamarkowaé palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odblaskows farba,
z czytelng numeracja, Zamawiajacemu nalezy przediozy¢ szkic przebiegu finii rozgraniczajacej teren inwestycji
wykonany na podktadzie mapy do celow projektowych, zawierajgcy m.in. numeracjg punktow zatamania linit oraz
wykaz wspolrzednych punktow (w wersji papierowej w 2 egz. + wersja elekironiczna w formacie dwg lub dxf) oraz
dokumentacje fotograficzng wyznaczonych w terenie punktow w wersji cyfrowej. Podezas odbioru, na zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do okazania polozenia punktow w terenie.

2. Podzialy nieruchomoséci niezbedne do opracowywanego whiosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Dla dzialek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy wykonag:

a) projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz. + pdf }, wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b) wykazy synchronizacyjne — w razie konieczno$el {w szczegolnosci przy rozbieznosciach oznaczen pomigdzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw, a danymi zawartymi w ksigegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajgcymi wtasnosc),

¢} dla dzialek objetych liniami rozgraniczajacymi, nie podlegajacych podziatowi w trybie ZRID, nalezy wykonac
wykazy zmian gruntowych zmieniajgce uzytki na ,Tp”. Powyzsze nie dotyczy dziatek posiadajgcych uzytek
A

Czesé E - Wniosek o zgode umozliwiajaca prowadzenie robof.

Zamawiajacy przewiduje, Ze zgoda na prowadzenie robét budowlanych bedzie uzyskana przez Wykonawce
w oparciu o [1.2.].

Wniosek nalezy sporzadza¢ na podstawie ostatecznie zaakceptowanych linii rozgraniczajacych i wykonanych
w oparciu o tg linie podzialach nieruchomosci. Zamawiajacy wymaga wstepnego zaopiniowania przebiegu linii
rozgraniczajacych, po kiorym ma nastapi¢ wyznaczenie tej lini w terenie (patrz. D. 1) w celu uzyskania
ostateczne] akceptacii.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego, dotyczace przygotowania niektérych materiatéw na etapie przygotowania
wniosku:
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a} Zwraca sig uwage na koniecznosé uzyskania opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, niezaleznie
od informacji o zabytkach badz ich braku uzyskanych z innych zrédet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora
Okregowego Urzedu Gomiczego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacji
o przewidywanych szkodach gémiczych udzielanych przez wiasciwe terytorialnie kopalnie,

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawce winny by¢ uzyskane w imieniu i na rzecz Zarzadcy Drogi,

c) Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi (jako materiat pomocniczy do wniosku o wydanie
decyzji ZRID) w 5 egz. Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej
freSci: warstwe ewidenc]i gruntow w kolorze zielonym, {bez warstwy sytuacyjnej i wysokosciowej),
elementy projektowane jako to w kolorze szarym, linie rozgraniczajace teren inwestycjl, linie podziatu
dzialek wraz z numerami nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomoséci,
linie czasowego zajgcia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii
drogi, kierunkow, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis geodety i projektanta.

W celu uniknigcie problemow na etapie postgpowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu nalezy uwzglednié
wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego (https:/www.katowice.uw.gov.pliusluga/inwestycje-
publicznefinwestycje-drogowe-1).

Dane w dokumentacji dotaczonej do wniosku powinny by¢ aktualne na dzien skiadania wniosku. W przypadku
gdy, organ wydajacy decyzje, stwierdzi rozbieznosci tych danych, moze zadaé ponownej aktualizacji m.in. tabell
do wniosku, PZT i mapy do celow projektowych np. w zakresie danych ewidencyjnych co nalezy ujaé
w przygotowywanej ofercie.

Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji materialow posiadanych przez Zamawiajacego w taki sposab, aby
byta zachowana spojno$¢ pomiedzy dokumentami posiadanym przez Organ i Inwestora.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez przygotowywanie wszelkich wyjasnien oraz  materiatow,
oczekiwanych przez wlasciwe organy na etapie odwotan lub skarg,

Czesc F - kosztorys inwestorski

Opracowanie naleZy wykona¢ w oparciu o [1.19.] jako zbiorcze zestawienie dla wszystkich branz objetych
dokumentacjg projektowa, Kl (w tym przedmiar robot) nalezy wykonaé w postaci Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) zachowujac wewnetrzny podziat na poszczegolne branze, Podstawa wykonania Kl jest
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz rynkowe zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania. Ceny jednostkowe
pozycji rozliczeniowej winny wynikaé z poziomu jej zagregowania oraz niezbednego do wykonania zakresu robét,
okreslonego w STWIORB. Poszczegéine TER nalezy sporzadzi¢ w nastepujacym uktadzie kolumn: Lp., numer
STWIORB, wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych, jednostka miary, iloé¢ jednostek, cena jednostkowa,
cena za element rozliczeniowy.

Edytowalna wersja elekironiczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robét odbiegaja od cen rynkowych ma
on prawo zgdania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do podzialu kosztorysu na przyjete etapy realizacii
zadania oraz wydzielenia wartosci robot kwalifikowanych i niekwalifikowanych co nalezy ujaé w ofercie.

Czes¢ G — nadzor autorski

1. Ustalenia ogdlne

a) Nadzor autorski pefniony bedzie wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione
wezwanie Konsultanta (Zespdt Inspektorow Nadzoru, kidremu przewodniczy Inzynier Kontraktu)
I Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane droga elektroniczna, faksem lub na pismie. Decyzje
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o wezwaniu Projektantow na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant — Inzynier
Kontrakiu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,
Zmiana materiafu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy robot, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawcq uslugi nadzoru autorskiego
(Projektantem), Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materiatu/rozwigzania projektowego
musi uzyskac akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego,
Za btedy projektowe w dokumentacji projektowej odpowiada biuro projektowe — Projektant bedacy
autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie ujawnienie blgdow projektowych,
stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego,
Wykonawca w ramach wykonywania czynnoéci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest m.in. do:
* niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego,
a w przypadku braku okre$lenia terminu nie pdzniej niz do 3 dni od otrzymania wezwania,
» niezwlocznego opracowania materialow, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajgcego,
Czynnoscl projektantow pefnione w ramach nadzoru autorskiego musza by¢ uwidocznione we wiasciwej
dokumentagii (np. dziennik budowy, protokét pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika Projektu,
notatka sfuzbowa, protokét spisany z udziatem Zamawiajgcego, protokdt odbioru, dziennik montazu,
protokdt spotkan badz rad budowy, rad technicznych etc). Kopia zmian i uzupetnien winna by¢ naniesiona
na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiajacego lub w inny sposob pisemny zaakceptowany przez
Zamawiajgceqgo,
Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego prowadzi¢ je bedzie w zakresie praw do
dokumentacji projektowe] posiadanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany nie narusza¢
praw autorskich do dokumentacji projektowe] nie przeniesionych na Zamawiajacego, w tym takze
autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pdzniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien Wykonawca przejmuje
na siebie odpowiedzialnos¢ materiaing za wszelkie skutki finansowe wynikajace z jakichkolwiek roszczen
wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych powstalych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
W celu realizacji Uslugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespotu projektowego
sta¢ bedzie Projektant branzy drogowej,
W zakresie nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ swiadczony przez Wykonawce w ramach kontrakiu, nalezy
zapewni¢ plynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim prawem
i warunkami umownymi. Wykonawca bedzie pelnit nadzor autorski oraz terminowo wykonywal swoje
obowigzki. Ustugi, jakie majg by¢ Swiadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbedne
czynnoéci wynikajgce ze sprawowania nadzoru autorskiege zgodnie z ustaws Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz niniejszym OPZ.

2. Obowiazki projektanta

)

b)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pelnienie czynnoéci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Zakres obowigzkéw nadzoru auforskiego stanowigcego przedmiot
zamowienia obejmuje czynnosci wg art. 20 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1625 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdlnosci stwierdzenie w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizaci z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Obowigzkiem Wykonawcy, ktory podjaf sie petnienia nadzoru auforskiego jest:

identyfikacja ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacjg wpltywu bledéw na
wykonanie robot budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskow Zamawiajgcemu wraz z propozycjg
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doéwiadczenia jest to potrzebne lub whasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan projektanta jakie wigza sig z wykonywaniem nadzoru
autorskiego a wynikajg z prawa budowlanego,
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kontrola zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektows oraz kwalifikowanie
zamierzonych zmian (odstgpstw) Dokumentacji Projektowe] co do ich charakteru i istotnosci,

opracowanie szczegblowych rozwigzan projektowych i uzupelnianie szczegolow dokumentagii
projektowych,

uzgadnianie rysunkow warsztatowych i innych dokumentow Wykonawcey robét opracowanych na potrzeby
realizacji Inwestycji, w celu usciSlenia rozwiazan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi
przez Projektanta na mocy zapiséw w Dokumentacii Projektowej i STWIORB,

przygotowanie rysunkéw zamiennych i opracowan projektowych, w zakresie sprawowanego nadzoru
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego (zwlaszcza pod wzgledem rzeczowo —
finansowym), w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nieedytowalnej),
ktorych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét budowlanych oraz
ktore nie wynikajg z wnioskéw Wykonawcy robét, w przypadku koniecznoéci wprowadzenia rozwigzania,
ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje
wszystkie niezbedne materialy do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe — wytacznie w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym oraz przeprowadzi stosowne postepowanie administracyjne,

przygotowania rysunkow zamiennych i innych opracowan projektowych w zakresie petnionego nadzoru
autorskiego,

wyjasniania wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w organizowanych comiesigcznych radach budowy na wezwanie Zamawiajacego,
uczestniczenie w organizowanych cotygodniowych radach technicznych na kaizde wezwanie
Zamawiajgcego,

niezwlocznego uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzafh zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw
autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu a nastepnie przygotowanie raportu dla
Zamawiajacego,

uczestnictwo w odbiorach koficowych budowy poszczegéinych zadan na wezwanie Zamawiajgcego,
poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow w dzienniku
budowy, do ktorych uprawniony jest Projektant petigcy nadzor autorski,

opracowanie | pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

pisemne potwierdzenie oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID/pozwolenia na budowe oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

sporzadzania raportdw miesigcznych bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego,

aktualizacja dokumentacii projektowej ze wzgledu na szkody gémicze w oparciu o przedstawione przez
Wykonawce pomiary geodezyine, niezwlocznie po ich przekazaniu,

weryfikacja i pisemne potwierdzanie protokolow i innych dokumentéw przygotowanych przez Konsultanta,
w szczegolnosci zwigzanych z wystepujacymi szkodami gomiczymi,

niezwloczne wykonywanie wszystkich obowiazkéw Projektanta wynikajacych z obowigzujacego prawa,
przepisow | zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczer wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim I prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z pozn zm.), powstalych
w frakcie realizacji niniejszej umowy,

wykonanie wszelkich dziatari | opracowan, celem dostosowania dokumentacii projektowe] do prawidiowe]
realizacji robdt budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia Prawa
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust, 5 i 6), co do ktdrych autor projektu nie miatby stusznej podstawy
im sig sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

wykonywanie innych czynnosci uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony.
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3. Obowiazki Zamawiajacego

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspolpracy z Wykonawca niniejszego zamdwienia sg nastgpujace:

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udzial Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

wskazanie oséb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajgcego przy
realizacji zadania.

4. Personel

)

b)

W realizacji przedmiotu zamowienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sig kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednim do funkji, jakie im zostang powierzone,
Przez Projektanta nalezy rozumie¢ osobg fizyczna, posiadajacg odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacig projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamowienia | zaakceptowany przez Zamawiajgcego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadat bedzie prawa
i spelniat obowiazki w ramach zawartej umowy na pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad
realizowanym zadaniem,

Ewentualna zmiana cztonkdéw personelu Wykonawcy moze nastgpic po uprzednim pisemnym
poinformowaniu | zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacil
Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty umoziiwiajace zgloszenie osob w organach
nadzoru architekioniczno — budowlanego. PowyZzsze dotyczy rowniez nieobecnosci jakiegokolwiek
Projektanta, wynikajacej z urlopu lub choroby,

Wykonawca, w razie koniecznoéci, winien zapraponowaé w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w ninigjszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i do$wiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbgdne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
innych specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wtasciwego wdrazania projekiu i wykonania umowy,
niezbedne oprogramowanie | sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie calego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych pefnionego nadzoru
autorskiego,

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sklad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego.

5. Wynadgrodzenie personelu Wykonawcy

W ramach oferowanej ceny ofertowej nalezy ujaé:

a)

koszty zatrudnienia projektantow, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwiazane
z zatrudnieniem projektantéw nadzoru autorskiego,

koszty zwigzane z wypelnianiem obowiazkéw zgodnie z zawartg umowg na prowadzenie nadzoru
autorskiego,

fransport na teren i na terenie budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportéw miesigcznych bedgcych sprawozdaniem z zafatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzér autorski,

koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw autorskich autora
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7.

projektu i wymaga zgody autora projekiu,

g) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

h)  koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

i) koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegélnionych zadan,

j)  inne éwiadczenia wynikajace z przepisow | obowigzkéw Projektanta wykonywanych na budowie (BHP),

k)  pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje rowniez
wszystkie czynnoSci, zgodnie z opisem zawartym w,Srodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2012 r, - Nadzor autorski’,

) wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidlowym
wykonaniem ustugi.

Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem

i wyposazaniem zapewniajacym prawidiowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz

z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne koszty réwniez zwiazane z ubezpieczeniem i eksploatacjg

niezbednych srodkow transportu i lacznosci bedg, pokryte przez Wykonawce i sq traktowane jako whiczone

W wycene ustugi.

Raportowanie

Wykonawca niniejszego zamdwienia jest zobowiazany do sporzadzania raportow w czasie trwania Umowy na

realizacje niniejszego projektu w zakresie i terminach okreglonych ponizej:

a) Raport miesigczny - wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji sporzgdzaé bedzie raporty
miesigcznie. Raport miesieczny dotyczyé bedzie potencjalnych probleméw, ktére moga wystapi¢ podczas
realizacjii umowy wraz z propozycjg sposobu ich rozwiazania, bedacy sprawozdaniem z zalatwienia
wnioskow i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzér autorskiego przez Zamawiajacego
lub Konsultanta {potwierdzonych przez Kierownika Projektu),

b) Raport koficowy - po zakorczeniu robét, a przed rozpoczeciem odbioru koricowego, Wykonawca
przediozy zamawiajacemu ,Raport koficowy", zawierajacy:

* Wstep,

Krotki opis projektu w ramach sprawowanych nadzoréw autorskich,

Dokurnentacje projektowa,

Zalozenia projektowe dla wykonanych opracowar zamiennych,

Zamienne rozwigzania projektowe w trakcie realizacij,

Sposdb zafatwienia wnioskow i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzor autorski

przez Zamawiajacego lub Konsultanta,

* Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
— Dokumentacji projektowe;,
— Ogolnych i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
— Stosowanej technelogii robdt budowlanych,

c) Wszystkie raporty bedq przedkladane do Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu po
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta — w dwoch (2) egzemplarzach na pismie oraz w wersiji
elektronicznej edytowalnej (na nosniku zewnetrznym np. plyta CD), wiezyku polskim. Przekazania
i zaakceptowanie ww. raportow jest podstawa do wystawienia faktury za wykonana ustuge.

Czes¢ H - Sktad, forma i termin przekazywanej dokumentaciji

Kazdy z elementow rozliczeniowych, skiadajacych sig z wigcej niz jednego tomu jak i finalng dokumentacje
projektowa nalezy przekaza¢ w teczce kartonowej z uchwytem. Do kompletowania dokumentaciji projektowej
nie nalezy stosowa¢ kartondw archiwizacyjnych.
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A. Warunki odbioru cze$ciowego poszczegdlnych elementdw rozliczeniowych:

Lp. Pozycja rozliczeniowa Warunek odbioru POZ[O[“.
platnosci
1 | Mapa do celow projektowych Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
2 | Rozpoznanie podioza gruntowego Z:g;)j/iwna opinia Zamawiajgcego, Przekazanie kopii 100%
3 | Projekt wstepny Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
4 E;?é?kt budowlany (w zakresie PZT Pozytywna opinia Zamawiajgcego 70% %)
5 E}%‘éﬂi’éﬁnamk w trybie "specustawy Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
6 | Projekt techniczny, Projekt wykonawczy | Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
Specyfikacje techniczne, - - .
7 Przedmiary robdt, Kosztorys Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
8 | Projekt docelowej organizacji ruchu Przekazanie zatwierdzenia 100%
9 | Projekt tymczasowej organizacii ruchu Przekazanie zatwierdzenia 100%
10 | Wniosek o wydanie decyzji ZRID Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%

* pozostale 30% zostanie wyplacone po dostarczeniu oryginatu decyzji ZRID oraz pozostalych elementow
dokumentacjl.

W przypadku Projektu wstepnego Zamawiajacy wymaga przedtoZzenia do uzgodnienia 4 egzemplarzy
dokumentacii projektowej

B. Materialy przekazywane do koficowego odbioru dokumentacii:

a)

g)

Dokumentacja projektowa 4 kpl.
» 1 egz. mapa do celow projektowych (dopuszcza sie kolorowa kopie)

1 egz. rozpoznanie podioza gruntowego, projekt konstrukeji nawierzchni

1 egz. projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB)

1 egz. projekt wykonawczy/ techniczny

1 egz. projekt docelowej organizaciji ruchu

1 egz. projekt organizacji ruchu na czas budowy

1 egz. specyfikacje techniczne

+ 1 plyta zawierajgca zakres okreslony w lit. a), ¢}, d}, &).

. @ . = -«

Kosztorys inwestorski 1 egz.
Whiosek o wydanie decyzji ZRID wraz z zalgcznikami (w przypadku projekiow podziaiu nieruchomosci
oraz mapy z przebiegiem drogi — zgodnie z ¢z. D OPZ} z wylaczeniem PZT i PAB 1 kpl.
Wnioski o wydanie pozostatych decyzji administracyjnych wraz z uzupelnieniami 1 kpl.
Oryginaly decyzji ZRID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zatgcznikdw oraz skan
przedmiotowe] decyzji wraz z wszystkimi zatacznikami — pliki pdf.) 1 egz

Oryginaly uzyskanych decyzji, postanowien, uzgodnien, zatwierdzen, winny by¢ przekazane w oddzielne
teczce (segregatorze). Dotyczy to zaréwno samych pism jak i zalacznikéw graficznych. Teczkalsegregator
winny zawiera spis wszystkich dokumentéw z podaniem numerdw pism i ich dat, jak rowniez dat ich
waznosci. 1 egz.
nosnik danych 1 szt.

Projekty podziatéw nieruchomosci, stanowiace zatacznk do wniosku o ZRID skladanego do Urzedu
Wojewddzkiego, nalezy przygotowaé w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).

Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia iflub dokonania odbioru
czesciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii,
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postanowien, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej. Przed finalnym
przekazaniem dokumentagii jej podziat na poszczegoine elementy nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

Nosnik danych winien zawiera¢ wersje nieedytowalng dokumentacji (rozszerzenie pdf) oraz wersje edytowalng
(rozszerzenie docx, xIsx, dwg, dxf, itp). Nosnik powinien zawieraé materiaty wymienione w p a)-f) oraz pozostale
opracowania niezbgdne do wykonania zadania i ujgte w OPZ (np. PWS, Analizy Ruchowe, Projekt Konstrukeji
Nawierzchni, materiaty do postepowania $rodowiskowego, itp). Podklady mapowe oraz plany sytuacyjne winny
by¢ umieszczone w panstwowym uktadzie wspdlrzednych. W przypadku pracy na odnoénikach pliki winny byé
przygotowane w taki sposob, by otwarcie pliku zasadniczego powodowato samoistne zaladowanie odnosnika.

1. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a)

b)

Whnioski o wydanie decyzji administracyjnych winny zawieraé wnioski o nadanie decyzjom rygoru
natychmiastowe] wykonalnosci.

Projektant dokonujagc rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencie, jakie wigza sie z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosci jej dalszego
wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslone] dziafalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania
poprzez umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powodujg
wzrost kosztow odszkodowan, kitdre Zamawiajacy bedzie zobowiazany ponies¢ na etapie realizac
zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost
kosztow, Zamawiajacy zastizega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztow dodatkowych.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje,
itp. (w tym protokét z narady koordynacyjnej), niezbgdne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej i osiagniecia zamierzonego celu jakim jest uzyskanie zgody na prowadzenie robét oraz
zrealizowanie inwestycii. Kserokopie wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej, postanowien,
wezwan oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw przekaze do Zamawiajacego w terminie 5 dni od daty
ich otrzymania. Wszelkie umowy | porozumienia zinnymi instytucjami, kiére Wykenawca bedzie
zobowigzany zawrzet wzwigzku zrealizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do
Zamawiajacego w ¢iggu 5dni od daty ich otrzymania. Wazno$¢ wszystkich uzyskanych na etapie
opracowywania dokumentaciji dokumentéw musi posiada¢ co najmniej 6-cio miesigczny okres waznosci
liczac od dnia sporzadzenia protokolu koricowego odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku
warunkow technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci projektant jest zobowigzany do udzielenia
informacji czy zakresy robot zwigzanych z likwidacig kolizji wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych
czy tez stanowig ulepszenie sieci.

Wszystkie oryginalne dokumenty, winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). Dotyczy to
zarowno samych pism jak i zatacznikéw graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich
dokumentow z podaniem numerdw pism i ich dat, jak rowniez dat ich waznosci.

Zamawiajacy udzieli Wykonawey pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoleri, postanowief, zezwolen, uzgodnier i opinii, po
wczesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

Dokumentacja projektowa nie moze okreélaé technologii robot, materiatow, maszyn i urzadzen w sposob
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami
jakie ma posiadac, i ktére sg istotne z punkiu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowigzek
wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sig rozwigzanie
rownowazne oraz winne by¢ wskazane cechy charakteryzujac te rownowaznose,

Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewédzkich w Katowicach, aktualnych na
dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
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dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy fresé i zakres projekiu dostosowat do obowigzujacych

przepisow.

h) Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowat w oddzielnych teczkach kartonowych
z uchwytem oraz wykazem zawartosci wewnatrz teczki. Na zewnafrz kazda z teczek winna by¢ opisana
od przodu, od gory oraz z boku jej zawartoscig. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie
dopuszcza sie stosowania kartondw archiwizacyjnych.

i) W przypadku niekompletnosci dokumentacii projektowe]j Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentaciji uzupetniajgcej i pokrycia w calosci kosztow jej wykonania.

i) Przy opracowaniu dokumentacji projektowe] nalezy wprowadzi¢ do dokumentaci obowigzujacy kilometraz
drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilomefraza lokalnego przy
zalozeniu, iz ma on réwniez narasta¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewodzkie] co wymaga
stosownego uzgodnienia.

k} W trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamdwienia, az do wytonienia
wykonawey robot budowlanych, Wykonawca dokumentacii projektowe] (w ramach ceny ofertowe;) bedzie
przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentaciji projektowej, ktorych
konieczno$¢ bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

) Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy o$wiadczenie, podpisane przez
projektantow, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iz przekazywana
dokumentacja jest:

» sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne,

» kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢,

» kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spefnienia warunkdw w nich zawartych,

o kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,

e sprawdzona pod wzgledem zgodnos¢, w tym STWIORB z ohowiazujacymi przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

m) Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji/zezwolen, przed przedioZeniem ich organowi
wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawic do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Katowicach.

n) W zwigzku z wymaganiem przez Zamawiajacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s0b na podstawie umowy o prace, Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia 0sob, o ktorych jest
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP. Wobec powyzszego Zamawiajacy wymaga, aby Kierownik Projektu
oraz osoby wykonujgce co najmniej czynno$ci pomocnicze (np. asystent, kreslarz, sekretarka, poligraf,
itp.) byly zatrudnione na umowe o prace.

Zamawiajacy w ramach kontroli spefnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania osob na
podstawie uméw o prace oczekuje, aby:

» W terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy Wykenawca dostarczyt wykaz oséb zafrudnionych
na podstawie umow o prace lub przy kazdorazowej zmianie personelu przewidzianego do realizacji
przedmiotu umowy,

e Wykonawca lub Podwykonawca prowadzit listy obecno$ci zawierajgce imiona, nazwiska, dafg
i wiasnoreczne podpisy osob wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace
i udostepniat jg na kazde zadanie Zamawiajgcego,

» Lista obecnosci stanowita zalgcznik do (SP), o kidrym mowa w p. 2.b),

e Wykonawca lub Podwykonawca umozliwial wizytowanie siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

.....

pojazdéw. W celu potwierdzenia spenienia ustawowege obowigzku zlozy on oswiadczenie,
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potwierdzajace spelnienie przedmiotowego wymogu wraz ze szczegGlowym zestawieniem pojazdow
wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia z wyszczegélnieniem rodzaju
paliwa. Niezlozenie o$wiadczenia w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy traktowane bedzie jako
niespetnienie obowigzkowego wymogu. Koszty zwigzane zzapewnieniem odpowiednich pojazdow
Wykonawca uwzgledni w wycenie.

p) Wyceny nalezy dokona¢ w oparciu o Tabele Prac Projektowych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé
jednostronnej rezygnacif z poszczegodlnych pozyciji rozliczeniowych.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze, na wniosek Wykonawcy materialy bedace w jego
posiadaniu;

* lokalizacje punktow referencyjnych wraz z podaniem ich kilometrazy,
Wytyczne Techniczne [2.5.], s dostgpne na stronie intemetowe] www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zohowigzany do biezacego $ledzenia akiualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja
dokumentacji projektowej zawierata aktualne zapisy na dzien oddania dokumentacji.

2. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

a) Harmonogram prac (HP)

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdinych elementéw dokumentaci,
zgodnych z wyceng przedmiotu zaméwienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujaé terminy planowanych
wystapien do gestoréw sieci o warunki fechniczne (przebudowy, przylaczeri, odprowadzenia wod itp).
W harmonogramie nalezy dodatkowo przewidzied czas niezbedny na uzyskanie ewentualnego odstepstwa od
przepisow techniczno - budowlanych. W przypadku wykonywania opracowarn stuzacych wydaniu dokumentu
urzgdowego (np.: opracowania $rodowiskowe, operaty wodnoprawne, itp.) nalezy wyraznie oznaczyé planowany
termin ziozenia stosownych materiatow do Zamawiajacego celem zaopiniowania, wlasciwego Organu oraz termin
uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepiséw prawa, Harmonogram powinien rowniez uwzglednia¢ termin na
zaopiniowanie/uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajacego (do 30 dni). Zatwierdzenie HP przez
Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z Zadnych zobowigzan umownych. W HP winna byé przedstawiona kwota
brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni od daty
podpisania umowy, ktory w terminie do 2 tygodni zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego. Brak stanowiska
wtym terminie nalezy traktowaé jako akceptacja HP. Kolejne HP Wykonawca jest zobowiazany przedkiadat
Zamawiajacemu w przypadku wystapienia opoznier lub zmian zwiazanych z terminem wykonania poszczegoinych
elementow dokumentacji projektowe] z wyjasnieniem, dlaczego nastapity zmiany.

b) Sprawozdanie z postepu prac (SP)

Do 5-go dnia kazdego miesiaca Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sprawozdanie z prac wykonanych
w minionym miesigcu. Zostang w nim okreslone réwniez planowane na biezacy miesiac zadania do wykonania
majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie rowniez znalez¢ informacja
o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdinych elementéw rozliczeniowych
w odniesieniu do zatwierdzonego HP.

Elementem sprawozdania powinno by¢ tabelaryczne zestawienie kompletnej korespondencji wg ponizszego
WZoru:

Lp | data pisma/wysylki [ nrpisma | adresal | temat data pisma | datawplywu | nrpisma | temat | uwagi
wychodzace przychodzace
sprawy ogélne
| l | | ! l f I |

gestorzy sieci

I | | | | | | | l

postepowania administracyjne
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L] | | | | | l | I !

Sprawozdanie nalezy wykonywat w sposob narastajacy, tj. zachowujac zapisy z wszystkich poprzednich
miesiecy.

¢) Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sie, iz RT beda odbywaly sie w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace. RT moze
by¢ zwolana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne migjsce spotkania. Wykonawca obligatoryjnie musi byc
reprezentowany przez Kierownika Projektu i Projektanta branzy drogowej. Zamawiajacy moze zadac obecnosci na
RT, innych oséb zaangazowanych w opracowanie dokumentacji projektowe]. Takie Zadanie zostanie okreslone
przed zwotaniem RT. Brak wymaganego personelu moze by¢ podstawa do odwolania przez Zamawiajacego
RT czego konsekwencje bedzie ponosit Wykonawca.
Gtownymi celami RT jest:

» omowienie harmonogramu prac projektowych,

» omdwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

o przedstawienie przez Zamawiajgcego wnioskow z wiasnych przegladow opracowan projekiowych,

 uzgodnienie rozwiazan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacil.
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sie rowniez spotkania z wiadzami lokalnymi w migjscu inwestyci, jak
réwniez spolecznoécig lokalng. Spotkania takie mogg sie odbywat rowniez w godzinach popotudniowych,
wieczomych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich okolicznoéci Zamawiajgcy zapewn
stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczna bedzie zakonczona spisaniem
protokotu / notatki, do wykonania czego zobowigzany jest Wykonawca podczas spotkania,

3. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentaciji projektowej

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materialow wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w
zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamdwieniem oraz wszystkie elementy dokumentacji projektowej okreslone w niniejszym OPZ. Cena
ofertowa winna uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan okreslonych w pkt Il ninigjszego OPZ oraz
koszty udziatu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych (m.in, w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych praw
autorskich i praw zaleznych zgodnie z zapisami w umowie,

b) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnosci czesciowych za wykonane w calosci elementy
rozliczeniowe przedstawione w ofercie w sposdb okreslony w umowie,

¢) Poszczegbine elementy roziiczeniowe/kompletng dokumentacjg projektows nalezy ziozy¢ w kancelari
Zamawiajgcego,

d) Weryfikacja dokumentacji projektowej nastapi w ciggu 30 dni kalendarzowych, a nastgpnie po
stwierdzeniu, ze dokumentacja zostata prawidlowo wykonana oraz zlozona w iloci przewidziane] OPZ,
zostaje sporzadzony protokol odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w umowie,

e) Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

f) Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego
w umowie, jest podstawa do wystawienia faktury za wykonang dokumentacje projektows,

g) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji projektowej z zatozonymi wymaganiami
oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca zostanie poinformowany z zwrocie dokumentacii,
celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Wykonawca bedzie zobowiazany
do odbioru dokumentacji we wiasnym zakresie.
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4.

Sposéb waloryzacii, obowiazek zatrudnienia, korespondencja
Zamawigjacy bedzie dokonywaé platnoéci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposéb:

a.

b.
c.

d.
W
W

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ fakturowania za wykonane czeéci przedmiotu zaméwienia. Laczna
wartoSC  poszczegolnych pozycji rozliczeniowych sktadanych przez wykonawce do rozliczenia
czgsciowego nie moze by¢ nizsza niz 3 % wartosci wszystkich pozycji rozliczeniowych wskazanych w
formularzu wyceny w poz. A.

Wysokos¢ koncowego rozliczenia nie moze by¢ wieksza niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
co bedzie miato potwierdzenie w zawartej Umowie.

Podstawg plainosci czeciowej lub koficowe] (wystawienia faktury czesciowej lub koficowe]) stanowi
protokof odbioru (odpowiednio czesciowy lub koricowy) podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Faktury moga by¢ sktadane czgsciej niz 1 raz w danym miesigeu.

przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu wyceny

poz. B. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna wartosé catosciowego

wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowila nie mniej niz 50% wartosci z formularza wyceny.

W zwiazku z zapisami art. 439 ust, 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamowieri publicznych, Zamawiajacy
przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkéw kosztéw zwiazanych
Z realizacjg zamobwienia:

a.

b.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkéw
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podlegac beda waloryzacji wedlug wzoru okreslonego
w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Dalsze
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy beda odbywaly sie co 6 miesigcy. Waloryzacji beda podlegaé kwoty
nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czesci przedmiotu Umowy, kiore nie zostaly zlozone przez
Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajgcego w terminie przed zaistnieniem przestanek do
waloryzacii.

Podstawa waloryzacji bedzie wspdlczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, ogtoszonego i opublikowanego przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu.
Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji o Wspblezynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedlug wzoru;

Pn = 1+[0,5 x{ Ww/Wo-1)],
gdzie: _
Pn - wspolczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww - srednie miesigczne wynagrodzenie w sekforze przedsigbiorstw okreslone dla miesigca
poprzedzajgcego miesiac, w ktorym nastepuje waloryzacja;
Wo ~ sSrednie miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw okreslone dla miesiaca, w ktorym
nastapito ztozenie oferty Wykonawcy.
Wystepujac o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci wynikajace
z ostatnich  dostgpnych danych miesigcznych opublikowanych przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego.
W przypadku, gdyby wskaznik, o ktbrym mowa w ust. 3, przestat byé dostepny, zastosowanie znajda inne,
najbardzie] zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.
Laczna wartosC korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+-) 10 % kwoty brutto wskazanej
w Umowie.
Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sig do chwili osiagniecia limitu, o kiérym mowa
wust. g.
Przez faczng warto$¢ korekt, o kiorej mowa w ust. g nalezy rozumie¢ wartoéé wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzagj.
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ji. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu, Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, ktdrej przedmiotem sg ustugi, i ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesigcy.

4. Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zamowienia, a takze potencjalnych Wykonawcow kidrzy biorg
udziat w tego rodzaju zamowieniach (male i srednie przedsiebiorstwa), Zamawiajacy podjgf decyzje
0 odstgpieniu od podzialu zamowienia na czeéci. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacii
projektowej, ktora stanowi niepodzielng calos¢, a jej podziat grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi
wynikajacymi z opracowania poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej przez rdznych
Wykonawcow oraz nadmiernymi kosztami wykonania zaméwienia. Potrzeba skoordynowania dziatan réznych
Wykonawcow realizujacych poszczegblne czesci zamowienia (tj. poszczegoine elementy dokumentacii
projektowej) mogtaby powaznie zagrozic wtasciwemu wykonaniu zamowienia, bowiem przedmiot zaméwienia
stanowi niepodzielng calos¢ (dokumentacja projektowa) iwskazane jest, aby wykonywal go jeden
Wykonawca ze wzgledu na $ciste ze sobg powigzanie poszczegoinych czedci zaméwienia (elementow
dokumentacji projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygorow technologicznych oraz udzielong
gwarancje na wykonang usiuge.

5. Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomocg Srodkow komunikaci
elektronicznej nie przekraczala formatu A3 i byla uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym Iub
osobistym. W przypadku przesytania korespondencii poprzez serwery, Wykonawca bedzie zobligowany do
zapewnienia dostepu do przekazanych materialdw na caly czas realizacji przedmiotu umowy.
Korespondencja dostarczana za pomocg Srodkéw komunikacii elektronicznej, nie uwierzytelniona jednym
zwiw podpisow nie bedzie rozpatrywana. Adres do korespondencji dostarczanej za pomocg Srodkdw
komunikacji elektronicznei: sekretariat@zdw.katowice.pl lub platforma epuap.

o

Przepisy zwigzane

] Ustawa z dnia 07.07.1994 r, Prawo budowlane,

J Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drdg publicznych,

Ustawa z dnia 20.07.2007 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,

[1.9] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczng,

[1.10.) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

[1.11] Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci felekomunikacyjnych,

[1.12] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

[1.13] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych,

[1.14)] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze,

[1.15] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

[1.16.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
budowlanego z pbzniejszymi zmianami,

[1.17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych drog publicznych,

[1.18.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[1.19.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreSlenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosziow prac projektowych

oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
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[1.20]

[1.21]

[1.22]

[1.23]
[1.24]
[1.25]
[1.26]
[2.1]
[2.2]

[2.3]
[2.4.]

[2.5]
[26]
[2.7]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, ,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12.07.2019 1. w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych Iub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych,

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacii geologiczno — inZynierskiej,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegGlowych wymagan
dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym robét, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesii,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywac na $rodowisko,

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 12. GDDP Warszawa
1998 r.

Zasady sporzadzania dokumentacji akre$lajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowaniem
drog krajowych i autostrad — Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2006 .

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pélsztywnych — IBDIM, Warszawa 2001 r.

Ogodine specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji | kartografii oraz
nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998,

Wytyczne Techniczne Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach,

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,

Uchwala Zarzadu Wojewadztwa Slaskiego nr 434/318/V1/2022 z dnia 17.03.2022r w sprawie przyjecia
standardow i wytycznych ksztattowania infrastruktury rowerowsj.
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