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Projekt pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

Rumia, dnia 26.01.2022 r. 
R E F E R A T  Z A M Ó W I E Ń  P U B L I C Z N Y C H  

U R Z Ą D  M I A S T A  R U M I  

u l .  S o b i e s k i e g o 7 ,  8 4 - 2 3 0  R u m i a  

tel. (58) 679 65 74 

zamowieniapubliczne@um.rumia.pl  

 

W Y J AŚ NI E NI A  TRE Ś CI  S W Z  1  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi 

(RUMIA)”. 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.12.2021 r. 

pod numerem ogłoszenia 2021/S 247-651891 

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej w dniu 14.01.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/S 010-017399 

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej w dniu 21.01.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/S 015-031834 

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało wysłane do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.01.2022 r. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do 

treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z materiałami przetargowymi w zakres kanalizacji deszczowej wchodzi zbiornik 

infiltracyjny oznaczony na mapie jako D5 składający się z 5 elementów – widok z góry oraz na 

profilu jako zbiornik składający się z 15 elementów względem głębokości, ale bez podania 

wymiarów, głębokości, itp. Biorąc pod uwagę fakt, iż w materiałach przetargowych nie ma 

żadnych szczegółów na temat zbiornika proszę o potwierdzenie ilości elementów, tj. 75 

elementów oraz podanie wymiarów poszczególnych elementów bądź całej objętości. 

Nadmieniam, iż Wykonawca nie jest biurem projektowym , a zadanie nie jest ogłoszone 

w formule zaprojektuj i wybuduj w związku z tym proszę o uzupełnienie projektu 

wykonawczego o podstawowe elementy tzn. zwymiarowany rysunek szczegółowych rozwiązań 

technicznych m. in. Zbiornika rozsączającego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Powierzchnia zbiornika rozsączającego w rzucie poziomym wynosi 4,20 x 1,20 m. Pojemność czynna 

zbiornika rozsączającego wynosi 8,7 m3. Głębokość zbiornika rozsączającego uzależniona jest od 

pojemności czynnej pojedynczego elementu. Typowe wymiary skrzynek rozsączających wynoszą 

120x60x60 cm. 

 

Pytanie nr 2 

W opisie dot. kanalizacji deszczowej na str. 10 w pkt 5.5.1 podano, iż dla zabezpieczenia wykopu 

pod zbiornik należy wykonać ściankę z grodzic stalowych metodą wciskania jako traconą. 

Proszę o uzupełnienie materiałów o rodzaj ścianek, wymiar komory, głębokości zabicia grodzic 

(brak jest nawet głębokości posadowienia zbiornika) oraz ilości rzędów oraz rodzaju rozpór? 

W ramach wykonania projektu wykonawczego powinien zostać sporządzony szczegół techniczny 

rozwiązania z wszelkimi danymi umożliwiającymi wycenę wszystkim ubiegającym się 

o zamówienie na tym samym poziomie zakresu robót. W innym wypadku takie działanie jest 
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niezgodne z ustawą o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy prawo zamówień 

publicznych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zgodnie z Opisem technicznym Projektu wykonawczego branży  technika sanitarna – kanalizacja 

deszczowa (str. 10 w pkt 5.5.1), Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu 

technologicznego wykonania ścianki szczelinowej w dostosowaniu do posiadanej wiedzy 

i dostępności technologii.  

 

Pytanie nr 3 

W opisie dot. kanalizacji deszczowej na str. 10 w pkt 5.5.1 podano, iż dla zabezpieczenia wykopu 

pod zbiornik należy wykonać korek betonowy metodą jet grouting. Jest jedyna informacja na 

ten temat. Nadmieniam, iż technologia jet grouting jest bardzo kosztowna, a jej cena waha się 

w granicach od kilkuset do kilku tysięcy złotych za 1m3. Na cenę oczywiście ma wpływ ilość 

wbudowywanego zaczynu cementowego ze względu na kosztowną mobilizację specjalistycznego 

sprzętu. W ramach wykonania projektu wykonawczego powinien zostać sporządzony szczegół 

techniczny rozwiązania z wszelkimi danymi umożliwiającymi wycenę wszystkim ubiegającym 

się o zamówienie na tym samym poziomie zakresu robót. Proszę o uzupełnienie materiałów 

o wrysowanie rzędnej góry i dołu korka oraz lokalizację jest grouting w ramach obrysu ścianek 

szczelnych celem oszacowania ilości m3.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnej metody zabezpieczenia wykopu pod zbiornik, 

w uzgodnieniu z Nadzorem inwestorskim na etapie realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o parametry rur żelbetowych przeciskowych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający wymaga zastosowania rur żelbetowych przeciskowych typu 2 o grubości ścianki 130 

mm zarówno w przypadku rur DN300 i DN400 mm. Dopuszcza się zastosowanie rur przeciskowych 

z GRP o wytrzymałości SN 200 000 N/m2  dla średnicy 300 mm oraz wytrzymałości SN 100 000 

N/m2.  

 

Pytanie nr 5 

Zwracam się z prośbą o informację czy studnie na kanalizacji deszczowej mają mieć osadnik czy 

kinetę oraz podanie rodzaju zwieńczenia.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający wymaga zastosowania rur żelbetowych przeciskowych typu 2 o grubości ścianki 130 

mm zarówno w przypadku rur DN300 i DN400 mm. Dopuszcza się zastosowanie rur przeciskowych 

z GRP o wytrzymałości SN 200 000 N/m2  dla średnicy 300 mm oraz wytrzymałości SN 100 000 

N/m2.  

 

Pytanie nr 6 

W związku z tym, iż w zakres robót wchodzi renowacja studni na kanalizacji deszczowej, 

a w opisie technicznym podano ewentualny zakres robót proszę o szczegółowe podanie robót 

naprawczych studni oraz ich ilości. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Wykonawca zobowiązany będzie w zakresie przedmiotu zamówienia do renowacji studni na 

kanalizacji deszczowej w zakresie wykonania robót i zastosowania materiałów: 

 w przypadku gdy studnia posiada „zwężkę” regulacja będzie  polegała na demontażu zwężki, 

montażu: kręgu, pierścienia odciążającego, płyty nastudziennej, nowego włazu. Dopuszczalne 

jest zamontowania pierścienia regulacyjnego. Maksymalna grubość warstwy betonu służącej do 

montażu włazu to 1cm.  



 gdy studnia nie posiada zwężki należy zamontować pierścień odciążający, płytę nastudzienną 

i osadzić nowy właz. Dopuszczalne jest zamontowanie pierścienia regulacyjnego. Maksymalna 

grubość warstwy betonu służącej do montażu włazu to 1cm.  

 w przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzeń w konstrukcji studni należy wymienić 

uszkodzone elementy. 

 W przypadku montażu pierścieni odciążających na studniach oraz wpustach deszczowych wolna 

przestrzeń między ostatnim kręgiem a płytą nastudzienną powinna wynosić od 3 do 5cm. 

 

Pytanie nr 7 

do §13 Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że może odstąpić od Umowy po 30 dniach zwłoki 

Zamawiającego w płatności lub odmowy przystąpienia do dokonania/ zakończenia odbiorów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 8 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że pomimo protokołów częściowych wystawianych nie częściej 

niż raz na 3 miesiące rozliczanie za roboty będzie się odbywało w okresach miesięcznych zgodnie 

z harmonogramem? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Nie, zgodnie z § 8. Rozliczenie przedmiotu umowy Wzoru umowy rozliczenie przedmiotu 

umowy będzie następowało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, zgodnie 

z Harmonogramem, na podstawie protokołów częściowych podpisanych przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, wystawianych nie 

częściej niż raz na kwartał, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć protokół do każdej z faktur.  

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur w okresach jednomiesięcznych ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Nie, zgodnie z § 8. Rozliczenie przedmiotu umowy Wzoru umowy rozliczenie przedmiotu 

umowy będzie następowało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, zgodnie 

z Harmonogramem, na podstawie protokołów częściowych podpisanych przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, wystawianych nie 

częściej niż raz na kwartał, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć protokół do każdej z faktur.  

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od 

daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy i odstąpienia od 

Umowy w przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż 30 dni od daty wymagalności 

niezapłaconej przez Zamawiającego faktury? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy Wzoru umowy bez zmian.  

 

Pytanie nr 11 

Kary umowne - 0,5% wynagrodzenia GW za każdy dzień zwłoki- za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy.- Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05% wynagrodzenia 

GW. Wnosimy o anulowanie kar za terminy pośrednie w przypadku gdy termin końcowy 

zostanie dotrzymany. 

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 12 

Kary umowne - 0,2% sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za zwłokę w usuwaniu 

wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego - 

Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,02% wynagrodzenia GW 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 13 

Kary umowne - 0,5%  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki - 

Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,02% wynagrodzenia GW. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 14 

Kary umowne – 0,2% wynagrodzenia brutto  - za nieprzedłożenie, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy dzień zwłoki - Wnosimy 

o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,02% wynagrodzenia GW. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 15 

Kary umowne – 0,2% wynagrodzenia brutto  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie zmiany terminu zapłaty za każdy dzień zwłoki- Wnosimy o obniżenie poziomu kary 

do wys. max 0,02% wynagrodzenia GW. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 16 

Limit kar: 20% wynagrodzenia GW. Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do 

wys. max 10% wynagrodzenia GW.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia 

przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn 

Zamawiającego innych, niż określone w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

 

 



Pytanie nr 18 

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, że odbiór zostanie dokonany w przypadku wad nieistotnych. 

Koszty wykonawstwa zastępczego będą kalkulowane w oparciu o wiarygodne źródła typu 

Sekocenbud lub przez niezależnego experta. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 19 

Umowa 10.4: okres gwarancji liczony zgodnie z zasadami art.. 581 KC ( tj. okres gwarancji 

biegnie na nowo od czasu naprawy istotnej wady/wymiany rzecz na nową). Wnosimy aby okres 

gwarancji w przypadku usuwania wad był przedłużony adekwatnie o czas naprawy/wymiany 

rzeczy na nową. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 20 

Zał. A Opis przedmiotu zamówienia : 

 

 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli „ przanalizować czy możliwe jest 

ograniczenie kosztów” ? Według Art. 99.1 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Zamawiający wykreśla pkt. 2.1.3. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 21 

Wg rozdziału II SIWZ (Wymagania stawiane Wykonawcy), pkt 1. (Opis przedmiotu 

zamówienia), p.pkt 3), zakres robót obejmuje m.in.: „kompleksową budowę węzła 

integracyjnego, finansowaną przez Zamawiającego, w tym: aktualizację wraz z wprowadzeniem 

zmian do dokumentacji projektowej”. W celu prawidłowego przygotowania wyceny proszę 

wyszczególnić w jakim zakresie należy zaktualizować dokumentację projektową oraz jakie 

zmiany wprowadzić. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaktualizował oraz wprowadził zmiany w Dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 2.1. Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 22 

W związku z zapisem zawartym w punkcie 2.1.1. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik A do 

SIWZ) proszę o jednoznaczne zaznaczenie na dokumentacji projektowej części robót, która nie 

jest objęta przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 22 

Przedmiot zamówienia w zakresie branży sieci kanalizacji deszczowej obejmuje budowę odcinka 

kolektora, wraz z budową wpustów kanalizacji deszczowej, od A3 do A1i oraz A1i do A2i. 



Przedmiot zamówienia w zakresie branży oświetleniowej nie obejmuje budowy doświetlenia przejścia 

dla pieszych w zakresie skrzyżowania ul. Starowiejskiej z ul. Sobieskiego oraz ul. Dąbrowskiego 

z ul. Żwirki i Wigury. 

W załączeniu rysunek. 

 

Pytanie nr 23 

W związku z zapisem zawartym w punkcie 2.1.2. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik A do 

SIWZ) proszę o jednoznaczne zaznaczenie na dokumentacji projektowej, o którą część chodnika 

chodzi oraz w którym miejscu ma przebiegać w/w chodnik. 

Odpowiedź na pytanie nr 23 

Zamawiający załącza rysunek. 

 

Pytanie nr 24 

W związku z zapisem zawartym w punkcie 2.1.3 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik A do 

SIWZ) proszę jednoznacznie określić w jakim zakresie należy przebudować rondo dh. 

Harcmistrza Alojzego Voigt. Obecny zapis nie precyzuje co w w/w zakresie powinna zawierać 

wycena przygotowana przez Oferenta. 

Odpowiedź na pytanie nr 24 

Zamawiający wykreśla pkt. 2.1.3. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 25 

W związku z zapisem zawartym w punkcie 2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik A do 

SIWZ) proszę jednoznacznie określić gdzie należy przesunąć wymienione elementy, tj. kamerę 

monitoringu miejskiego, stację naprawy rowerów, skrzynkę na listy, stojaki systemu roweru 

miejskiego mevo oraz projektowane oświetlenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Elementy takie jak kamera monitoringu miejskiego, stacja naprawy rowerów, skrzynka na listy, 

stojaki systemu roweru miejskiego MEVO oraz projektowane oświetlenie, zostaną przesunięte 

w obrębie zadania inwestycyjnego w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Pytanie nr 26 

W związku z zapisem zawartym w punkcie 2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik A do 

SIWZ) proszę jednoznacznie określić zakres robót związanych z podcięciem skarpy 

i wykonaniem prefabrykowanych ścian oporowych. Proszę również zaznaczyć na rysunku nowy 

przebieg chodnika, który pozwoli uniknąć wycinki drzew. Obecny zapis nie precyzuje co w w/w 

zakresie powinna zawierać wycena przygotowana przez Oferenta. 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

Dotyczy pkt. 2.1.5. Opisu przedmiotu zamówienia.  

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót budowlanych związanych z podcięciem skarpy 

i wykonania prefabrykowanych ścian oporowych. Zakres zamówienia w rejonie przebudowy chodnika 

pod wiaduktem drogowym w ciągu drogi DK6 obejmuje jedynie wymianę nawierzchni (w istniejącym 

śladzie) i konstrukcji dla budowy ścieżek rowerowych – nawierzchnia bitumiczna. 

 

Pytanie nr 27 

W związku z zapisami zawartymi w punktach 2.1.8, 2.1.10 opisu przedmiotu zamówienia 

(załącznik A do SIWZ) w celu rzetelnego przygotowania wyceny robót opisanych w w/w 

punktach proszę o przekazanie projektu przebudowy linii kolejowej 202 w zakresie graniczącym 

z przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 27 

Zamawiający nie posiada projektu PKP dla przebudowy linii 202.  

Zamawiający wykreśla pkt. 2.1.10. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

 



 

Pytanie nr 28 

Czy związku z zapisem zawartym w punkcie 2.1.11 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik A 

do SIWZ) w ramach udzielenia robót dodatkowych Zamawiający pokryje koszty dodatkowych 

elementów oznakowania lub innych związanych z nowym uzgodnieniem projektu docelowej 

organizacji ruchu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 28 

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty umownej w związku z aktualizacją projektu 

docelowej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniem. 

 

Pytanie nr 29 

W związku z tym, że Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie określać przedmiot zamówienia 

proszę o szczegółowe doprecyzowanie granic wyceny samego ronda. (załączyć rysunek 

z zaznaczonymi granicami). W formularzu ofertowym należy wydzielić kwotę na wykonanie 

przebudowy ronda Alojzego Voigt.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 29 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie w FORMULARZU OFERTA 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

 

Pytanie nr 30 

Stojaki rowerowe: wg rys. 3.2 Mała Architektura należy wykonać stojak wys. 1005 mm x szer. 

60 mm, natomiast na rys, 3.2 Przekroje Konstrukcyjne jest stojak o wymiarach szer. 80 mm x 

wys. 80 mm. Jaki stojak należy przyjąć do wyceny?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 30 

Do wyceny należy przyjąć wykonanie stojaka rowerowego, zgodnie z rysunkiem 3.2. Projektu 

wykonawczego branży Architektonicznej – projekt małej architektury. 

 

Pytanie nr 31 

Brak inwentaryzacji robót rozbiórkowych nawierzchni. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 31 

Zamawiający załącza rysunek. 

 

Pytanie nr 32 

Brak tabel robót ziemnych. Proszę o uzupełnienie.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 32 

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych. 

 

Pytanie nr 33 

W projekcie umowy §1. Pkt. 3 zakres robot obejmuje: przebudowę sieci gazowej. Załączona 

dokumentacja nie przewiduje wykonania przebudowy sieci gazowej. Proszę o wykreślenie 

z projektu umowy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 33 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 34 

Wg pkt. 2.1.12. OPZ należy wykonać remont odcinka ul. Starowiejskiej na odcinku od ronda dh. 

A. Voigt do ul. Dąbrowskiego. Załączony plan sytuacyjny kończy się odcinkiem 

ul. Starowiejskiej przy ul. Abrahama. W związku z tym, że Zamawiający ma obowiązek 

jednoznacznie określać przedmiot zamówienia prosimy o załączenie planu sytuacyjnego 

z zaznaczonym szczegółowo i czytelnie odcinkiem do remontu.  

 



Odpowiedź na pytanie nr 34 

Zamawiający załącza rysunek 

 

Pytanie nr 35 

W związku z wykonaniem remontu ul. Starowiejskiej od Abrahama do ul. Dąbrowskiego czy nie 

należy uzyskań nowych uzgodnień i pozwoleń?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 35 

Zgodnie z pkt. 2.1.12. Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zaprojektowania oraz uzyskania wszelkich decyzji formalno-prawnych dla remontu nawierzchni 

jezdni ulicy Starowiejskiej wraz z terenem dworca autobusowego.  

 

Pytanie nr 36 

Wg pkt. 2.1.12. OPZ należy wykonać remont nawierzchni dworca autobusowego. W związku 

z tym, że Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie określać przedmiot zamówienia prosimy 

o załączenie planu sytuacyjnego z zaznaczonym szczegółowo i czytelnie odcinkiem do remontu.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 36 

Zamawiający załącza rysunek. 

 

Pytanie nr 37 

Czy remont ul. Starowiejskiej i przy dworcu (wymiana w-wy ścieralnej) wiąże się również 

z wymianą istniejących krawężników?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 37 

Tak, w ofercie należy ująć wymianę krawężników na odcinku objętym wykonaniem remontu 

nawierzchni ul. Starowiejskiej. 

 

Pytanie nr 38 

Czy należy wymienić chodnik przy samym dworcu autobusowym? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 38 

Zakres zamówienia obejmuje wymianę nawierzchni chodników (na istniejącej podbudowie) 

przylegających do zatok autobusowych. 

 

Pytanie nr 39 

Proszę o wyjaśnienie, czy wg pkt. 2.1.1. OPZ wykonanie ścieżek i chodników w rejonie DK6 

w tym przedmiocie zamówienia dotyczy tylko doprojektowania w etapie II, natomiast zakres ten 

nie jest przewidziany w tym etapie realizacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 39 

Wykonanie ścieżek rowerowych oraz chodników w rejonie DK6 nie stanowi przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia w tym obszarze obejmuje dowiązanie się istniejącego układu drogowego do 

projektowanego. Szczegóły zostały przedstawione na rysunku, który stanowi załącznik do odpowiedzi 

na pytania. 

 

Pytanie nr 40 

Proszę o podanie w jakiej konstrukcji należy wykonać nawierzchnię zatok autobusowych. 

Załączona konstrukcja opisie w PW pkt. 5.6.3. różni się od konstrukcji jak na rys. 1 (zał. do 

SIWZ).  

 

Odpowiedź na pytanie nr 40 

Konstrukcję zatok autobusowych należy wykonać zgodnie z rys. 1 (zał. do SWZ). 

 

 

 

Pytanie nr 41 



Wg opisu w PW pkt. 5.6.1 nawierzchnia (KR5) ma być ograniczona krawężnikami 20x30, 

natomiast wg rys. 3.1 przekrój D-D są krawężniki 15x30. Proszę o podanie jakie krawężniki 

należy przyjąć do wyceny.  

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 41 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy DK6. W związku z powyższym przekrój D-D, 

zgodnie z rysunkiem 3.1. Projektu wykonawczego branży drogowej, oraz konstrukcje nawierzchni 

KR5 nie stanowią zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 42 

Konstrukcja separacji i opasek jezdni wg opisu w PW pkt. 5.6.6. jak i na przekrojach 

konstrukcyjnych jest przyjęta z kostki kamiennej 10x10, surowo łupanej, natomiast na planie 

sytuacyjnym wg legendy przyjęto kostkę betonową 10x20 grafitową. Proszę o podanie co należy 

przyjąć do wyceny.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 42 

Konstrukcję separacji i opasek jezdni należy wykonać z kostki betonowej 10x20 gr. 8cm koloru 

grafitowego 

 

Pytanie nr 43 

Czy remont peronów przystankowych wg OPZ pkt. 2.1.12. ma polegać na wymianie samej 

nawierzchni z kostki betonowej bez wymiany istniejącej podbudowy?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 43 

Tak, remont peronów przystankowych ma polegać na wymianie samej nawierzchni z kostki betonowej 

bez wymiany istniejącej podbudowy. 

 

Pytanie nr 44 

W związku z zapisami OPZ pkt. 2.1.5. , kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego ma być wzdłuż 

ulicy bez możliwości wycinki drzew, czy Zamawiający zezwoli na zwężenie jezdni , tak aby 

szerokość ciągu pieszo-jezdnego była 3,5 m? Lub czy Zamawiający zezwoli na rezygnację na tym 

odcinku z pasa separacji i zwężenia ciągu pieszo-rowerowego do szerokości 2,5 m?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 44 

Zamawiający zezwala na rezygnację na tym odcinku z pasa separacji i zwężenia ciągu pieszo-

rowerowego do szerokości 2,5m. 

 

Pytanie nr 45 

Czy Zamawiający uzyskał zezwolenie od GDDKiA na podcięcie istniejącego zabrukowanego 

stożka obiektu celem wykonania muru wzdłuż ul. Starowiejskiej?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 45 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje podcięcia podcięcie istniejącego zabrukowanego stożka obiektu 

celem wykonania muru wzdłuż ul. Starowiejskiej. 

 

Pytanie nr 46 

W jakie miejsce należy przestawić stojaki systemu MEVO oraz stację naprawy dla rowerów? 

Dotyczy dwóch lokalizacji: przy dworcu i przy ul. Towarowej. Proszę o zaznaczenie na planie 

sytuacyjnym. Czy dodatkowo należy doliczyć powierzchnię pod stojaki i stację?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 46 

Elementy takie jak stacja naprawy rowerów, stojaki systemu roweru miejskiego MEVO, zostaną 

przesunięte w obrębie zadania inwestycyjnego w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W ofercie nie należy uwzględniać wykonania powierzchni pod stojaki i stację MEVO. 

 

Pytanie nr 47 



Czy Zamawiający dopuści przy remoncie ronda samą wymianę nawierzchni bez rozbiórki 

i odtworzenia pierścienia ronda?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 47 

Zamawiający wykreśla pkt. 2.1.3. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 48 

W związku z tym, że remont ronda polega również na zmianie geometrii jak i wlotów ronda , na 

czym ma polegać wg Zamawiającego tylko wymiana nawierzchni?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 48 

Zamawiający wykreśla pkt. 2.1.3. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 49 

Czy zamówienie obejmuje wycinkę drzew i krzewów wg PB poza drzewami wzdłuż 

ul. Starowiejskiej ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 49 

Tak, zamówienie obejmuje wycinkę drzew i krzewów wg PB poza drzewami wzdłuż 

ul. Starowiejskiej. 

 

Pytanie nr 50 

Dla konstrukcji KR3 w-wa ścieralna wg przekroi konstrukcyjnych przyjęto: SMA 11, natomiast 

wg PW pkt. 5.6.2 SMA 8. Jaką masę należy przyjąć do oferty?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 50 

Należy zastosować SMA8, zgodnie z Opisem technicznym Projektu wykonawczego branży drogowej 

(pkt. 5.6.2). 

 

Pytanie nr 51 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST dla części drogowej.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 51 

Zamawiający załącza SST Branża drogowa dla części drogowej. 

 

Pytanie nr 52 

Proszę o załączenie SST dla siatki przeciwspękaniowej pod remont nawierzchni 

ul. Starowiejskiej i przy dworcu autobusowym.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 52 

Należy zastosować siatkę do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych wstępnie przesączoną asfaltem 

o parametrach, jak poniżej: 

Budowa: wzdłużnie – włókno szklane; w poprzek – włókno szklane; 

Wielkość oczka: 20-25mm x 20-25mm (w osiach wiązek włókien tworzących siatkę); 

Nośność gwarantowana: min kierunek wzdłuż – 120kN/m (≤3% wzdłużnie), min kierunek w poprzek 

– 120 kN/m (≤3% wzdłużnie); 

 

Pytanie nr 53 

Czy Zamawiający dopuści zmianę w-wy wiążącej dla ścieżki rowerowej i dla ciągu pieszo-

rowerowego z AC 22W na AC 16W?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 53 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie AC16W dla wykonania warstwy wiążącej dla ścieżek 

rowerowych i dla ciągu pieszo-rowerowego. 

 

Pytanie nr 54 

Czy wydzielone ZRID’em działki zostały już formalnie przejęte?  



 

Odpowiedź na pytanie nr 54 

Tak, Zamawiający przejął działki objęte decyzją ZRiD. 

 

Pytanie nr 55 

Ponieważ termin ważności decyzji ZRID jest różnie interpretowany przez różne urzędy, czy 

Zamawiający uzyskał informację ze Starostwa w Wejherowie, czy uznają tę decyzję jako 

aktualną i będą skłonni wydać zamienną ?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 55 

Przedmiot zamówienia nie wymaga zmiany decyzji ZRiD. 

 

Pytanie nr 56 

Czy zamiarem Zamawiającego jest zmiana granic pasa drogowego, co wymaga nowej decyzji 

ZRID, której uzyskanie zajmie około 24 miesięcy?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 56 

Nie, przedmiot zamówienia nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. 

 

Pytanie nr 57 

Czy Zamawiający dopuszcza odrębną procedurę na uzyskanie zezwolenia na zmiany 

nawierzchni i zagospodarowania terenu przy budynku dworca, z uwagi na to, iż znajduje się on 

poza zakresem decyzji ZRID?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 57 

Zamawiający dopuszcza odrębną procedurę na uzyskanie zezwalania na wykonanie robót, które nie są 

objęte decyzją ZRiD (w obrębie dworca autobusowego oraz ul. Starowiejskiej). Szczegóły wymagań 

zostały opisane w pkt. 2.1.12. Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 58 

Czy zmiana geometrii ronda miałaby stanowić etap przejściowy, czy docelowy, co wymagałoby 

zmiany granic z decyzji ZRID (najprawdopodobniej wygaszenia poprzedniej i uzyskania 

nowej)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 58 

Zmiana geometrii ronda stanowi etap przejściowy i nie wymaga zmiany granic objętych decyzją ZRiD 

oraz zmiany decyzji ZRiD. 

 

Pytanie nr 59 

Czy w zakresie decyzji nie było nasadzeń kompensacyjnych zieleni, które warunkowały 

uzyskanie uzgodnienia?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 59 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń kompensacyjnych zieleni. 

 

Pytanie nr 60 

Czy koszty kolejowe będą po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeżeli koszty kolejowe 

mają być przerzucone na Wykonawcę proszę o załączenie aktualnych wytycznych i cenników 

aby można było określić koszty kolejowe.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 60 
Zamawiający informuje, iż koszty kolejowe stanowią koszt Wykonawcy robót budowlanych. 
Zamawiający nie posiada wytycznych i cenników kosztów kolejowych 

 

Pytanie nr 61 

Czy Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 6.1 pkt. 3 zawarł stosowną umowę z PKP PLK?  

 



Odpowiedź na pytanie nr 61 
Nie, Zamawiający nie posiada porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zapis do Umowy: 

Do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie umowy z Zakładem Linii Kolejowych w Gdyni 

działającym w imieniu PKP PLK S.A., szczegółowo regulującej zasady współpracy, wejścia w tereny 

kolejowe oraz terminowej zapłaty wszelkich kosztów z niej wynikających. 

 

Pytanie nr 62 

Czy zakres porozumienia Zamawiającego z PKP PLK w stosunku do załączonej dokumentacji 

projektowej jest analogiczny jak w porozumieniu, czy zostały wprowadzone korekty czy 

zmiany?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 62 
Zamawiający nie posiada porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zapis do Umowy: 

Do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie umowy z Zakładem Linii Kolejowych w Gdyni 

działającym w imieniu PKP PLK S.A., szczegółowo regulującej zasady współpracy, wejścia w tereny 

kolejowe oraz terminowej zapłaty wszelkich kosztów z niej wynikających. 

 

Pytanie nr 63 

W związku z prowadzeniem prac na styku z realizacji inwestycji z PKP PLK Czy Zamawiający 

posiada etapowane inwestycji na styku wyżej wymienionych prac?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 63 

Nie, Zamawiający nie posiada etapowania inwestycji na styku z realizację z PKP PLK.  

 

Pytanie nr 64 

Czy Zamawiający posiada podpisana umowę drogową z GDDKiA?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 64 

Zamawiający nie posiada umowy drogowej z GDDKiA. 

  

Pytanie nr 65 

Czy Zamawiający posiada wytyczne dotyczące zaprojektowania i wykonania sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu z DK6 od zarządcy drogi GDDKiA? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 65 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z DK6. 

 

Pytanie nr 66 

Proszę o potwierdzenie, że peron wzdłuż muru oporowego przy ul. Towarowej nie wchodzi 

w zakres zamówienia.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 66 

Zamawiający potwierdza, iż zakres zamówienia nie obejmuje budowy peronu wzdłuż muru 

oporowego przy ul. Towarowej. 

 

Pytanie nr 67 

Projektowane zejście do tunelu koliduje z drzewami. W związku z tym proszę o potwierdzenie, 

że drzewa te należy usunąć. Czy Zamawiający posiada decyzję dot. wycinki. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 67 

Drzewa kolidujące z zejściem do przejścia podziemnego pod DK6 przewidziane są do wycinki. Zakres 

wycinek drzew i krzewów został określony na rysunku nr 3 – PZT – Inwentaryzacja dendrologiczna 

z gospodarką drzewostanem. 

 

 



Pytanie nr 68 

Zakres zamówienia obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej. W udostępnionej przez 

Zamawiającego dokumentacji brak jest Projektu Inżynierii Ruchu. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o Projekt Inżynierii Ruchu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 68 

Zakres zamówienia nie obejmuje budowy sygnalizacji świetlnej. 

 

Pytanie nr 69 

Proszę o udostępnienie szczegółów zbiornika rozsączającego przewidzianego w projekcie 

kanalizacji deszczowej: pojemność, głębokość posadowienia, szczegółowy dobór ilości 

i wymiarów skrzynek 

 

Odpowiedź na pytanie nr 69 

Powierzchnia zbiornika rozsączającego w rzucie poziomym wynosi 4,20 x 1,20 m. Pojemność czynna 

zbiornika rozsączającego wynosi 8,7 m3. Głębokość zbiornika rozsączającego uzależniona jest od 

pojemności czynnej pojedynczego elementu. Typowe wymiary skrzynek rozsączających wynoszą 

120x60x60 cm. 

 

 

W załączeniu: 

Rysunek 

SST _Branża_drogowa     

         

 

 

 

 

  Z poważaniem 

                Iwona Miklewska-Szczygieł 
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