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UMOWA NR BZT.272.3.……….2021 

zawarta zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i 2275) 

 

w dniu ……………. 2021 r. w Urzędzie Miejskim Pniewy, pomiędzy: 

 

Gminą Pniewy, reprezentowaną przez Burmistrza – Jarosława Przewoźnego 

 

– zwaną dalej „Zamawiającym” – 

a 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

– zwaną dalej „Wykonawcą” – 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie objętym przedmiotem 

niniejszej umowy oraz jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

objętym niniejszą umową. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada środki niezbędne do pokrycia wynagrodzenia wynikającego 

z niniejszej umowy. 

3. Osoby reprezentujące strony umowy zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia umowy  

są umocowane do zaciągania zobowiązań wynikających z jej zawarcia. 

 

§ 2. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Zagospodarowanie 

terenu parku „Boisko Sokoła” w Pniewach, objęte projektem budowlanym zatwierdzonym 

decyzją nr 354/2020  z dnia 15 kwietnia 2020 r. o pozwoleniu na budowę  

2. Przedmiot umowy określają: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) przedmiary robót. 
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3. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie pergoli o konstrukcji stalowej na planie koła o średnicy 49,6 m, podpartej 

stalowymi słupami ocynkowanymi ogniowo o średnicy 20 cm i wysokości 5 m wraz 

wykonaniem prac fundamentowych, 

2) wykonanie budynku toalet, w tym: 

a) wykonanie prac fundamentowych, 

b) wykonanie konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem z desek kompozytowych zgodnie 

z rys. A.13-A.15, 

c) dostawa i montaż kontenera sanitarnego z wyposażeniem wraz z wykonaniem 

wymaganych podłączeń, 

d) montaż opraw typu „E” o parametrach zgodnych z kartą techniczną – 2 szt.,  

e) montaż poidełka ściennego – 1 szt., 

f) montaż ławki z gniazdami elektrycznymi – 1 szt. 

3) wykonanie bramy wejściowej: 

a) wykonanie prac fundamentowych, 

b) wykonanie konstrukcji bramy z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej – 

5,13 m3 wraz z ułożeniem nadproży prefabrykowanych – 24 m, 

c) wykonanie tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych – 29,27 m2 oraz tynku 

tynków mozaikowych  - 1,87 m2,  

d) pokrycie dachu bramy dachówką ceramiczną – 8,02 m2, 

e) dostawa i montaż napisu wykonanego z brachy stalowej o gr. 2 mm malowanych 

proszkowo – 18 liter, 

4) wykonanie piłkochwytu z siatki plecionej powlekanej PVC: o kształcie prostokąta o wym. 7x29 

m  - 1 szt., o kształcie trójkąta o wym. 18x15x7 m – 2 szt., 

5) wykonanie podestu z desek kompozytowych ryflowanych o gr. 25 mm – 26,50 m2 wraz 

z wykonaniem prac fundamentowych, 

6) wykonanie podestu zjeżdżalni: 

a) formowanie nasypów pagórka – 47,61 m3, 

b) montaż lin i uchwytów do wspinaczki, tunelu z rury kanalizacyjnej, zjeżdżalni ze stali 

nierdzewnej, schodów drewnianych – 1 kpl., 

7) wykonanie rampy betonowej na zakręcie wg rys. A.31 – 1 kpl., 

8) wykonanie chodnika o nawierzchni z mieszanek mineralno – żywicznej 

wodoprzepuszczalnych  na podbudowie z kruszywa łamanego – 546 m2, 

9) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-żywicznej na podbudowie z kruszywa 

łamanego – 396 m2, 
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10) wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na podbudowie z kruszywa łamanego – 

644 m2, 

11) wykonanie placu z luźnego kruszywa naturalnego – 782 m2, 

12) wykonanie alejki mineralno-żywicznej wokół pergoli na podbudowę z kruszywa naturalnego – 

200 m2, 

13) wykonanie chodnika o nawierzchni mineralnej na podbudowie z kruszywa łamanego – 560 

m2, 

14) wykonanie chodnika z płytami betonowymi o wym. 20x160 cm na podbudowie z kruszywa 

naturalnego – 91 m2, 

15) wykonanie obrzeży metalowych z systemem mocowania – 205 m, 

16) wykonanie prac w drzewostanie:  

a) wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pniaków (średnice drzew 10-15 cm – 31 

szt., średnice drzew 16-25 cm – 11 szt., średnice drzew 26-35 cm – 2 szt., średnice drzew 

36-45 cm – 2 szt., średnice drzew 56-65 cm – 2 szt.),   

b) karczowanie krzewów w gruntach o normalnej wilgotności – 285 szt., 

c) pielęgnacja drzew liściastych – 18 szt.,  

d) przesadzenie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy do 30 cm – 16 szt., 

e) ręczne ścinanie i karczowanie średniej gest pości krzaków i podszycia – 293 m2,  

f) usuwanie kłaczy nawłoci kanadyjskiej – 120,0 m2,  

g) koszenie chwatów i samosiewów na terenie zadrzewionym – 340 m2, 

17) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w dobrym stanie zdrowotnym o rozbudowanym 

systemie korzeniowym i pędach nadziemnych, zgodnie z parametrami technicznymi roślin 

wskazanymi z projekcie zieleni (Acer camperste Elsrijk– 11 szt., Betula utilis Doorenbos - 18 

szt., Carpinus  betulus Columnare– 2 szt., Tilia cordata– 7 szt., Carpinus betulus 

żywopłotowyb– 1360 szt., Ligustrum vulgare - 747 szt., Cotoneaster dammeri Eichholz  - 628 

szt., Cotoneaster Ursynów– 379 szt., Berberis thunbergii Green Carpet - 782 szt., Mahonia 

aquifolium – 2496 szt., Luzula sylvatica Select - 1515 szt., Geranium macrorrhizum „Spessart‟ 

- 2297 szt., Pennisetum alopecuroides Hameln - 777 szt., Fallopia baldschuanica – 13 szt. 

sadzenie krzewów liściastych form pnących – 12 szt., przesadzenie krzewów żywopłotowych 

– ligustry zwyczajne – 160 szt.), 

18) wykonanie łąki kwietnej – 429 m2, 

19) wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – 968,40 m2, 

20) wykonanie, dostawa i montaż elektów małej architektury:  

a) placu Street Workout (słupy o średnicy 80 mm– 1 kpl, drabinka o wys. 2400 mm – 1 kpl., 

drążki o średnicy 35 mm – 19 szt., ścianka wg rys. A.29 – 1 szt., kółka akrobatyczne 
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podwieszane wg rys. A.29 – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt., tablica z koszem do 

koszykówki o wym. 305x165 cm – 1 szt., tablica z koszem do koszykówki o wym. 

160x110 cm – 1 szt., równoważnia – 1 szt., bramka kratowa o wym. 300x200 cm – 1 szt.), 

b) plac zabaw (urządzenie do wspinaczki – 1 szt., koparka – 2 szt., przeplotnia potrójna – 

1 szt., cel do treningu piłkarskiego – 6 kpl., bujak – 1 kpl., huśtawka – 1 kpl., karuzela 

trójramienna – 1 kpl.) 

c) tablice regulaminowe, litery opisu o wys. 26 mm  o wym. 400x600 – 1 szt., o wym. 

400x400 – 1 szt.,  

d) potrójny kosz na śmieci do segregacji odpadów – 6 kpl.,  

e) ławki parkowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z siedziskiem 

drewnianym, dł. 1,5 m – 13 szt.,  

f) ławki parkowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z siedziskiem 

drewnianym, dł. 51 cm – 3 szt.,  

g) ławka parkowa z siatki stalowej ocynkowanej oraz systemowego zestawu desek 

kompozytowych o wym. 420x420x1200 mm – 15 szt., 

h) siedzisko niskie ze stali i drewna świerkowego – 2 szt. 

i) siedzisko wysokie ze stali i drewna świerkowego – 1 szt. 

j) ławka parkowa niska ze stali i drewna świerkowego – 2 szt. 

k) stół piknikowy okradły z siedziskiem z drewna świerkowego – 2 szt., 

l) barierki stalowe ocynkowane U11a – 38 m, 

m) stół parkowy do gry w szachy – 3 szt., 

n) stojaki rowerowe – 20 szt., 

o) ekspozytor ścieżki edukacyjnej – 9 szt. 

21) atestowanie urządzeń wykonywanych na miejscu, 

22) wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej, ocynkowanej o dł. 64,60 mb wraz z 

montażem 3 szt. bram przesuwnych o dł. 406 cm, 

23) wykonanie zasilania budynku toalet oraz montaż szafki oświetleniowej, 

24) wykonanie instalacji oświetlenia parku wraz z montażem opraw oświetleniowych: 

a) oprawa typu „A” o parametrach wskazanych w karcie technicznej – 2 szt., 

b) oprawa typu „B” o parametrach wskazanych w karcie technicznej z wykonaniem 

fundamentu na mokro – 4 szt., 

c) oprawa typu „B” o parametrach wskazanych w karcie technicznej wraz z wykonaniem 

fundamentu na mokro – 4 szt., 

d) oprawa typu „C” o parametrach wskazanych w karcie technicznej– 17 szt., 

e) oprawa typu „D” o parametrach wskazanych w karcie technicznej– 2 szt., 



 
 

5 
 

25) wykonanie kanalizacji teletechnicznej – ułożenie rur osłonowych 2x50mm - 155 m, 

26) wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie parku (studnie rewizyjne z kręgów betonowych 

o śr. 1200 mm – 2 kpl., kanały z rur żelbetowych o śr. 600 mm – 69,7 mb), 

27) wykonanie instalacji podlewania zieleni – 1 kpl. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

1) wykonania geodezyjnych czynności pomiarowych, w tym sporządzenia powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej,  

2) udziału osób pełniących indywidualne funkcje w budownictwie: kierownika budowy, 

kierownika robót branżowych, 

3) wypełnienia warunków wynikających z uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień 

dokumentacji projektowej, decyzji, opinii itp., 

4) atestowania urządzeń wykonywanych na miejscu, 

5) uzgodnienia z Zamawiającym treści i projektu graficznego tablic regulaminowych, 

6) uzgodnienia z Zamawiającym treści i projektu graficznego ekspozytorów; ekspozytor ma 

zawierać treść do 1000 znaków i fotografię, 

7) wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z § 7 ust. 9 pkt 3, 

5. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, których 

wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego na skutek 

okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub które wynikać będą z błędów, jakie mogą 

wystąpić w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe 

prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które 

spełniać będzie wymagania funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. 

 

§ 3. Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: na 150 dni od dnia zawarcia 

umowy, tj. do dnia …………………………. r. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się zrealizowanie robót budowlanych oraz pozostałych 

czynności opisanych w § 2 i pisemne zgłoszenie gotowości przystąpienia do jego odbioru, 

w sposób zgodny z § 7 ust. 8 pkt 2. 

3. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji robót, mające wpływ na termin robót, muszą 

być zgłaszane Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 3 dni od ich zaistnienia. Powyższe 

może dotyczyć sytuacji wystąpienia przeszkód lub okoliczności uzasadniających opóźnienie,                              

np. z powodu siły wyższej. Ustalenie nowych terminów wymaga wskazanych działań i podpisania 

stosownego aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 4. Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się przede wszystkim do: 

1) przekazania placu budowy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego 

oświadczenia uprawnionej osoby o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) udzielenia Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictw koniecznych do występowania                      

w imieniu Burmistrza Gminy Pniewy w celu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją 

projektową zrealizowania przedmiotu zamówienia, 

3) odebrania przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

4) zapłaty umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości prowadzonych prac oraz ma prawo 

zgłaszać zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia prac oraz żądać od Wykonawcy 

natychmiastowego ich poprawienia. 

3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

1) udziału w czynnościach zmierzających do realizacji przedmiotu umowy, 

2) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac nad przedmiotem umowy, 

przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji zgłosi Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, 

na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym 

stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

lub zastrzeżeń, 

3) wglądu do wszelkich dokumentów technicznych związanych z realizacją umowy, 

4) proponowania Wykonawcy wykonania robót zamiennych oraz nieistotnych odstępstw 

od dokumentacji projektowej, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy bądź zmiany te zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego 

zadania. 

§ 5. Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia i organizuje, na własny koszt, zaplecze budowy w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

usuwania z nieruchomości wraz z utylizacją wszelkich niewykorzystanych materiałów, także 

materiałów kwalifikowanych jako niebezpieczne. Wykonawca zapewnia, na własny koszt, 

transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 



 
 

7 
 

3. W przypadku możliwości odzysku odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania, 

Wykonawca zobowiązany jest, przed ich zagospodarowaniem we własnym zakresie, wystąpić 

do Zamawiającego o przedstawienie stanowiska w sprawie przyjęcia danego odpadu. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót, 

na terenie przyjętym od Zamawiającego, lub mających związek z prowadzonymi robotami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy                                          

z Zamawiającym i jego przedstawicielami w ramach nadzoru Zamawiającego. Wykonawca będzie 

stosować się do poleceń i wskazówek Zamawiającego oraz niezwłocznie usuwać wszelkiego 

rodzaju wady, uchybienia lub inne niezgodności stwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać zapisy uzgodnień dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, opisanego w § 2, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami                                

w zakresie technicznym i jakościowym. 

8. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 

właściwego kierownictwa. 

9. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie uprawnionej osoby o przyjęciu obowiązków 

kierownika budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić księgę obmiarów robót. 

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 

go Zamawiającemu. 

12. Wykonawca do wykonania robót użyje własnych materiałów.  

 

§ 6. Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w § 2, Strony określają                                                

na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości netto  …………….. zł plus podatek VAT (23 %) 

w kwocie ………………….. zł, co daje łącznie wartość brutto …………………… zł 

(……………………………………………………………………………………. 00/100). 

2. Po zrealizowaniu wszystkich robót budowlanych i pozostałych prac wartość ostateczna 

wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego       

na podstawie cen jednostkowych występujących w kosztorysie ofertowym, w oparciu o księgę 

obmiaru robót. 

3. W przypadku różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, przed 

odbiorem przedmiotu umowy zostanie podpisany aneks ustalający ostateczną wysokość 

wynagrodzenia.  
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4. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę w formie papierowej. Faktura winna posiadać 

informację o sposobie zapłaty z mechanizmem podzielonej płatności. 

5. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.                   

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 i z 2019 r.                        

poz. 2020) za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia                     

na fakturę ustrukturyzowaną, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 

w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. 

8. Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, który zgodnie  

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896                 

z późn. zm.) jest rachunkiem umożliwiającym zapłatę z mechanizmem podzielonej płatności. 

9. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej 

po protokolarnym odbiorze robót.  

10. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 7. Realizacja i odbiór przedmiotu zamówienia 

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia kierownik budowy i inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego podejmują decyzje dotyczące robót budowlanych, sporządzają protokoły robót 

zanikających, prób i sprawdzeń, a także ewentualnie protokoły konieczności wykonania robót 

dodatkowych, robót zamiennych, nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej. 

2. Kierownik budowy prowadzi na bieżąco księgę obmiarów robót, a inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego potwierdzają na bieżąco wpisy dokonywane przez kierownika budowy. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia 

i zamknięciu księgi obmiarów robót sprawdzają przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys 

powykonawczy. 

4. Wykonawca przygotowuje księgę obmiarów do potwierdzenia wyników i kosztorysy 

do sprawdzenia w poszczególnych branżach, w celu wykonania potwierdzeń i sprawdzeń przez 

odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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5. Decyzje dotyczące realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, nieistotnych odstępstw 

od dokumentacji projektowej podejmuje Zamawiający po przedstawieniu przez Wykonawcę 

stosownych protokołów, o których mowa w ust. 1, zawierających uzasadnienie, oraz kosztorysów 

ofertowych na roboty dodatkowe i zamienne. 

6. Kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe i zamienne należy wykonać metodą szczegółową na 

podstawie dostępnych katalogów nakładów rzeczowych (KNR, KNNR, NNRKB) a w przypadku 

braku katalogów na podstawie kalkulacji indywidualnej, z zastosowaniem składników 

kalkulacyjnych z kosztorysu ofertowego, tj. stawki roboczogodziny, narzutu kosztów ogólnych, 

zysku, kosztu zakupu Ceny pozostałych składników, tj. ceny jednostkowe materiałów, ceny najmu 

sprzętu zostaną przyjęte wg następujących zasad: 

1) w pierwszej kolejności z kosztorysów ofertowych załączonych do umowy,  

2) w przypadku wystąpienia w wycenie materiałów i sprzętu, dla których nie określono cen 

jednostkowych w kosztorysie ofertowym na zadanie podstawowe, brakujące ceny zostaną 

przyjęte: 

a)  w oparciu o ceny średnie krajowe z ostatnich publikowanych kwartalnych publikacji 

cenowych stosując w pierwszej kolejności informatory cenowe SEKOCENBUD, następnie 

ORGBUDSERWIS, następnie inne informatory, 

b) w przypadku braku cen w informatorach - na podstawie cen katalogowych lub ofert 

producentów. 

7. Roboty zamienne lub dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym 

sporządzonym zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6, z uwzględnieniem rzeczywistych ilości 

wykonanych robót. 

8. Celem dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zrealizować wszystkie roboty budowlane i pozostałe prace objęte przedmiotem umowy, 

2) zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do przeprowadzenia odbioru przedmiotu 

zamówienia, załączając dokumentację odbiorową. 

9. Poprzez osiągnięcie gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 

rozumie się łączne spełnienie poniżej przedstawionych warunków: 

1)  zrealizowanie wszystkich robót i pozostałych prac objętych przedmiotem umowy, 

2)  uzyskanie oświadczeń inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakończeniu realizacji 

przedmiotu zamówienia i jego prawidłowym wykonaniu, potwierdzającego gotowość 

Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia,  

3)  sporządzenie dokumentacji odbiorowej, obejmującej w szczególności: 

a) w przypadku powierzenia części robót podwykonawcom - pisemne oświadczenie 

podwykonawców o rozliczeniu wszelkich zobowiązań, w tym finansowych, związanych 
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z realizacją umów Wykonawcy z podwykonawcami wraz z potwierdzeniami przelewu 

należności podwykonawcom, 

b) powykonawczą dokumentację projektową,  

c) atesty i certyfikaty materiałowe lub dokumenty równoważne, 

d) protokoły odbiorów robót zanikających, protokoły prób i sprawdzeń,  

e) protokoły odbiorów technicznych,  

f) dokumentację dotyczącą utylizacji lub innego, zgodnego z przepisami prawa, 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 

g) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, 

h) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem, 

i) oświadczenie kierownika budowy o wbudowanych wyrobach budowlanych, 

j) księgę obmiarów,  

k) kosztorys powykonawczy, zatwierdzony przez inspektorów nadzoru, sporządzony                                 

na podstawie cen jednostkowych występujących w kosztorysach ofertowych, w oparciu 

o księgę obmiaru robót, 

l) kartę gwarancyjną. 

10. Zamawiający wyznaczy miejsce i termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia najpóźniej 

na 14. (czternasty) dzień, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowego 

zgłoszenia gotowości Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wyznaczonym terminie i miejscu 

odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3. (trzech) dni – liczy się data otrzymania przez 

Wykonawcę wiadomości o terminie odbioru. 

12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 

wad stwierdzonych przy odbiorze.  

13. W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, 

Wykonawca może dokonać odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru stanowił będzie 

podstawę do wystawienia faktury i uregulowania należności przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty ich 

rozpoczęcia. 

 

§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 

podwykonawcom.  
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2. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projektu jej zmiany. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy i jej zmian, której przedmiotem 

są roboty budowalne, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy i jej zmian, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy lub potwierdzonej za zgodność 

kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do 

treści umowy o podwykonawstwo robót budowlanych. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy na roboty 

budowlane z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 

się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub akceptuje projekt umowy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, 

jednak nie później niż  do dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

10. Na potwierdzenie rozliczenia należności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, Wykonawca 

wraz z dokumentacją odbiorową  przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie 

podwykonawcy o rozliczeniu wszelkich zobowiązań, w tym finansowych, związanych z realizacją 
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umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz potwierdzeniem przelewu należności 

podwykonawcy.  

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 

w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 

tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu 

cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę 

oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający 

zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

12. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.  

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

15. Pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub sprzeciw 

do takich umów zostaną zgłoszone w szczególności w poniższych przypadkach, które 

jednocześnie wyznaczają (odpowiednio) zasady zawierania umów o podwykonawstwo robót 

budowlanych: 

1) zawarcia postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) objęcia umową prac, które zgodnie z ofertą powinny być wykonane przez Wykonawcę bez 

udziału podwykonawców, 

3) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższego niż 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac, 

4) zawarcia postanowień przewidujących wykonywanie prac lub użycie materiałów lub 

urządzeń, które nie odpowiadają zapisom dokumentacji określającej przedmiot zamówienia 

a także przewidujących wykonywanie prac w sposób sprzeczny z tą dokumentacją lub 

nieterminowy, 

5) zawarcia postanowień przewidujących krótszy, niż wymagany od Wykonawcy okres rękojmi 

lub gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

6) zawarcia postanowień uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

udzielonych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od zwrotu zabezpieczenia 

udzielonego przez Wykonawcę, 
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7) zawarcia postanowień uniemożliwiających dokonanie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

 

§ 9. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy do 

dnia 31 maja 2022 r. w zakresie nasadzeń i innych prac przy zieleni oraz na okres ………  miesięcy 

od dnia odbioru końcowego na pozostałe elementy przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca sporządza kartę gwarancyjną zawierającą warunki gwarancji, w tym w szczególności:  

1) okres gwarancji i rękojmi w zakresie nasadzeń i innych prac przy zieleni ustalony do dnia 

31 maja 2022 r.,  

2) okres gwarancji i rękojmi ustalony na ……… miesięcy na pozostałe elementy przedmiotu 

umowy, 

3) zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni lub 

dłuższym, gospodarczo lub technicznie uzasadnionym, licząc od daty pisemnego 

powiadomienia przez Zamawiającego, 

4) zobowiązanie Zamawiającego do niezwłocznego pisemnego, listem w formie papierowej,           

e-mailem lub faksem, powiadomienia o wystąpieniu lub ujawnieniu wad i usterek, w terminie 

nie późniejszym niż 7 dni od powzięcia informacji lub naocznego stwierdzenia wystąpienia 

lub ujawnienia się wad i usterek, 

5) obowiązek usunięcia wad i usterek potwierdza się protokołem ich usunięcia podpisanym 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

6) czas gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas usuwania wady lub usterki, liczony od odebrania 

powiadomienia Zamawiającego do odbioru ich usunięcia, dla całego elementu, w którym 

wada lub usterka wystąpiła, 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji 

i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji 

bądź rękojmi. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,  pomimo pisemnego, ponownego wezwania, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
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§ 10. Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę zgodnie z przepisami zawartym w Księdze trzeciej Tytuł XV Kodeksu cywilnego – 

w wysokości 5% wynagrodzenie umownego za przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Księgi trzeciej Tytuł XV 

Kodeksu cywilnego - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 

2) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 3 ust. 1 umowy - za każdy 

dzień zwłoki w  wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 

4) za brak zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w zakresie terminu 

zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia odpowiednio 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie prac (robót) - 1000,00 zł za każdy taki przypadek, 

5) za naruszenie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” wskazanych w art. 437 ust. 1 

pkt 7: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom – w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy zawartej z 

podwykonawcą, 

b) za niedotrzymanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy 

zawartej z podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki, 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 

przedmiot umowy, 
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e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 

ust. 10 ustawy „Prawo zamówień publicznych” - wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

za przedmiot umowy zawartej z podwykonawcą. 

3. W przypadku nieprzedstawienia w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania zapewnienia, że 

wszystkie osoby wykonujące prace, które wykonuje Wykonawca bez udziału podwykonawców, 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę 

w wysokości 300,00 zł. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób 

na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 

Zamawiającemu w wysokości 300,00 zł, za każdą osobę w stosunku do której nie wykazano 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez 

Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w zakresie 

wskazanym w ust. 3. 

5. W przypadku nieprzedstawienia w terminach wskazanych w ust. 4 wyjaśnień, Wykonawca 

zapłaci każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł dziennie za każdy dzień zwłoki.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony nie może 

przekraczać 540 000,00 zł. 

7. W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, odpowiednio 

Zamawiający bądź Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.  

 

§ 11. Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian sposobu, zakresu  i terminu wykonania 

umowy w przypadkach:  

1) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia 

oraz o czas usuwania skutków jej działania, 

2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 

4) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania, 

5) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia, 

6) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania, 
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7) zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku 

ograniczenia zakresu rzeczowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu 

odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty 

pozostają do całości przedmiotu umowy, 

8) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji 

z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, 

9) zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz rezygnacji 

lub  zwolnienia, 

10) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany 

dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej 

dokumentacji; powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 

11) w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych 

błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie 

wynikającym z poprawienia dokumentacji, 

12) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego  powoływał 

się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod 

warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i 

spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot, 

13) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 12 – pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot, 

14) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów 

i dostosowania treści umowy. 

2. Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem wyjątkowo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych  uniemożliwiających wykonania robót oraz innych 

przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy, jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku 

budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności inspektorowi nadzoru. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Aneks musi zostać podpisany 

przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
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2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


