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UMOWA PROJEKT O WYKONANIE USŁUGI 
 

zawarta w dniu: ......................................... r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, z siedzibą:  38-242 
Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław Kręcisz –Wójt Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – 
Skarbnika Gminy - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
z siedzibą: 
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………............... 
(dane rejestrowe – wpis do ewidencji, odpis z rejestru) 

reprezentowanym przez: 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 

Podstawa prawna 
 

§ 1 
 

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) - zwana 
dalej „Pzp”. 

2.   Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
1)   Oferta Wykonawcy z dnia .............................. 
2)   Specyfikacja warunków zamówienia. 
 

Przedmiot Umowy 
 

§ 2 
 

1. Nazwa zadania: „Zaprojektowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Skołyszynie wraz  
z budową sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Harklowa, Pusta Wola i Kunowa”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody                                       
w Skołyszynie wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Harklowa, 
Pusta Wola i Kunowa o długości  od 10 do 12 km (w obszarze oznaczonym na załączniku 
graficznym). Zadanie realizowane będzie w oparciu o nowo wybudowaną sieć wodociągową na 
terenie miejscowości Harklowa i Kunowa – zrealizowaną w ramach etapu I i II etapu budowy 
(oznaczone na załączniku graficznym) w oparciu o istniejące końcówki wodociągu PEHD 160 lub 
projektowane końcówki wodociągu PEHD 160 (które realizowane będą w ramach budowy etapu 
III wodociągu wsi Harklowa) 

a) dz. nr ewid. 90/5 obręb Harklowa (w rejonie budynku nr 466); 
b) dz. nr ewid.78/1 obręb Harklowa (w rejonie budynku nr 316); 
c) dz. nr ewid.72/3 obręb Kunowa (w rejonie budynku nr 140); 
d) dz. nr ewid.511 obręb Harklowa (w rejonie budynku nr 510) – „Pańska Góra” 
lub projektowane końcówki wodociągu PEHD 160 (które realizowane będą w ramach 
budowy etapu III wodociągu wsi Harklowa). 

3. Zamierzeniem Inwestora jest docelowe zaopatrzenie w wodę miejscowości Harklowa / w tym 
przysiółek Harklowa – Równie, Harklowa – Tarcze/, Kunowa, Pusta Wola/– stąd docelowa sieć 
winna zamykać się  w pierścień. Ze względu na prognozowane koszty inwestycji – zadanie 
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realizowane będzie etapami, stąd opracowywaną dokumentację projektową i kosztorysową 
należy opracować w sposób umożliwiający podział realizacji zadania na kilka etapów. Szczegóły 
podziału zadania na etapy zostaną dopracowane w porozumieniu z Zamawiającym po 
przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji. 

4. Na etapie uzyskiwania zgód należy uzgodnić planowany przez mieszkańców przebieg przyłącza 
wodociągowego – w celu wbudowania na etapie realizacji trojak/obejmy z zasuwą 
umożliwiających wykonanie przyłącza. Ponadto zakłada się że długość przyłącza wodociągowego 
nie powinna przekraczać 30 m. 

5. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy korektę słowną nazwy zadania / projektu  
(po podjęciu uchwały Rady Gminy Skołyszyn). 

 

Obowiązki Stron 
 

§ 3 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1)  Przekazanie Wykonawcy wszystkich dostępnych materiałów i wytycznych. 
2)  Konsultowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej na każdym etapie projektowania. 
3)  Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8. 
4)  Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy. 

2.    Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1)  Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem zasobów i materiałów własnych. 
2) Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem  

              uprawnienia zawodowe. 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego, zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i aktami wykonawczymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poprzedzoną 
konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa winna być na 
każdym etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. 
Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia 
Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie 
realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

3. Wymagania projektowe: 
1) Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem zgód  

i zezwoleń dotyczących budowy sieci wodociągowej rozdzielczej. 
2) Formę i zakres zgody właściciela, przez którego działkę będzie przebiegać sieć 

wodociągowa - stanowiącego „prawo do dysponowania terenem na cele budowlane” 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Obligatoryjnym załącznikiem do 
zgody właściciela będzie fragment projektu zagospodarowania dotyczącego udostępnianej 
nieruchomości z naniesionym przebiegiem sieci wodociągowej  i podpisem właściciela 
/właścicieli/ działki. 

3) Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy (dla osób wskazanych przez 
Wykonawcę) pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w jego imieniu i na jego 
rzecz przed wszelkimi organami władzy i administracji publicznej, gestorami sieci itp.  
w celu dokonania uzgodnień oraz uzyskania opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

4) Wymagana minimalna długość sieci wodociągowej od 10 do 12 km. Zaprojektowana sieć 
powinny umożliwiać zaprojektowanie i wykonanie przyłączenia wszystkich budynków  
w rejonie inwestycji do sieci wodociągowej (minimum 100 budynków). 

5) Wykonawca w ramach projektu powinien uwzględnić możliwość przyłączenia wszystkich 
budynków, których właściciele wyrażają chęć podłączenia do sieci, uwzględniając 
minimalną ilość budynków, o których mowa powyżej -  w takim przypadku łączna długość 
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sieci wodociągowej w obszarze wyznaczonym na załączniku graficznym może przekraczać 
maksymalne długości zawarte w opisie. 

6) Projektowana sieć wodociągowa winna zapewniać ochronę p.poż. budynków  
w rejonie inwestycji (montaż hydrantów p.poż.). 

7) Sieć wodociągową należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na działkach 
prywatnych  minimalizując wejścia w pas dróg gminnych lub powiatowych chyba, że 
rozwiązanie takie będzie korzystniejsze dla Zamawiającego co Wykonawca winien 
jednoznacznie wykazać. 

8) W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż proponowana przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale 
Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska 
stosowne zgody właścicieli nieruchomości. 

9) Sieć wodociągową wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za 
pomocą zgrzewania. Projektując układ sieci rurociągów należy się starać, aby 
doprowadzenie wody do gospodarstw mogło się odbywać możliwie najkrótszą drogą; 
poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne  
i umożliwiać dostawę wody przy jak najmniejszych stratach energii. Zamawiający 
dopuszcza mozliwość alternatywnego zastosowania rur PVC łączonych za pomocą połączeń 
kielichowych (za zgodą Zamawiającego). 

10) Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa. Średnice wodociągu na etapie projektu należy sprawdzić  
i ewentualnie skorygować. Muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających 
ilość dostarczanej wody i wymagane ciśnienie dyspozycyjne. 

11) Ze względu na zróżnicowaną topografię obszaru objętego projektem zaleca się 
dokonanie wizji lokalnej przez sporządzeniem koncepcji przebiegu sieci wodociągowej. 

12) Założenia wstępne:  
Od istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Skołyszynie do skrzyżowania drogi powiatowej Nr 
1863R Skołyszyn – Harklowa - gr.wojew.- Wójtowa – Lipinki  prowadzone będą 2 rurociągi : 

a) rurociąg grawitacyjny PEHD 160 połączony  z istniejącą siecią wodociągową woD150 
wsi Skołyszyn w rejonie SUW w Skołyszynie, który docelowo prowadzony będzie w 
stronę miejscowości Sławęcin  (FA JAFAR S.A.); 

b) rurociąg ciśnieniowy PEHD 110 (średnica do ustalenia według obliczeń - jako 
tranzytowy – długości ok. 2.2 km, wyprowadzony bezpośrednio z zestawu 
pompowego pobierającego wodę  z jednego ze zbiorników wody uzdatnionej po 
jednym z ciągów technologicznych na SUW w Skołyszynie, po przekroczeniu terenu 
PKP i rzeki Ropy należy doprowadzić w rejon Szkoły Podstawowej w Kunowej (dz. nr 
ewid. 293 obręb Kunowa) i połączyć z istniejącym rurociągiem PEHD 75 - wody 
surowej ze studni S6; 

c) ponadto należy dokonać prac modernizacyjnych na SUW Kunowa polegających na 
przepięciu rurociągu od studni i włączeniu go do kolektora wody uzdatnionej lub 
bezpośrednio do zbiornika magazynowego wody uzdatnionej. 

13) Dla działek objętych inwestycją Gmina Skołyszyn posiada obowiązujące fragmentaryczne  
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: MPZP 062; MPZP 036; MPZP 001; 
MPZP 061; MPZP 037; MPZP 042; MPZP 041; MPZP 063; MPZP 065; MPZP 060; MPZP 057; 
MPZP 059. 

14) W ramach prac projektowych i przygotowawczych na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, m.in. 
koncepcji, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki 
hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych, projektów branżowych, projektów 
odtworzenia nawierzchni, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

15) Wykonawca na swój koszt uzyska aktualne wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów na tereny 
objęte projektem. 
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16) Zakres dokumentacji projektowej obejmuje m.in. uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości 
na prowadzenie robót budowlanych w  formie umów użyczenia oraz uzyskanie decyzji od 
administratorów dróg, cieków wodnych i rzeki Ropy na przekroczenie siecią kanalizacyjną 
wraz z opracowaniem projektów odbudowy dróg, cieków wodnych; 

17) Projektowana sieć wodociągowa będzie przebiegać przez teren zamknięty PKP linii  nr 
108 Stróże – Krościenko wraz z przekroczeniem sieci wodociągowej przez torowisko  
w miejscowości Skołyszyn, stąd należy mieć na uwadze uzyskanie warunków oraz 
uzgodnień wszystkich spółek kolejowych, jak również sporządzenie projektów, których 
zatwierdzenie należy do kompetencji Wojewody Podkarpackiego.  

18) Przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację inwestycji  w tym raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – 
jeżeli będzie wymagany na etapie prowadzonego postepowania administracyjnego  
o wydanie decyzji OOŚ. 

19) Przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego - w tym również dla terenu zamkniętego. 

20) Uzyskanie wymaganych przepisami odrębnymi decyzji administracyjnych. 
21) Wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej,  

zagospodarowanie i urządzenie terenu, dokumentację geotechniczną                                                 
i hydrogeologiczną (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań 
geotechnicznych), projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 
koncepcji drogowej (jeśli wymagana), projektu organizacji ruchu zastępczego na czas 
budowy, projektu odtworzenia nawierzchni, projektów wynikających z uzyskanych 
uzgodnień i decyzji, operatu wodno-prawnego oraz pozwolenia wodno-prawnego przy 
przekraczaniu cieków i rzeki Ropy, a także innych dokumentów, które będą wymagane na 
etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę. 

22) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
23) Wykonanie przedmiaru robót. 
24) Wykonanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego. 
25) Zamawiający wymaga wykonania wyceny budowy sieci wodociągowej, umożliwiającej 

etapową ich realizację w oparciu o pozyskane środki pomocowe; 
26) Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi 

aktami prawnymi: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2458) 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682  
z późn.zm.). 

27) W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, chyba, że będzie to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i nie będzie można opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy 
„lub równoważny”. Dopuszczając możliwość rozwiązania równoważnego, Wykonawca 
winien dokładnie wskazać zakres tej równoważności poprzez precyzyjne określenie 
wymagań w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności. 

28) Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe muszą zapewnić zachowanie 
wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych. 
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29) Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 
a) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków prowadzenia robót w pasach zieleni  

i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji 
zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew wraz z wykonaniem koniecznych prac; 

b) Uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg 
(do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni); 

c) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzenia Robót; 

d) Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz 
poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: 
uzgodnienie tras z ZUDP, uzyskanie zezwolenia na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie 
drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320, z późn.zm.) oraz uzgodnienie opracowanego 
projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych); 

e) Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych; 
f) Uzyskanie akceptacji wykonanego Projektu roboczego (koncepcyjnego) przez 

Zamawiającego; 
g) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie Decyzji  

o pozwoleniu/pozwoleń na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót 
budowlanych w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane  
z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca.  

h) Protokolarne przekazanie Zamawiającemu w jego siedzibie następujących 
dokumentów, opracowywanych w trakcie realizacji umowy: 

• oryginałów opinii, warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych  – 
komplet – 1 egz.; 

• projektów: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego –  komplet 
dokumentów jakie zostały złożone do organu wydającego pozwolenie na budowę 
/ przyjmującego zgłoszenie realizacji robót) – łącznie 4 egzemplarze kompletu 
dokumentów; 

• projektu technicznego – komplet – 4 egzemplarze; 

• specyfikacji technicznej i wykonania odbioru robót budowlanych i plan BIOZ                           
– po 2 egzemplarze; 

• przedmiarów robót – po 2 egzemplarze dla sieci wodociągowej; 

• kosztorysów inwestorskich – po 2 egzemplarze dla sieci wodociągowej; 

• oświadczenia, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i jest kompletny   
z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć – po 1 egzemplarzu; 

• Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej, wykonawczej  powinny być 
oprawione w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora 
zawierającym: napis „Dokumentacja projektowa / projket techniczny”, nazwa  
i numer Umowy, rodzaj sieci, numer egzemplarza, Herb Gminy Skołyszyn; 

i) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie  
 odbioru dokumentacji na każdym etapie jej opracowywania w uzgodnionym przez 
Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do 
ich usunięcia. 

30) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację wykonanego Projektu roboczego 
(koncepcyjnego) przez Zamawiającego. 

31) Wykonawca będzie  zobowiązany usunąć wszelkie wady i usterki stwierdzone przez 
Zamawiającego w trakcie odbioru dokumentacji na każdym etapie jej opracowywania  
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
uzasadniony konieczny do ich usunięcia. 

32) Wykonawca będzie zobowiązany pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji, na 
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żądanie Zamawiającego, przez poszczególnych autorów dokumentacji projektowej – przez 
cały okres realizacji robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, 
będącą przedmiotem umowy - w ilości pobytów na budowie przez Projektanta 
/Projektantów/ Wykonawców poszczególnych branż - nie mniej niż 5. Wykonawca  
w ramach niniejszego zamówienia i otrzymanego wynagrodzenia zobowiązany będzie do 
pobytów na budowie w ilości minimum 5 pobytów. Przez pobyt rozumie się sprawowanie 
nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin  
w ramach jednego pobytu) – jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania,  w tym również 
udział w odbiorach robót; w takim przypadku za pełnienie nadzoru autorskiego poza 
terenem budowy będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego. Każdy pobyt 
musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji na wezwanie (pisemne 
lub drogą elektroniczną) wynosić będzie maksymalnie 2 dni robocze, a w szczególnie 
skomplikowanych przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy 
opis wymagań dotyczących nadzoru autorskiego zawarto w § 9 umowy. 

4. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy jest zobowiązany przedstawić wykaz 
osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy z informacją o formie 
zatrudnienia, czasu, stanowisku oraz oświadczeniu Wykonawcy, że zatrudnione osoby jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 z  późn.zm.) są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Szczegóły i forma dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego opisane zostały w § 12 umowy. 

5. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy jest zobowiązany przedstawić 
harmonogram rzeczowo – finansowy całego zakresu zadania z wyszczególnieniem 
poszczególnych elementów zamówienia. Harmonogram stanowić będzie załącznik do niniejszej 
umowy. W razie konieczności harmonogram będzie aktualizowany w trakcie realizacji zadania. 
 

Podwykonawcy 
 

§ 4 
 
1. [Wykonawca wykona prace projektowe objęte zamówieniem osobiście, bez udziału 

podwykonawców]* 
        [Następujące prace Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:* 
             ................................................................................................................................................ 

                                /nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych robót, kwota z oferty/ 
 

              ................................................................................................................................................ 
2. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp wskazać  

w odpowiednim punkcie w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem nazw i adresów podwykonawców. 

3. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub 
rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp, to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 
mowa w art. 118 ust. 1 Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6. Przepisy określone w ppkt 3 i 4 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 
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7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawców od 
odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy  
o podwykonawstwo przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy. Obowiązek przedłożenia umowy nie dotyczy zawartych umów  
o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wymienionej w formularzu 
ofertowym. 

9. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy na podwykonawstwo.  

10. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 112 Pzp,  Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy części usługi. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 
dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w umowie. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym 
zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
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Terminy realizacji przedmiotu Umowy 
 

§ 5 
 
1.     Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) Termin rozpoczęcia prac:          (przewidywany:  15 lipiec 2024 r.) 
2) Opracowanie koncepcji sieci wodociągowej wraz ze zgodami właścicieli działek                                       

i opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia: do 30 październik 2024 r. 

3) Zakończenie prac projektowych, tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i przedłożenie Zamawiającemu, umożliwiającej złożenie przez Zamawiającego 
wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę: do 30 wrzesień 2025 r. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 6 

 
1. Strony określają  wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

ustalone na podstawie oferty  przetargowej  Wykonawcy w wysokości łącznie:    
1) netto ................................................................................................................................ zł; 
2) podatek VAT ..........% ....................................................................................................... zł; 
3) brutto ............................................................................................................................... zł; 
4) słownie: ............................................................................................................................... 

             ............................................................................................................................................. 
w tym: 

5) Pełnienie nadzoru autorskiego na warunkach określonych w § 9 umowy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………...   zł brutto 

 
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób: 

1) Etap I – 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, tj. 
……………………………… złotych brutto - po opracowaniu i dokonaniu odbioru (akceptacji 
przez Zamawiającego) koncepcji wraz ze zgodami i materiałów do decyzji OOŚ. 

2) Etap II – 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, tj. 
……………………………… złotych brutto – po opracowaniu i złożeniu przez Wykonawcę 
kompletu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ULCP. 

3) Etap III – 50 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, tj. 
……………………………… złotych brutto – po wykonaniu, przedłożeniu Zamawiającemu i 
bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, umożliwiającej złożenie przez Zamawiającego wniosku o wydanie 
decyzji zezwalającej na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót. 

4) Etap IV – pozostałe 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, tj. 
……………………………… złotych brutto - po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej 
/prawomocnych/ decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczeniu o przyjęciu 
zgłoszenia zamiaru wykonywania robót w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę 
dokumentację. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.: 
1)  Wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem opinii, 

pozwoleń, warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów, 
pozwoleń wodno-prawnych. 

2)  Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do 
wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność 
Zamawiającego, wszystkie koszty zatrudnienia pracowników, obsługi techniczno –biurowej, 
zespołu projektowego, geodetów itp. 
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4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 i 2 pozostanie niezmienne w toku całego postępowania,  
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku zmiany: 
1) stawki od podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 
Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; 
4) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadkach określonych w pkt 

2 i 3 jest przedłożenie przez Wykonawcę kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów 
wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób 
wykonujących pracę na rzecz wykonawcy i zweryfikowaniu prawidłowości obliczeń kalkulacji 
przez Zamawiającego. 

 
Zasady płatności wynagrodzenia 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy w czterech ratach, po 

spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 2 oraz § 8 umowy. 
2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,                      

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Datą płatności jest dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** płatnikiem podatku VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP :  ........................... 
5. Wykonawca oświadcza, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy u Zamawiającego powstaje / nie 

powstaje* obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, według 
poniższego zestawienia: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 
685-16-51-203. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
 

Odbiory robót 
 

§ 8 
 

1. Zgodnie z umową każdy etap dokumentacji projektowej winien być zaopiniowany i zatwierdzony 
przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia przedłożonej dokumentacji 
w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej przedłożenia. Brak uzgodnienia w w/w terminie przez 
Zamawiającego traktuje się jako milczące uzgodnienie dokumentacji. 

2. Z odbioru przedłożonej dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru robót.  Jeżeli  w toku 
czynności odbioru zostanie stwierdzone, że dokumentacja zawiera błędy lub została opracowana 
niezgodnie  z warunkami umowy - Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 
usterek lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie usterek. Do czasu 
usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć  
7 dni kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za zwłokę. 

3. Warunki odbioru poszczególnych etapów dokumentacji umożliwiające wystawienie przez 
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Wykonawcę faktury za wykonanie poszczególnego etapu robót: 
1) Etap I – opracowanie koncepcji wraz ze zgodami i materiałów do decyzji OOŚ: 

a) Wykonawca po uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomości, na trasie wodociągu  
– opracowuje koncepcję projektowanej trasy wodociągu ze wskazaniem:  

• długość (w km) zaprojektowanej sieci wodociągowej według koncepcji; 

• ilości budynków, które mogą zostać podłączone do sieci wodociągowej według 
koncepcji; 

- i przekazuje jeden egzemplarz koncepcji Zamawiającego – celem akceptacji – termin 
przekazania koncepcji – do 30 wrzesień 2024 r.; 

b) Zamawiający opiniuje przekazaną koncepcję i przedstawia ewentualne uwagi w terminie 
do 14 dni od otrzymania koncepcji; 

c) Wykonawca składa ponownie opracowany 1 egzemplarz koncepcji z uwzględnieniem 
ewentualnych uwag Zamawiającego wraz z kompletem zgód właścicieli nieruchomości  
i pozostałych materiałów niezbędnych do wydania decyzji OOŚ w terminie do 7 dni od 
przekazania przez Zamawiającego uwag; 

d) po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentów, w terminie do 14 dni 
zostaje sporządzony zostaje protokół odbioru, który stanowi podstawę do przedłożenia 
przez Wykonawcę pierwszej faktury w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

2) Etap II - opracowanie i złożenie przez Wykonawcę kompletu materiałów niezbędnych do 
wydania decyzji o ULCP: 
a) Wykonawca po opracowaniu wszystkich niezbędnych materiałów niezbędnych do 

wydania decyzji ULCP przedkłada Zamawiającemu komplet materiałów; 
b) Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania materiałów dokonuje sprawdzenia 

kompletności materiałów i informuje pisemnie Wykonawcę o tym, czy materiały są 
kompletne czy też nie - w przypadku niekompletnych materiałów Wykonawca  
w terminie do 7 dni jest zobowiązany uzupełnić brakujące materiały lub poprawić błędy 
według instrukcji Zamawiającego; 

c) po uzupełnieniu brakujących materiałów i poprawieniu błędów Zamawiający informuje 
Wykonawcę o kompletności materiałów, co stanowi podstawę do przedłożenia przez 
Wykonawcę drugiej faktury w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Etap III – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umożliwiającej 
złożenie przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę lub 
zgłoszenie zamiaru wykonania robót: 
a) Wykonawca po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przekazuje komplet dokumentacji Zamawiającemu, tj.: 

• Dokumentacja budowlana w tym projekt zagospodarowania, architektoniczno-
budowlany, techniczny - 4 egz.;  

• komplet uzgodnień, warunków technicznych od zarządców istniejącego uzbrojenia 
na trasie projektowanej sieci wodociągowej; 

• specyfikacja techniczna i wykonania odbioru robót budowlanych i plan BIOZ – po 2 
egzemplarze; 

• przedmiary robót – po 2 egzemplarze; 

• kosztorysy inwestorskie – po 2 egzemplarze; 

• oświadczenia, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i jest kompletny  
z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć – po 2 egzemplarze; 

• informacji o długości (w km) zaprojektowanej sieci wodociągowej według 
projektu; 

• ilości budynków, które mogą zostać podłączone do sieci wodociągowej według 
projektu; 

• kompletne opracowanie Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć  
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w wersji elektronicznej (pdf oraz dwg), na płycie CD w 2 egz.;  

• wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej, wykonawczej  powinny być 
oprawione w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora 
zawierającym: napis „Dokumentacja projektowa / projekt techniczny”, nazwa  
i numer Umowy, numer Zadania, rodzaj sieci, numer egzemplarza, Herb Gminy 
Skołyszyn; 

• termin przekazania dokumentacji: do 30 wrzesień 2025 r. 
b) Zamawiający po przekazaniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji, dokonuje jej 

sprawdzenia i odbioru w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej przedłożenia. Jeżeli  
w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, błędy projektowe, rozbieżności  
w poszczególnych częściach dokumentacji, Zamawiający wstrzymuje odbiór 
dokumentacji, przekazując Wykonawcy wykaz stwierdzonych błędów i wyznaczając 
termin na ich usunięcie, poprawę. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie 
powinien być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Stwierdzenie przez Zamawiającego 
błędów projektowych i wezwanie Wykonawcy do ich poprawienia, zatrzymuje termin na 
dokonanie odbioru przedłożonej dokumentacji przez Zamawiającego do czasu 
ponownego złożenia przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji projektowej; 

c) Jeżeli dokumentacja nie zawiera błędów lub Wykonawca uzupełnił braki, przedłożył 
poprawioną wersję dokumentacji – Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji; 
Zakończenie procedury odbioru dokumentacji powinno nastąpić w terminie do 30 dni 
kalendarzowych  od pierwszego  przedłożenia przez Wykonawcę kompletnej 
dokumentacji; 

d) Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru 
dokumentacji stanowi podstawę do przedłożenia przez Wykonawcę trzeciej faktury  
w wysokości 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

4) Etap IV – uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub informacji o braku 
sprzeciwu do zamiaru wykonywania robót budowlanych: 
a) Po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia /pozwoleń/ na budowę lub 

informacji o braku sprzeciwu do zamiaru wykonywania robót budowlanych i po ich 
uprawomocnieniu przez organ wydający – Wykonawca może przedłożyć 
Zamawiającemu ostatnią czwartą fakturę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy . 

 
Prawa autorskie 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca przenosi z dniem odbioru końcowego na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa 

bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 
majątkowe do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we fragmentach, 
bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochrony praw 
majątkowych, na następujących polach eksploatacji: 
1) Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych, 

dowolną w dacie zawierania umowy techniką. 
2) Publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez ograniczeń 

ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką. 
3) Wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie. 

2. Z dniem odbioru końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa na 
cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, 
niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, tak przez 
Zamawiającego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu 
eksploatacji utworów zależnych. W szczególności Zamawiający ma prawo do dokonywania lub 
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zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny 
język obcy oraz dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, na 
żądanie Zamawiającego, przez poszczególnych autorów dokumentacji projektowej – przez cały 
okres realizacji robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, będącą 
przedmiotem umowy - w ilości minimum 5 pobytów na budowie przez Projektanta 
/Projektantów/ Wykonawców poszczególnych branż. 

4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia i otrzymanego wynagrodzenia zobowiązany 
będzie do pobytów na budowie w ilości minimum 5 pobytów. Przez pobyt rozumie się 
sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 
godzin w ramach jednego pobytu) – jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania,  w tym również 
udział w odbiorach robót; w takim przypadku za pełnienie nadzoru autorskiego poza terenem 
budowy będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego. Każdy pobyt musi być 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji na wezwanie (pisemne lub drogą 
elektroniczną) wynosić będzie maksymalnie 2 dni robocze, a w szczególnie skomplikowanych 
przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należeć będzie w szczególności: 
1)   Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń. 
2)   Wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych  

w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 
uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na 
dokumentację projektową. 

3)   Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 
zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, 
jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej. 

4)   Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 
rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 
nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że 
każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5)   Ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 
zgodności rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami.  

6)   Dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego.  
7)   Udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji 

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania. 
8)   Poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji 
autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

9)   W przypadku konieczności wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od 
zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę w trakcie realizacji robót budowlanych  
z powodu błędów projektowych, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na 
własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu 
zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie 
remontowe). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe 
proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać 
zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki 
finansowe mian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

10) Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowić będą 
podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

• zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 
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• rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta 
(autora) oraz informację jaki element dokumentacji projektowej zastępują; 

• wpisy do dziennika budowy lub innej dokumentacji budowy; 

• protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 
11) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od 

zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy w 
trakcie realizacji robót budowlanych z powodów niezawinionych przez autora projektu (np. 
wycofanie zgody na etapie wykonywania robót przez właścicieli działek, przez które 
przebiega sieć wodociągowa; zmiana przebiegu sieci, zmiana lokalizacji przepompowni lub 
innych obiektów na wniosek Zamawiającego) Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić 
projekt zamienny. Ustalenie wynagrodzenia za wykonanie projektu zamiennego nastąpi  
w ramach negocjacji z Wykonawcą i odrębnej umowy. 

 
Osoby odpowiedzialne za realizację prac 

 
§ 10 

 
1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są: 

1) ………………………………………………………………………..…………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………… 

3. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany 
umowy i jest dopuszczalna za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy.  

 
§ 11 

 

1. Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są: 
1) Przedstawicielem Wykonawcy będzie: :  .................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

. 
……………………………………………………………………………………………………… 
                                              (należy wskazać osoby wraz z zakresem upoważnienia) 

2)   Głównym projektantem (w branży sanitarnej) 
będzie:................................................................ 
Nr uprawnień: 
............................................................................................................................ 

3)    Drugim projektantem w branży sanitarnej będzie:..........................................  
Nr uprawnień: 
............................................................................................................................. 

4)    Projektantem w branży elektrycznej będzie:..................................................................... 
Nr uprawnień: 
............................................................................................................................ 

5) Projektantem w branży budowlanej będzie:..................................................................... 
Nr uprawnień …………………………………………………………………………………………………. 

3.  Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób, przedstawionych w ofercie Wykonawcy jest 
dopuszczalna za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem wskazania osób 
(projektantów) zastępczych posiadających uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż osoba 
zastępowana. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę osoby pełniącej funkcję projektanta 
zobowiązany jest przedstawić informacje potwierdzające posiadane uprawnienia i 
doświadczenie osoby zastępującej.  

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1  
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w następujących przypadkach: 
 1)  Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych. 

2)  Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

5.   W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, nowe osoby powołane do pełnienia w/w 
obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji.  

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez 
Zamawiającego. 

 
Czynności na podstawie umowy o pracę 

 
§ 12 

 
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (również dalszego podwykonawcę),  osób wykonujących wszelkie czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, 
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac projektowych, 
uzyskiwaniem zgód właścicieli nieruchomości oraz obsługi biurowej i administracyjnej 
Wykonawcy. 

2. Wymóg wskazany w ust. 1 nie dotyczy osób pełniących obsługę geodezyjną. 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 
mowa w ust. 1, w tym żądania oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień oraz przeprowadzenia 
kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Wykonawca, zgodnie z § 3 ust. 4 Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez 
te osoby przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu osób wymienionych w ust. 1 
na umowę o pracę, wykaz tych osób wraz z kopiami umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W 
odniesieniu do Podwykonawców oświadczenie, wykaz osób wraz z kopiami umów  
o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności 
przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy i nie 
będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Przedkładane kopie umów o pracę lub 
zgłoszeń ZUS-owskich winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  
i ochronę danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (informacje, takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zweryfikowania). Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, oświadczenia oraz 
dokumenty Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać w trakcie realizacji zadania, w przypadku 
zatrudniania do realizacji zadania objętych umową kolejnych pracowników. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
Kary umowne 

 
§ 13 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą 

formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
przypadkach i wysokościach.  

2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) Za każdy dzień zwłoki, opóźnienia w terminie zakończenia poszczególnego etapu prac 
projektowych, o których mowa w § 3 ust. 4 oraz § 5 ust. 1  umowy z winy Wykonawcy, 
podwykonawców oraz za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu 
wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru przez Zamawiającego –  
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 
Wysokość kar może przekroczyć wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

2) Za każdy dzień zwłoki, opóźnienia w terminie na usunięcie błędów, wad projektowych 
stwierdzonych podczas odbiorów wymienionych w § 8 ust. 3 umowy, w wysokości 0,3 % 
wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. Wysokość kar może 
przekroczyć wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

3) Za każdy dzień zwłoki, opóźnienia w terminie na przystąpienie oraz usunięcie wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wymienionym w § 15 umowy, w wysokości 0,3 
% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.  

4) W przypadku zaniedbania obowiązków nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 9 umowy 
(odmowa przyjazdu na budowę, opóźnienie, nie wystawienie opinii w ramach nadzoru) 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości: 0,3% za każdy potwierdzony przypadek zaniedbania 
obowiązków. 

5) Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
podwykonawców - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 6 
ust. 1 umowy. 

6) Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
(wymienionych w § 14 umowy) w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto 
wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

7) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, podwykonawców, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto 
wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

8) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy,  za każdy dzień opóźnienia. 

9) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,   
o której mowa w § 4 ust. 7 umowy lub w przypadku nie przedłożenia kopii jej zmiany zgodnie 
z § 4 ust. 11, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 
1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

10) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia przez osoby 
nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony taki przypadek. 

11) W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3   
w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 
1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar 
umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści. 

5.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
1)  Z tytułu odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego  w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot 
umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

2)    Za zwłokę, opóźnienie w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień 
zwłoki. 

3) Za zwłokę, opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego - w wysokości 0,3 % 
wynagrodzenia umownego brutto  wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki. 
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Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy 
 

§ 14 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (bez możliwości naliczania przez 

Wykonawcę kar umownych) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że: 
1) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  

2) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 

• zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

• zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

• Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach 
określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz. U.  
z 2023 r., poz. 1610, z późn. zm.). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku 
nieuzasadnionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 30 
dni od daty zawarcia umowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu prac trwającej dłużej niż 30 
dni lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 
niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 w następującym trybie: 
1) W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania prac lub 

nieuzasadnionej przerwie w wykonywaniu prac projektowych w terminie określonym w 
ust. 2 Zamawiający wysyła do Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania prac. 

2) Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac  
w terminie 7 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
określonej w § 13 umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1. 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE  
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. Zamawiający może również rozwiązać umowę na każdym etapie postępowania, jeżeli uzna że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

6. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie  
z obowiązków wymienionych w umowie,  Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na 
koszt Wykonawcy inwentaryzację wykonanych prac, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę 
oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji zadania na koszt dotychczasowego 
Wykonawcy. 

7. W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma 
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obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu 
dotychczas opracowaną dokumentację projektową. 

8. Odstąpienie od umowy, czy też rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 
 

Gwarancja i rękojmia 
 

§ 15 
 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości opracowanej dokumentacji projektowej w terminie i na zasadach 
określonych w niniejszej umowie.     

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia uzyskania przez Wykonawcę 
prawomocnej /prawomocnych/ decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do 
zgłoszonego zamiaru wykonywania robót objętych opracowaną dokumentacją. 

3. Przedmiot umowy będzie objęty ...................... miesięcznym okresem rękojmi za wady oraz 
gwarancją …………………………………... (min. 12 - miesięczną).  

4. Okres rękojmi musi się równać okresowi gwarancji. 
5. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
6. Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym 
terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 
własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających  
z rękojmi i gwarancji. 

8. Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

9. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin 
usunięcia wady. Wszelkie ewentualne koszty wynikające z takiego przedłużenia pokrywa 
Wykonawca. 

10. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
11. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu 
poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego 
telefaksu lub e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

12. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

13. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: 
…………………………………………………/adres, nr telefonu, nr faxu, e-mail/ 

14. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Skołyszyn, adres: 
38-242 Skołyszyn 12, tel. 13 4491062-64,  fax: 13 4491062-64, e-mail: gmina@skolyszyn.pl  

15. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 12 i 13 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

16. Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

17. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa,  
w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 
 
 

mailto:gmina@skolyszyn.pl


Gmina Skołyszyn                                                                                                                                                                  strona 
Zał.Nr 2 Projekt umowy– postępowanie GPIR.271.1.13.2024 - “Zaprojektowanie rozbudowy stacji uzdatniania wody 
w Skołyszynie wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Harklowa, Pusta Wola i Kunowa” 

18/20 

Zmiana umowy 
 

§ 16 
 
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, o których mowa poniżej. 
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na 

niżej określonych zasadach (przy zachowaniu warunków określonych w ust. 6): 
1)    Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy 

niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, 
która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
lub Zamawiającego: 
a) konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania  

i wydatkowania przez Zamawiającego środków zewnętrznych; 
b) konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych; 
c) przedłużające się (poza terminy określone w przepisach) procedury uzyskania przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego: uzgodnień, opinii, warunków, decyzji 
administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia lub wykonywania prac projektowych 
przez Wykonawcę; 

d) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na 
świadczenia Stron; 

e) skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z innymi projektami realizowanymi 
przez Zamawiającego; 

f) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego (np. sprzeciw właścicieli działek, kolizje z istniejącym uzbrojeniem, 
rozbieżności w posadowieniu uzbrojenia w terenie i w mapach, brak możliwości 
technicznych posadowienia sieci wodociągowej na projektowanej trasie) i 
spowodowana tym konieczność zmian w opracowywanej  dokumentacji, uzyskania 
nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, warunków, projektów podziałów i 
decyzji administracyjnych; 

g) wstrzymanie prac w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu; 
h) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 

dodatkowych decyzji, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania 
(nie uwzględnionych w opisie zamówienia, SIWZ), co spowoduje wstrzymanie prac 
projektowych na okres minimum 3 tygodni. 

2)    Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku    
   do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na: 

a) zmianę przebiegu inwestycji, wynikającą z: 
- protestów mieszkańców, sprzeciw właścicieli działek na trasie projektowanej 

sieci; 
- kolizji z istniejącym uzbrojeniem, rozbieżności w posadowieniu uzbrojenia w 

terenie i w mapach, brak możliwości technicznych posadowienia sieci 
wodociągowej na projektowanej trasie; 

- objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form 
ochrony przyrody, w tym obszarem Natura 2000); 

- niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu 
przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi; 

- wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych 
i konieczność wykonania innych opracowań; 

b) skrócenie minimalnej długości zaprojektowanej sieci wodociągowej, o której mowa  
w umowie – w przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości na przebieg sieci 
kanalizacyjnej lub wodociągowej lub budowy nowych nieruchomości w obszarze 
inwestycji; 

c) zaprojektowanie sieci wodociągowej umożliwiającej podłączenie mniejszej ilości 
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budynków, o której mowa w umowie – w przypadku braku zgód właścicieli 
nieruchomości na przebieg sieci wodociągowej. 

3)   Zmiany umowy określone w ust. 2 wymagają sporządzenia protokołu konieczności 
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4)   Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w okresie realizacji usługi, 
zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy, w przypadku zmiany: 
a) stawki od podatku od towarów i usług; 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.  

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  

       wykonawcę; 
d) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadkach określonych w pkt 4 nastąpi pod 

warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę kalkulacji kosztów pracy  
z oferty oraz kosztów wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy 
realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz wykonawcy i zweryfikowaniu 
prawidłowości obliczeń kalkulacji przez Zamawiającego. 

5) Poza przypadkami określonymi powyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą 
mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 

3. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na 
zasadach określonych w § 4 umowy. 

4. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod 
rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na 
zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień 
zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian. 

2) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

• zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego; 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

3)  Zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 

• wartość zmiany nie przekracza wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie. 

4)  Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

• na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt 1; 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile mowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
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podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

5)  Zmiany, niezależnie od ich wartości, są nieistotne jeżeli nie występują niżej wymienione  
                   okoliczności: 

• zmienia się ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy  
w pierwotnym brzmieniu; 

• nie zmienia się ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności: 
-  zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 
udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 

   -  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy  
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 

 -  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy; 

 -  polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 
nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ppkt 4. 

 6)  Łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia, określonej pierwotnie  
                     w umowie. 

5. Niniejsza Umowa wygasa po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot 
umowy. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 17 

 
1.  Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

3.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA:                                           ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 
 
Załączniki: 

1) Załącznik mapowy. 
2)  
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