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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

Nr sprawy: ZO/64/SIR/23 

Opis Przedmiotu zamówienia (dla Wykonawcy 
Dokumentacji projektowej) 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego We Wrocławiu 

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Cel zamówienia 

 

I.1.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im 

J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który ma służyć kolejnym etapom inwestycji. Na podstawie 
niniejszego opracowania będzie przygotowany i ogłoszony przetarg na realizacje prac budowlanych. 

2. Główne założenia do projektowania 

I.2.1. Wykonawca ma za zadanie zaprojektować budynek o następującej funkcji: 
a. Odział stacjonarny z 40 miejscami, w tym 8 łózek dla pacjentów  zakaźnych 

b. Izba Przyjęć 
c. Oddział Dzienny : 96 miejscami pobytu 

d. Poradnie Specjalistyczne m in.: 
e. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i ich Rodzin 

f. Poradnia Diagnostyki i Leczenia FAS, 

g. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży (Ośrodek Środowiskowej Opieki, 
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - poziom referencyjny), 

h. Poradnia Logopedyczna, Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla Dzieci i 
Młodzieży. 

i. Działalność edukacyjna 

I.2.2.W ramach zadania zostanie zaprojektowane niezbędne, nowoczesne wyposażenie oraz sprzęt 
medyczny. Zostanie utworzone boisko szkolne oraz plac zabaw. Model opieki psychiatrycznej 

realizowany w Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży będzie opierał się na leczeniu 
środowiskowym, polegającym na przesunięciu ciężaru Opieki psychiatrycznej z leczenia szpitalnego na 

rzecz opieki środowiskowej, co umożliwi udzielanie kompleksowych świadczeń psychiatrycznych 
psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie ich rodzin oraz innych osób z otoczenia 

dziecka. Zostanie powołany Zespół Leczenia Środowiskowego dla dzieci, którego głównym zadaniem 

będzie wzmacnianie zasobów środowiskowych pacjentów i ich rodzin. W budynku ma funkcjonować 
świetlica, w której będą odbywać się spotkania społeczności. Inwestycja zapewni kompleksowe usługi 

psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży wymagających długotrwałego i 
specjalistycznego leczenia, które obecnie na terenie Dolnego Śląska są w niedostatecznym stopniu 

zaspokajane. Faktem jest, że istnieje konieczność zwiększenia dostępności do opieki ambulatoryjnej i 

środowiskowej oraz infrastruktury dziennej opieki. W regionie dotychczas nie uruchomiono takiego 
Centrum, dlatego też niezbędnym jest stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i 

Młodzieży, co jest zgodne z potrzebami małoletnich pacjentów oraz wpisuje się w zmiany w modelu 
opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.  
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I.2.3.Planowany projekt odpowiada także na cele reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą w zakresie: optymalizacji jakości leczenia i poziomu bezpieczeństwa pacjenta poprzez 
wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia oraz zwiększenie 

dostępności udzielanych świadczeń, poprawy jakości zarządzania, braku dublowania oferowanych 
świadczeń i eliminacja konieczności utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu 

medycznego, efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych (koncentracja) i 

nowoczesnej infrastruktury medycznej oraz obniżenia kosztów działalności. Celem inwestycji Budowa 
Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. 

Gromkowskiego we Wrocławiu jest rozwój opieki ambulatoryjnej i środowiskowej oraz infrastruktury 
opieki dziennej.  Centrum zapewni kompleksowe świadczenia psychiatryczne i psychoterapeutyczne 

dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie ich rodzin oraz innych osób z otoczenia dziecka.  

I.2.4.Konieczność stworzenia Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. .I. Gromkowskiego wynika z niedostatecznej na Dolnym Śląsku liczby podmiotów 

leczniczych zapewniających dostęp do wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki psychiatrycznej 
dla dzieci i młodzieży. Obecnie w regionie istnieje konieczność podejmowania działań mających na 

celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz stygmatyzacji osób chorych psychicznie i ich rodzin. 
Pandemia COVlD-19 nasiliła wzrost depresji, stanów lękowych, zaburzeń odżywiania, jak również 

zachowań autodestrukcyjnych, a nawet prób samobójczych. U nieletnich pacjentów, którzy leczeni byli 

z powodu zaburzeń psychicznych jeszcze przed pandemia, często obserwowane jest zaostrzenie 
objawów. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że istnieje konieczność zwiększenia dostępności do 

Opieki ambulatoryjnej i środowiskowej oraz infrastruktury dziennej opieki oraz fakt, że w regionie 
dotychczas nie uruchomiono takiego Centrum, niezbędnym jest stworzenie Centrum Psychiatrii dla 

Dzieci i Młodzieży, co jest zgodne z potrzebami małoletnich pacjentów oraz wpisuje się w zmiany w 
modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. 

I.2.5.Lokalizacja inwestycji: Wrocław, Karłowice: 

I.2.6.  
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3. Przedmiot zamówienia 

I.3.1.Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuować, poniżej określony układ funkcjonalny 
o zaproponowanej powierzchni, dokonując optymalizacji w sposób zgodny z w/w przepisami i 

warunkami określonymi w uzyskanej przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, przepisami prawa, a także przewidzianych do zainstalowania poszczególnych 

urządzeń w tejże decyzji. Przywołane przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym obecnie 

stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia oferty. Opis 
Przedmiotu Zamówienia służy do ustalenia parametrów użytkowych w koncepcji technicznej, a 

następnie do przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami robót i 
STWIORB i kosztorysem inwestorskim niezbędnej do prawidłowej wyceny przygotowanej oferty przez 

Generalnego Wykonawcę w trybie postępowania przetargowego i uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Realizacja dokumentacji ma na celu określenie szczegółów wykonania wszelkich robót rozbiórkowych, 

budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, wraz z określeniem listy dostaw wyposażenia i 

urządzeń, które Zamawiający zakupi w ramach dostaw inwestorskich. Projekt musi zostać podzielony 
na min. 4 części stanowiące niezależne dokumentacje, w tym m.in. roboty budowlane, dostawy 

Inwestorskie, zagospodarowanie terenu w zakresie rekreacji oraz pełne wyposażenie medyczne i 
niemedyczne. Wymieniony zakres projektowanych robót nie jest katalogiem zamkniętym i w zależności 

od przyjętych przez wykonawcę rozwiązań projektowych może zostać powiększony. - celem ogłoszenia 

odrębnego postępowania przetargowego 

I.3.2. Podział na części będzie uzależniony do budżetu Zamawiającego i sposobu realizacji projektu. 

I.3.3.Dokumentacja ma obejmować wszystkie szczegóły techniczne i technologiczne, w tym wyposażenia 
wnętrza, które uwzględnią instalacje i urządzania wpływające na ergonomikę i ekonomikę użytkowania 

przyczyniające się do zwiększenia efektywności leczenia dzieci i młodzieży. Budynek psychiatrii jest 
jednym z obiektów całego kompleksu szpitalnego w zakresie komunikacji pieszo-jezdnej oraz innych 

kluczowych czynników współfunkcjonowania.  

I.3.3.1. Wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii, w szczególności takie jak pompy ciepła i/lub 
fotowoltaika celem zwiększenia efektywności energetycznej.  

I.3.3.2. Dokumentacja ma zwierać szczegóły związane z rozruchem technologicznym oraz ma zawierać 
wytyczne i instrukcje celem właściwego użytkowania obiektu oraz serwisowania w okresie 

gwarancji.  

I.3.3.3. Budynek musi zostać połączony funkcjonalnie z budynkiem pediatrii oraz technologicznie z 
innymi budynkami celem dostarczenia i odbioru mediów funkcjonujących na całym obszarze 

szpitala.  

I.3.3.4. Wykonawca dokona niezbędnych inwentaryzacji i ustali techniczne szczegóły z personelem 

szpitala możliwość wykorzystania istniejących sieci, instalacji, urządzeń…etc 

 

I.3.4.Projekt Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu musi stosować się do zapisów Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, 
poz. 739). 

I.3.5.Wykonawca  wykona projekt inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami. Jednakże w przypadku braku 

możliwości zaprojektowania budynku zgodnie z prawem budowlanym w konkretnym obszarze 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Wcześniej 

musi dowieść zasadność tejże ścieżki i uzyskać wszystkie inne opinie i uzgodnienia wykluczające 
możliwość spełnienia przepisów. 

4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

I.4.1.POWIERZCHNIE BUDYNKU I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: do 

2500 m2. Wykonawca na obowiązek optymalizacji powierzchni z uwzględnieniem zapotrzebowania 
szpitala na prognozowaną ilość pacjentów 
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I.4.2.POWIERZCHNIA CAŁKOWITA (w sumarycznej powierzchni brutto należy uwzględnić Powierzchnię 

Użytkową, Powierzchnię Ruchu, Powierzchnię Konstrukcji, Powierzchnię Usługowo-Techniczną, 
Kondygnację Podziemną): nie powinna przekroczyć  4120 m2.  

I.4.3.WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ 2,5-4,0 m 

I.4.4.WYSOKOŚĆ BUDYNKU ok. 10 m 

I.4.5.Dopuszczalne odchylenia w wielkościach pomieszczeń: w ogólnej pow. użytkowej +/-20%, lub większy 

przedział, jeśli Wykonawca w swojej koncepcji przedstawi inną wizję architektoniczną która 
Zamawiający zaakceptuje. Ideą dwóch pierwszych etapów Umowy jest szczegółowa analiza funkcji dla 

efektywnej użyteczności wykorzystania przestrzeni przez personel i uzyskania najbardziej optymalnej 
zabudowy architektonicznej celem minimalizacji powierzchni całkowitej w stosunku do przewidywanej 

ilości pacjentów. 

I.4.6.Projekt musi być dostosowany architektonicznie i instalacyjnie do przyszłej nadbudowy w górę, lub 

przewidzieć rezerwę w wytyczonym obszarze zagospodarowaniu terenu. 

I.4.7.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

I.4.8.Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu istniejących budynków szpitalnych przy 

ul. Koszarowej 5. Teren Szpitala jest zagospodarowany, uzbrojony we wszystkie potrzebne instalacje i 
urządzenia, jest ogrodzony oraz posiada wjazdy i drogi wewnętrzne, zieleń urządzoną i elementy 

małej architektury. Na potrzeby inwestycji należy uzupełnić komunikację jezdną i pieszą umożliwiającą 

dojazd oraz spełnienie wymogów obowiązujących przepisów. Przed sporządzeniem dokumentacji 
projektowej i rozpoczęciem inwestycji konieczne będzie sporządzenie aktualnej mapy do celów 

projektowych oraz wykonanie badań podłoża gruntowego oraz po dokonaniu koniecznych uzgodnień, 
przełożenie kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym kolizja z 

przepompownią ścieków), oraz ich ulepszenie. Teren przyszłej inwestycji nie został objęty Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W celu uzgodnień należy procedować poprzez uzyskanie 

decyzji lokalizacyjnej na podstawie uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie 

należy uzyskać pozwolenia wodno-prawnego (jeśli wymagane) i uzyskać decyzję o pozwoleniu na 
budowę.   

I.4.9.Na terenie inwestycji znajduje się nasyp gruntu pochodzącego z wykopów fundamentowych 
poprzednich inwestycji. W bilansie mas ziemnych należy dodać obowiązek przywrócenia pierwotnego 

poziomu terenu przez wywiezienie lub przesunięcie zalegających mas ziemnych. Hałdę należy 

zinwentaryzować oraz wykonać dodatkowe badania geologiczne i laboratoryjne celem określenia 
poziomu szkodliwości zalegającego materiału.  Konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji zieleni 

istniejącej oraz dokonanie ustaleń i uzgodnień dotyczących korekty zieleni. Wymagana jest też 
inwentaryzacja branżowa sieci, instalacji i urządzeń celem ich wykorzystania, przebudowy i/lub 

rozbudowy. 

I.4.10.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

I.4.11.Celem inwestycji jest stworzenie pawilonu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu wchodzącego w skład 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej. 

Planowany budynek należy zlokalizować na północny wschód od istniejącego budynku pediatrii i 
połączony z pozostałymi częściami Szpitala przez rozbudowę istniejącego łącznika. Dojście i dojazd do 

planowanego pawilonu odbywać się będzie od strony ul. Sportowej jak i z ciągów komunikacji 

wewnętrznej Szpitala. Projekt musi obejmować całą niezbędną inwentaryzacje jak również projekty 
rozbiórek i dowiązania. 

I.4.12.Podział pod względem funkcjonalno-użytkowym: parter należy przeznaczyć na ambulatorium i część 
oddziału pobytu dziennego, na piętrze powinien zostać zaplanowany oddział stacjonarny oraz 

pozostała część oddziału dziennego. Opisywane strefy należy zaprojektować z uwzględnieniem 

wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tabelarycznym spisie pomieszczeń w punkcie dotyczącym 
szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych niniejszego opracowania. 

I.4.13.Ambulatorium, poradnia zdrowia psychicznego z izbą przyjęć, która może pracować na potrzeby 
oddziału dziennego ma stanowić strefę szpitala przeznaczoną na pomoc doraźną, oraz umożliwiać 

prowadzenie terapii rodzinnej oraz wstępnego badania pacjenta. 
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I.4.14.Oddział dzienny psychiatryczny pobytu dziennego oraz zespół leczenia środowiskowego dla dzieci wraz 

pomieszczeniami dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych zgodnie z art. 128 prawo 
oświatowe. Ta część szpitala mająca pełnić funkcję terapeutyczną realizuje obowiązek edukacyjny dla 

swoich pacjentów na poziomie podstawowym i ponad podstawowym. Istotnym postulatem jest 
maksymalne odseparowanie pacjentów tych dwóch grup wiekowych. Parter należy przeznaczyć na 

sale do prowadzenia edukacji podstawowej oraz zerówki, pomieszczenia terapeutyczne, gabinety oraz 

administrację i pomieszczenia obsługujące. Na piętrze powinny znaleźć się pomieszczenia do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku odpowiadającym klasom szkoły ponadpodstawej , 

oraz pozostałe sale. 

I.4.15.Oddział psychiatryczny stacjonarny dla dzieci z 40 miejscami, izba przyjęć, poradnie specjalistyczne to 

część szpitala przeznaczona dla pacjentów, którzy pozostają na dłuższy czas na leczeniu 
psychiatrycznym, pod ścisłym nadzorem. Część stacjonarną należy projektować w sposób 

umożliwiający jej późniejszą adaptację na potrzeby leczenia ambulatoryjnego. 

I.4.16.UWAGA: Dojście i dojazd do izby przyjęć oddziału dziennego i ambulatorium należy projektować 
bezpośrednio od strony ulicy Sportowej. Izba przyjęć oddziału stacjonarnego zlokalizowana na 

poziomie terenu może być dostępna z ciągów wewnętrznej komunikacji Szpitala. Należy unikać 
funkcjonalno- wizualnego powiązania tych dwóch stref wejściowych. 

I.4.17.Wymagane jest uzyskanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej. Należy uzyskać warunki 

techniczne i przygotować projekt drogowy w dowiązaniu się do istniejącego pasa drogowego zgodnie 
z wytycznymi zarządcy drogi. Przyszły dojazd do obiektu jest mocno zadrzewiony - trzeba uzyskać 

decyzję na wycinkę i ew. przebudować infrastrukturę kolidującą z zamierzeniem inwestycyjnym. 

5. Właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych - założenia poglądowe : 

I.5.1.Parter: 

PARTER (oddział dzienny + ambulatorium) 

Ilość po-
mieszczeń 

[szt.] 
 Rodzaj pomieszczenia 

Metraż po-
mieszczenia 

[m2] 

Powierzchnia 
funkcjonalna 

[m2] 

1 Izba przyjęć z rejestracją 100 100 

3 Gabinet I poziom 12 26 

2 Gabinet I poziom 15 15 

2 Gabinet psychoterapeuta/psychiatra/PZP 12 24 

1 Gabinet psychoterapeuta/psychiatra/PZP 15 15 

2 WC dla pacjentów poradni 6 12 

1 WC dla personelu 6 6 

3 Gabinet logopedyczny 12 36 

1 Gabinet pielęgniarek 18 18 

1 Gabinet ordynatora 12 12 

1 Gabinet kierownika 12 12 

1 Gabinet pedagoga 10 10 

1 Gabinet dyrektora szkoły 10 10 

2 Gabinet lekarski (do badań pacjentów) 10 20 

1 Sala wielofunkcyjna 70 70 

1 Gabinet zabiegowy AOS 18 18 

1 Gabinet pracy wspólnej psychologów 20 20 

1 Gabinet pracy wspólnej psychologów 25 25 

1 Jadalnia (60) kuchnia dla ZT dla dzieci OD (20) 80 80 

2 Pomieszczenie porządkowe 6 12 

1 Pokój wyciszeń 6 6 
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1 Pomieszczenie socjalne personelu 20 20 

1 Biblioteka + sala komputerowa 40 40 

1 Szatnia personelu 25 25 

1 Pokój nauczycielski 18 18 

1 Pomieszczenie do przewijania i karmienia dzieci 6 6 

1 Sala sensoryczna 25 25 

1 Magazyn sali sensorycznej 10 10 

14 Sala terapii grupowej 30 120 

1 Sala terapii zajęciowej 35 35 

9 Gabinet psychoterapeuta/psychiatra/OD 12 108 

4 Sala lekcyjna 25 100 

4 Sala lekcyjna 20 80 

1 Zerówka 25 25 

4 WC dla pacjentów OD 6 24 

2 WC dla personelu 6 12 

1 Magazyn pomocy dydaktycznych 10 10 

1 Pomieszczenie na odpady medyczne 6 6 

1 Wentylatornia 60 60 

3 Pomieszczenie techniczne 12 36 

1 Pomieszczenie techniczne 6 6 

 SUMA: x 1313 

I.5.2.Piętro 

PIĘTRO (oddział stacjonarny + Pomieszczenia edukacyjne dla dzieci w wieku odpowiadającym szkole ponad-
podstawowej) 

 

Ilość po-
mieszczeń 

[szt.] 
 Rodzaj pomieszczenia 

Metraż 
[m2] 

Powierzch-
nia funkcjo-
nalna [m2] 

1 Rejestracja + sekretarka medyczna 12 12 

 WC personelu 6 6 

1 Szatnia pacjentów 12 12 

1 Gabinet ordynatora 12 12 

2 Gabinet izby przyjęć 12 24 

1 Gabinet pielęgniarki oddziałowej 12 12 

6 Gabinet badanie pacjentów 12 72 

1 Gabinet zabiegowy 20 20 

1 Gabinet 12 12 

1 Praca wspólna psychologów 25 25 

1 Praca wspólna lekarzy 25 25 

1 Sala terapii grupowej 35 35 

1 Klockolandia 35 35 

1 Jadalnia (świetlica) + mini kuchnia 50 50 

1 Magazyn żywności i lodówki dla pacjentów 6 6 

1 Pomieszczenie socjalne pielęgniarek 12 12 

1 Pomieszczenie socjalne salowych 12 12 

1 Konsola pielęgniarek 15 15 
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1 Dyżurka pielęgniarek (przy konsoli pielęgniarek) 12 12 

1 
Sala chorych przypadki ostre (4os. Przy konsoli pielęgnia-
rek) 25 25 

8 Sala chorych dzieci duże (2os.) 13 104 

4 Sala chorych dzieci małe (2os.) 13 52 

7 Sala chorych dzieci stabilne (2os.) 13 91 

1 Sala chorych separatka (1os. Przy konsoli pielęgniarek) 13 13 

11 WC pacjentów (przy pokojach) 6 66 

1 Pokój wyciszeń 6 6 

8 Sala lekcyjna 20 160 

3 WC pacjentów 6 18 

1 Brudownik 12 12 

1 Magazyn czysty 12 12 

1 Magazyn 6 6 

1 Pomieszczenie porządkowe 6 6 

 SUMA: x 980 

I.5.3. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy wyżej wymienionych wskaźników powierzchni 

kubaturowych celem maksymalizacji powierzchnie dla pacjenta i optymalizacji powierzchni dla 
personelu leczącego. Wymagana jest także analiza techniczna zapotrzebowania na kondygnację 

podziemną (częściowe podpiwniczenie w obszarze komunikacji) na cele administracyjno- techniczne i 

jej zaprojektowanie wraz z całym wyposażeniem. Szacuje się, że kondygnacja podziemna będzie 
stanowiła połowę powierzchni obszaru zabudowy budynku.  

I.5.4.Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z jej przeznaczaniem w następujących elementach: 

I.5.5.Realizacja robót budowlanych związanych z realizacją planowanych obiektów: 

a. Budynek Główny Szpitala, 

b. Budynki towarzyszące istniejące i nowe do zaprojektowania, 

I.5.6. Zagospodarowanie terenu inwestycji: 

a. Infrastruktury towarzyszącej 
b. Budowa zjazdów i wjazdów na działkę, 

c. Budowa dróg oraz miejsc parkingowych w obrębie działki, -  
d. Sieci oraz przyłączy mediów, 

e. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, 

f. Wykonanie nasadzeń i terenów zieleni, 
g. Wykonanie elementów oznakowania, małej architektury, miejsc rekreacji, np.: plac 

zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna…etc 
h. Wykonanie kanałów technologicznych 

i. Stworzenie oświetlenia 

j. Stworzenie systemów teletechnicznych 
k. Stworzenie innych systemów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu 

I.5.7.Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu jakim jest realizacja robót budowlanych. 
Brak zamieszczenia w powyższym wykazie innych elementów projektu, a następnie realizacji takich, 

których wykonanie jest niezbędne z uwagi na wymagania obowiązujących przepisów albo potrzeby 

pełnej funkcjonalności obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia tych elementów w swoim 
zakresie prac. 

I.5.8.W projektach należy przewidzieć, że inwestycja nie może wpływać na bieżące funkcjonowanie 
otoczenia szpitala w trakcie prac budowlanych. Należy tak zorganizować pracę, aby stwarzać jak 

najmniej utrudnień dla funkcjonowania oddziałów szpitalnych w czasie prac budowlanych. 

I.5.9.Wykonawca na etapie prac projektowych sporządzi bilans energetyczny unijny dla planowanej 

inwestycji wraz z wyliczeniem efektu ekologicznego i potencjalnych oszczędności jakie Zamawiający 

może osiągnąć w stosunku do zastosowania tradycyjnych rozwiązań materiałowych/technologicznych. 
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I.5.10.Przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówieni i Zamawiający nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Wykonawca zobowiązany jest precyzyjnie określić, co należy rozumieć pod określeniem 
równoważności, celem umożliwienia Zamawiającemu porównania w trakcie postępowania 

przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów równoważnych; 

I.5.11.W przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 101, ust.4 ustawy Pzp wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres 

dopuszczalnej równoważności; 

II. Wymagania organizacyjne 

1. Planowanie i etapowanie pracy 

II.1.1.Zamawiający wymaga, aby w terminie 14 dni od podpisania Umowy Projektant uzgodnił harmonogram 

prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca winien uwzględnić w nim cykliczne) 

spotkania z Zamawiającym. Harmonogram musi zawierać wszystkie szczegóły wykonania Umowy, w 
tym elementy branżowe, każde stadium dokumentacji, zależne terminy poukładane w ramy poniższych 

etapów. Harmonogram musi zawierać okresy terminowe potrzebne na uzyskanie decyzji 
administracyjnych, w tym decyzji Zamawiającego potrzebnej na weryfikacje i odbiór każdego z 

etapów. 

II.1.2.Jeśli termin realizacji zamówienia lub jego części będzie przekroczony Wykonawca jest zobowiązany 
do każdorazowego aktualizowania harmonogramu. Harmonogram musi zostać uzgodniony z 

Zamawiającym. 

II.1.3.Jeżeli termin etapu będzie przekroczony o dłużej niż 14 dni Wykonawca jest zobowiązany do 

wprowadzenia planu naprawczego. Plan musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

II.1.4.Zamawiający oczekuje, że opracowanie dokumentacji dla obiektu będzie podzielone na następujące 
etapy, odpowiednio zależne od siebie: 

a. Etap I: opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej; 
b. Etap II: opracowanie koncepcji wielobranżowej 

c. Etap III: opracowanie projektu budowlanego 
d. Etap IV: opracowanie projektów wykonawczych 

e. Etap V: opracowanie elementów dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane 
f. Etap VI: uzyskanie pozwolenia na budowę 

g. Etap VII: wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentów w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  

h. Etap VIII: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego 

II.1.5.Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania koncepcji 
funkcjonalno - użytkowej dokona weryfikacji dostarczonej przez Zamawiającego decyzji 

administracyjnych oraz ustali funkcjonalność przy udziale m.in przyszłych użytkowników, lub innych 
wskazanych przez Zamawiającego ekspertów/doradców. Wykonawca zaproponuje rozwiązania 

uwzględniające najnowsze trendy i kierunki rozwoju branży medycznej. 

II.1.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i bieżącego nadzoru wykonywania opracowań 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W tym celu Projektant na każde żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie winien dostarczyć wskazane materiały, w tym dane źródłowe wszystkich 
plików w określonych formatach. 
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2. Spotkania 

II.2.1.Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie cykliczne spotkania z Zamawiającym, mające na 
celu omówienie postępu prac, bieżące uzgodnienia oraz przekazanie uwag Zamawiającego 

dotyczących wykonywanych przez Doradcę opracowań. Spotkania te muszą się odbywać nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie w trybie stacjonarnym mające na celu omówienie postępu prac, bieżące 

uzgodnienia oraz przekazanie uwag Zamawiającego dotyczących wykonywanych przez Wykonawcę 

opracowań oraz przekazywane na danym etapie prac dane. Zamawiający preferuje, aby spotkania 
odbywały się w tym samym dniu tygodnia i o tej samej godzinie 

II.2.2.Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia częstotliwości spotkań, jeśli postęp prac nie będzie 
spełniał założeń harmonogramu. Wykonawca nie może odmówić udziału w spotkaniu. 

II.2.3.Wykonawca opracuje plan spotkań z użytkownikami biorącymi udział w realizacji zamówienia w części 
dotyczącej projektowania i budowy. Plan ten powinien zawierać przybliżone terminy, cele 

i przewidywane agendy spotkań zawierające szczegółowy opis omawianych zagadnień. 

II.2.4.Miejscem organizacji wszelkich spotkań jest siedziba Zamawiającego. Na cele realizacji spotkań 
Zamawiający zapewni salę na ilość osób wynikającą z agendy opracowanej przez Doradcę wyposażoną 

w ekran/rzutnik z wyjściem HDMI. Jeśli w opinii Doradcy aby zapewnić efektywność spotkań 
wymagane jest szersze zaplecze zobowiązany jest zapewnić je na własny koszt w ramach 

wynagrodzenia. 

II.2.5.Zamawiający wymaga, aby na spotkaniu każdorazowo uczestniczył Główny Projektant i Technolog 
Medyczny. Skład osobowy z ramienia Wykonawcy obecny na spotkaniu musi być dostosowany do jego 

agendy. Zamawiający ma prawo wymagać uczestniczenia projektanta każdej z branż – jeśli uzna to za 
stosowne. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania wymaganej kadry. 

II.2.6.Zamawiający dopuszcza organizację spotkań w formule wideokonferencji, o ile Wykonawca zapewni 
odpowiednie do tego celu zaplecze technologiczne. Każdorazowo będzie to decyzja Zamawiającego. 

II.2.7.Każde spotkanie Projektanta z Zamawiającym bądź z innym podmiotem zewnętrznym musi być 

zwieńczone sporządzeniem raportu podsumowującego poruszane kwestie, w szczególności pod kątem 
realizacji celów oraz uzgodnień. Każda notatka musi być podpisana przez Wykonawcę i wszystkich 

uczestników spotkania. Notatkę sporządza Wykonawca w trakcie spotkania przez pracownika 
administracyjnego w czasie rzeczywistym. Zamawiający może dopuścić nagrywanie spotkań w celu 

weryfikacji poprawności poczynionych ustaleń. 

3. Kadra inżynierska 

II.3.1.Zespół inżynierów jakim musi dysponować Wykonawca: 

1. Kierownik Projektu 
2. Główny Projektant-architekt 

3. Technolog Medyczny 

4. Konstruktor 
5. Projektant sanitarny 

6. Projektant wentylacji 
7. Projektant elektryczny 

8. Projektant teletechniczny 
9. Projektant drogowy 

10. Projektant krajobrazu/zieleni 

11. Kosztorysant 
12. Pracownik administracyjny  

II.3.2.Wykonawca wraz ze złożonym harmonogramem przedstawi pełną listę projektantów, w tym 
podwykonawców wraz z danymi adresowymi i danymi do bezpośredniego kontaktu w tym przez 

Zamawiającego…Wykonawca musi każdorazowo aktualizować listę kontaktową, zawierającą imię i 

nazwisko wraz z informacjami o funkcji z przyporządkowanym nr telefonu, emaila, …etc 

II.3.3.Każda podwykonawca musi być zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy o 

podwykonawstwo. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy wskaże 
Zamawiającemu nazwy firmy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. 
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III. Realizacja usług projektowych i kontraktowych 

1. Dokumenty Zamawiającego 

III.1.1.Zamawiający po podpisaniu Umowy udostępni posiadane dokumenty w szczególności:  
a. Mapę z proponowaną wstępnie lokalizacją inwestycji 

b. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – oryginał prawomocnej decyzji 

 

III.1.2.Projektant ma obowiązek ocenić przydatność wyżej wymienionych dokumentów pozostających 

w dyspozycji Zamawiającego, w razie potrzeby je zmienić oraz w imieniu Zamawiającego przygotować, 
wykonać i uzyskać wszystkie inne decyzje niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę 

III.1.3.Wykonawca musi zrealizować przedmiot zamówienia według wymagań i oczekiwań Zamawiającego – 

szczegółowo konsultując z nim wszystkie elementy rozwiązań projektowych na każdym z etapów 
Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania uzasadnionych zmiany architektonicznych i 

funkcjonalnych oraz zastosowanych materiałów przekazanych przez Wykonawcę. W przypadku 
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do dokumentów istotnych dla wykonywania czynności 

Projektanta, w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić te zmiany 
i odpowiednio dostosować wszystkie dokumenty i czynności do zmienionej treści dokumentów. 

III.1.4.W opracowywanej dokumentacji zostaną zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i 

organizacyjne - nowatorskie i ponadstandardowe w celu poprawy leczenia pacjentów z problemami 
psychicznym. Istotnym aspektem będzie wykorzystanie istniejącej i projektowanej zieleni, a także 

zaprojektowanie obszaru i infrastruktury dla rekreacji. Po zawarciu umowy Projektanci zorganizują 
kilka pierwszych warsztatów, których celem będzie wypracowanie najefektywniejszych kierunków 

wyczerpujących ww. kwestie. 

III.1.5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli w toku prac i uzgodnień zakres inwestycji 
wygeneruje inne rozwiązania przestrzenne i technologiczne, które nie będą korespondowały z 

uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wtedy Wykonawca musi przygotować 
dokumenty, tj. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i uzyskać w imieniu Zamawiającego nową decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

III.1.6.Nadrzędnym celem wszystkich poprzedzających czynności i opracowań realizowanych przez 
Wykonawcę jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ogłoszenia przetargu na realizacje 

robót budowalnych. Wykonawca musi dążyć do maksymalnego skrócenia terminu, w tym terminów 
pośrednich zaproponowanych w harmonogramie. 

2. Wytyczne do uzyskania dokumentów pomocniczych 

III.2.1.Projektant będzie realizował dokumentacje z najwyższą starannością i będzie uzyskiwał decyzje, 

uzgodnienia, opinie, oraz inne dokumenty w stosunku do wymaganego etapu Umowy, tak aby 

zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu niekorzystnej decyzji, lub możliwej zwłoki organów 
wydających decyzje. 

III.2.2.Projektant uzyska wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia oraz złoży do odpowiednich urzędów 
wnioski w imieniu Zamawiającego. W szczególności: 

a. Mapę do celów projektowych wraz z wywiadem branżowym (z nakładką ZUDP). Geodeta 

dokona sprawdzenia urządzaniami do wykrywania zlokalizowanych innych 
niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, 

b. Wykona uproszczoną analizę energetyczną budynku na etapie koncepcji według min. 3 
scenariuszy i uzgodni z Zamawiającym najbardziej optymalny i efektywny model 

podawania ciepła i chłodu 
c. Uzyska warunki zasilania/przyłączenia do/dla wszystkich wymaganych mediów; 

d. Uzyska decyzje lokalizacyjne dla dróg i sieci, w tym opracuje projekt drogowy poza 

działką Inwestora; 
e. Uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia wymaganych przyłączy oraz dokona uzgodnień 

z właścicielami ewentualnie kolidujących sieci podziemnych, naziemnych i innych 
elementów infrastruktury  
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f. Sporządzi inwentaryzację dendrologiczną w wymaganym zakresie opracowania 

Dokumentacji Projektowej, w tym możliwość przesadzenia drzew i/lub uzyska decyzję na 
wycinkę 

g. Sporządzenie dokumentacji środowiskowej: Karty Informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) lub 
raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz złoży kompletny wniosku 

o uzyskanie decyzji środowiskowej; (jeśli będzie wymagane) 

h. Przygotuje opinie geotechniczną oraz wykona badania geologiczne i uzyska decyzje 
geologiczno-inżynierską (jeśli będzie wymagana) na podstawie wykonanych odwiertów. 

Dokona także badań geotechnicznych i laboratoryjnych pobranych próbek. 
i. Siatka odwiertów musi być nie mniejsza niż 10x10 m pod budynek oraz niezbędne 

badania pod PZT. Wykonawca wykona dodatkowo sondowania statyczne i dynamiczne w 
ilości min. połowy ilości z odwiertów.  Odwierty mają mieć głębokość min. 6 m – lub 

dłuższe celem dowiercenia się do warstw nośnych.  Na podstawie badań wykona projekt 

geotechniczny. 
j. Dokumentacja zanieczyszczeń gruntów - określająca aktualny stan środowiska 

gruntowego pod kątem zanieczyszczeń, które mogły powstać w okresie funkcjonowania 
koszarów stacjonującego wojska ZSRR (np. zalegające substancje ropopochodne, metali 

ciężkich i innych) a w przypadku stwierdzenia konieczności zgodnie z Rozporządzeniem 

(Dz.U. 2016, poz. 1395) tj. wykonania badań szczegółowych, z uwagi na występowanie 
zanieczyszczeń w warstwie >0,25 m p.p.t. w celu kontroli zasięgu występowania 

zanieczyszczeń. Jeżeli będzie konieczne należy opracować plan remediacji gruntu na 
podstawie wykonanych badań 

k. Przygotuje operat wodno-prawny dla etapu budowy i eksploatacji i uzyska pozwolenie 
wodno-prawne (jeśli będzie wymagane). 

l. Uzyskanie innych decyzji i pozwoleń wymaganych do realizacji Inwestycji celem 

uzyskania pozwolenia na budowę  

III.2.3.Prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca jest zobowiązany 

do przygotowania odpowiednich dokumentów i uzyskania wszystkich uzgodnień poza obszarem 
nieruchomości należącej do Zamawiającego celem podpisania przez Zamawiającego odpowiednich 

oświadczeń. 

3. Etap przygotowania dokumentacji technicznej do procedury przetargowej (w 
ramach opracowania materiałów przetargowych) 

III.3.1.W uzgodnieniu z Zamawiającym, Projektant, na etapie V Umowy, opracuje założenia do planu 
zarządzania kontraktem z Wykonawcą Inwestycji oraz narzędzi do kontroli i weryfikacji zobowiązań 

Wykonawcy Inwestycji złożonych w ofercie (dalej jako opracowanie pt.: „Plan zarządzania 

kontraktem”) obejmujące w szczególności: 
a. Harmonogram dyrektywny Inwestycji i robót budowlanych w formie wykresu Gantta 

z właściwymi powiązaniami między zadaniami oraz wskazaniem ścieżki krytycznej; 
b. Listę personelu ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy Inwestycji wymaganego do 

prawidłowej realizacji Inwestycji, w szczególności określi funkcje i związane z nimi 
zadania; 

c. Plan realizacji budżetu i zarządzania kosztami w stosunku do kosztorysu inwestorskiego 

oraz formularze ofertowe 
d. Zarządzanie ryzykiem, w tym identyfikację ryzyka technicznych związanych 

z projektowaniem, budową i eksploatacją przedmiotu Inwestycji, oceny znaczenia ryzyka 
oraz wskazanie sposobów zarządzania nim (unikania, przenoszenia lub zabezpieczania) 

wraz z rekomendacjami dot. dalszych działań; 

e. Kontrolę jakości robót budowlanych i materiałów; 
f. Założenia związane z BHP, z ochroną środowiska i gospodarką odpadami; 

g. Zarządzanie harmonogramem robót budowlanych, 
h. Wytyczne dla platformy do zarządzania projektem, 

i. Wszystkie te dane muszą być opracowane celem ogłoszenia przez Zamawiającego 
przetargu na wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. 

j. Zamawiający dzięki tym dokumentem musi zidentyfikować wszystkie ryzyka i zagrożenia 

wpływające na terminową realizację tej i przyszłych Umów. 
k. Opisanie procedur odbiorowych.  
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III.3.2.Projektant na każdym etapie Umowy zobowiązany jest do obliczenia wartości zamówienia na realizację 

Inwestycji na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych zgodnie z przyjętym poziomem szczegółowości w danym etapie. Docelowo Wykonawca 

jest zobowiązany przestrzegać wytycznych określonych w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) z 

późniejszymi zmianami. 

III.3.3.W trakcie robót budowlanych musi przewidzieć w ofercie dwukrotną aktualizację kosztorysu 

inwestorskiego celem weryfikacji budżetu w stosunku do zmian budowlanych oraz weryfikacji przez 
Zamawiającego waloryzacji wynagrodzenia. 

III.3.4.W ramach opracowania części technicznej dokumentacji i materiałów przetargowych (etap V) 

postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji, Wykonawca opracuje: 

III.3.4.1. Kryteria oceny oferty 

a. Część techniczną Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności: 
1. Opis kryteriów oceny ofert wraz z metodyką ich badania i oceny w nawiązaniu do 

kryteriów udzielenia zamówienia określonych w dokumentacji  

2.  Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań.  
3. Zakres wydłużonej gwarancji na konkretne rozwiązania techniczne.  

4. Cena 
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający w szczególności: 

1. Dokumentacje projektową, oraz Materiały przetargowe w tym: PR, KI, STWIORB-y 

c. Zapisy projektu umowy z Wykonawcą Inwestycji w aspekcie technicznym, 
w szczególności w zakresie: 

1. - Szczegółowego uregulowania obowiązków Wykonawcy Inwestycji w zakresie 
wykonania obiektu zgodnie dokumentacja projektową  

2. - Możliwości zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany zakresu czynności 
Wykonawcy Inwestycji i terminu zakończenia Inwestycji, 

3. Kluczowego personelu Wykonawcy Inwestycji wymaganego do prawidłowej realizacji 

Inwestycji, w szczególności określi funkcje (stanowiska), związane z nimi zadania oraz 
wymagania. 

4. Oraz inne zaproponowane przez Wykonawcę a zaakceptowane przez Zamawiającego 

4. Etap prowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji 

III.4.1.Realizacja Umowy w zakresie doradztwa technicznego na etapie postępowania na wybór Wykonawcy 

Inwestycji trwa do podpisania umowy z Wykonawcą Inwestycji lub zakończenia postępowania w inny 
sposób. Wykonawca musi przewidzieć w swojej ofercie dwa postępowania przetargowe – gdyby 

pierwsze zakończyło się niepowodzeniem. 

III.4.2.Wykonawca zobowiązany jest do doradztwa Zamawiającemu w trakcie postępowania przetargowego 

w zakresie części technicznej SWZ, w szczególności do: 
a. Uczestnictwa z Zamawiającym w podsumowania ustaleń i warunków technicznych 

wypracowanych w toku prowadzone realizacji projektu 

b. Wsparcia Zamawiającego w zakresie formułowania treści odpowiedzi na pytania 
wykonawców; oraz uzupełnienia dokumentacji o niezbędne rysunki, rewizje, 

doszczegółowienia, opracowania lub szczegółowego wyjaśnienia konkretnego zagadnienia 
celem uzyskania optymalnego rozstrzygnięcia dla Zamawiającego.  

c. Weryfikacji i oceny części technicznych ofert złożonych przez oferentów wraz 

z rekomendacją co do dalszych działań, w szczególności analiza kosztorysów i badanie 
rażąco niskiej ceny w przypadku jej zaoferowania przez Wykonawców. Rekomendacja dla 

wyboru oferty najkorzystniejszej; 
d. Przygotowywania projektów pism niezbędnych do wystosowania do wykonawców w toku 

postępowania, w tym wymaganych wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów 
składanych przez wykonawców – w zakresie części technicznej; 

e. Analizy i oceny przedłożonych przez wykonawców wraz z ofertą dokumentów 

obejmujących rozwiązania dotyczące technicznych kryteriów oceny ofert 
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f. Wsparcia Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą 

Odwoławczą i postępowaniach wszczętych na skutek wniesienia skargi na wyrok KIO 
przed sądem, w tym przygotowanie argumentacji niezbędnej do sporządzenia pism 

procesowych składanych przez Zamawiającego w KIO lub przed sądem w zakresie części 
technicznej, 

5. Nadzory autorskie 

 

III.5.1.Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do stałego nadzoru autorskiego w 

umowie wyszczegółowione, ale nie mniej niż dwa razy w miesiącu oraz zaplanowanie wizyt 
projektantów branżystów zgodnie z harmonogramem robót budowlanych bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

III.5.2.Zamawiający w razie potrzeby dodatkowo wezwie Wykonawcę na budowę. Wykonawca nie może 

odmówić realizacji nadzoru bez podania ważnej przyczyn, ewentualnie musi zorganizować zastępstwo 

w postacie projektantów sprawdzających. 

III.5.3.Dodatkowo, Wykonawca musi być dostępny w formie i trybie on-line na wezwanie Zamawiającego. 

III.5.4.Szczegółowy opis w zakresie nadzoru autorskiego został umieszczony we wzorze umowy stanowiący 
załącznik nr 3 do SWZ 

IV. Wymagania techniczne 

1. Wymiana danych z Zamawiającym 

IV.1.1.Wymiana danych z Zamawiającym będzie odbywała się przez dostarczoną przez Wykonawcę 

platformę, która powinna posiadać następujące cechy: 
a. Dostęp do zawartości poprzez przeglądarkę internetową chroniony indywidualnym 

hasłem; 

b. Możliwość wersjonowania dokumentów; 
c. Możliwość zdefiniowania co najmniej dwustopniowej struktury katalogów; 

d. Powiadomienia e-mail co najmniej o dostarczeniu nowego pliku/nowej wersji pliku; 
e. Przestrzeń dyskowa o wielkości umożliwiającej zapewnienie prawidłowej realizacji 

Umowy. 

IV.1.2.Wszystkie dokumenty tekstowe i zestawienia opracowywane przez Wykonawcę powinny być 
dostarczane w postaci plików edytowalnych umożliwiających porównanie kolejnych ich wersji. 

IV.1.3.Wszystkie zmiany w projektach technicznych, w tym w plikach opisowych muszą być oznaczane 
według instrukcji Zamawiającego. Odpowiedzi muszą być zwięzłe, logiczne i wyczerpujące temat. 

IV.1.4.Zaplecze technologiczne, obejmujące oprogramowanie do wideokonferencji o następujących cechach: 
a. Umożliwia udostępnienie pulpitu dowolnemu członkowi spotkania; 

b. Gwarantuje stabilne połączenie przy korzystaniu z łącza internetowego o parametrach 

określonych przez WSS 
c. Zapewnia jakość przekazu wideo nie mniejszą niż HD. 

2. Materiały promocyjne 

IV.2.1.Wizualizacje. Wykonawca jest z zobowiązany do przygotowania na każdym etapie (I-IV) realizacji 

Umowy, min. po dwie wizualizacje budynku w środku i na zewnątrz (na etapie koncepcji dla każdego z 

wariantów po dwie sztuki). Na zewnątrz: z pozycji parkingu oraz z lotu ptaka, w środku z holu 
głównego oraz na piętrze. Wizualizacje muszą zachować rzeczywiste wymiary i być zrobione (z lotu 

ptaka) na podstawie aktualnych zdjęć zagospodarowania terenu. Wizualizacje muszą zachować 
szczegółowość zgodnie z etapem projektowym.  

IV.2.2.Animacja. Zamawiający na bazie zatwierdzonej dokumentacji projektowej oczekuje wykonania 
animacji trwającej od 60 sekund - 90 sekund przedstawiającej zaprojektowaną inwestycje. Animacja 

powinna ukazywać bryłę projektowanego obiektu oraz jego otoczenia z punktu widzenia przechodnia 

spacerującego po kompleksie (minimum 2/3 czasu trwania) oraz z lotu ptaka. Animację należy 
dostarczyć Zamawiającemu w formacie *.mp4 lub *.avi na płycie CD/DVD lub przenośnym nośniku 

typu plug and play. 
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IV.2.3.Podczas tworzenia animacji Wykonawca uzgodni prezentowane tam treści z Zamawiającym i uzyska 

pisemne zatwierdzenie wersji do publikacji. 

 

V. Termin realizacji dokumentacji 
 

1. Realizacja Umowy w poszczególnych etapach 

 

V.1.1.Termin realizacji zadania dla etapu VI, tj. uzyskania pozwolenia na budowę wynosi 12 miesięcy. 

Terminy dla etapu VII i VIII są zależne od uzyskania finansowania, procesu przetargowego oraz 

wykonania robót budowlanych. Będą realizowane w okresie do 48 miesięcy. od uzyskania pozwolenia 
na budowę 

V.1.2.Terminy pośrednie, od dnia podpisania Umowy, zależne od siebie w następującej kolejności, wynoszą: 
a. Etap I: opracowanie koncepcji funkcjonalno użytkowej – 2 miesiące od podpisania 

Umowy 

b. Etap II: opracowanie koncepcji wielobranżowej – 2 miesiące od odbioru etapu I 
c. Etap III: opracowanie projektu budowlanego – 2 miesiące od odbioru etapu II 

d. Etap IV: opracowanie projektów wykonawczych – 2 miesiące od odbioru etapu III 
e. Etap V: opracowanie elementów dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane – 1 miesiąc  od odbioru etapu IV 

f. Etap VI: uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę – do 12 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy 

g. Etap VII: wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentów w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - do 12 

miesięcy od odbioru etapu VI 
h. Etap VIII: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego - do 36 miesięcy od odbioru 

etapu VII 

i.  

V.1.3.Terminy każdego z etapów muszą zawierać się z harmonogramie prac projektowych. 

V.1.4.Podpisany protokół-zdawczo odbiorczy podpisany osobno dla każdego z etapów przez Zamawiającego 
będzie stanowił o jego zakończeniu i możliwości częściowego rozliczenia na podstawie przyjętych kwot 

w Formularzu TER. 

 

VI. Struktura dokumentacji - wymagania 
 

1. 1. ETAP I: opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej; 

2. Zakres opracowania 

VI.2.1.Celem opracowania koncepcji funkcjonalno-użytkowej jest dobór podstawowych parametrów obiektu 
(kształtu, wymiarów obiektu lub obiektów) oraz wielkości, położenia i wzajemnych powiązań jego 

części (działów, części komunikacyjnych, wspólnych itd.) które będą podlegały uszczegółowieniu 

w ramach opracowania koncepcji wielobranżowej i na dalszych etapach Umowy. 

VI.2.2.Koncepcja funkcjonalno - użytkowa powinna zostać opracowana na podstawie zweryfikowanej przez 

Wykonawcy dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego wraz z decyzjami i administracyjnymi oraz 
wykonana zgodnie z celem, któremu ma służyć. 

VI.2.3.Wykonawca przedstawi min. 2 warianty architektoniczne wraz z pod wariantami lokalizacji budynku w 

terenie w powiązaniu z istniejącą i projektowaną infrastrukturą drogową  

3. Forma opracowania 

VI.3.1.Na etapie opracowywania koncepcji funkcjonalno-użytkowej Doradca winien dostarczać 
Zamawiającemu dane w następujących formatach: 
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a. Opracowania opisowe i zestawienia – w formatach plików źródłowych: *.docx, *.xlsx, 

oraz wszystkich *pdf 
b. Rzuty poszczególnych kondygnacji – w formacie *.dwd lub *.dxf.  oraz wszystkich *pdf 

c. Koncepcję w części opisowej i rysunkowej w wersji papierowej, podpisanej przez 
wszystkich autorów dokumentacji (wydruk opisów w formacie A4, rysunki od A3-AO) 

w dwóch egzemplarzach. 

d.  

4. Etap II: opracowanie koncepcji wielobranżowej 

5. Zakres opracowania 

VI.5.1.Celem opracowania koncepcja wielobranżowej jest uszczegółowienie koncepcji funkcjonalno-

użytkowej. Wykonawca przedstawi 1 wariant architektoniczny ukazujące szczegóły techniczne. 
Zamawiający może żądać wariantowania poszczególnych elementów branżowych wraz z analizą 

kosztową celem doboru optymalnych rozwiązań pod względem kosztów inwestycji i późniejszej 

eksploatacji i utrzymania.  

VI.5.2.W ramach opracowania Koncepcji Wielobranżowej należy wykonać: 

a. Rzuty architektoniczne kondygnacji podziemnych i nadziemnych ukazujące układ 
pomieszczeń, ich wymiary i wzajemne powiązanie w kontekście wymagań medycznych, 

BHP i przeciwpożarowych ze wskazaniem na nich lokalizacji pomieszczeń technicznych, 

obiektów instalacyjnych, pionów i szachtów instalacyjnych, lokalizacji urządzeń, ścieżek 
technicznych i innych elementów na dachu, w tym , zbiorników zapasu wody, studni…etc. 

b. Przekroje charakterystyczne ukazujące ilość kondygnacji i ich wysokość i powiązanie 
wertykalne. 

c. Elewacje ukazujące sposoby podziału elewacji, organizacji i hierarchizacji wejść do 
obiektu, zasady proporcji, właściwości materiałów wykończeniowych, sposób zadaszenia 

podjazdów, wejść do budynków, …etc. 

d. Zestawienie podstawowych danych o obiekcie (powierzchnię zabudowy, powierzchnię 
użytkową i całkowita, kubaturę, powierzchnie poszczególnych części obiektu oraz 

powierzchnie komunikacji, 
e. Opis przyjętych rozwiązań architektonicznych oraz koncepcję układu konstrukcyjnego 

opisującą podstawowe elementy konstrukcji budynku jak fundamenty, słupy, ściany, 

belki, stropy, usztywnienia. 
f. Zestawienie istotnych materiałów budowlanych i wykończeniowych  

g. Analizy energetyczne koncepcji. 
h. Inne niezbędne do prawidłowej realizacji zadania – podlegające uszczegółowieniu na 

późniejszych etapach 

i.  

VI.5.3. Koncepcja technologii medycznej, w tym urządzenia i wyposażenie stałe i ruchome do 

uszczegółowienia na późniejszym etapie 

VI.5.4.Koncepcja aranżacji wnętrz – wytyczne i propozycje, do uszczegółowienia na późniejszym etapie 

VI.5.5.Koncepcja instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie: 
a. Bilans powietrza wentylacyjnego; 

b. Bilans chłodu; 

c. Określenie stopnia czystości dla urządzeń wentylacyjnych; 
d. Określenie rozwiązań technicznych wraz z wstępną lokalizacją głównych urządzeń; 

e. Określenie standardów jakościowych. 

VI.5.6.Koncepcja ogrzewania budynku w zakresie: 

f. Bilans cieplny; 

g. Określenie rozwiązań technicznych wraz z wstępną lokalizacja głównych urządzeń; 
h. Określenie standardów jakościowych. 

VI.5.7.Koncepcja instalacji elektrycznych w zakresie: 
i. Bilans mocy; 

j. Określenie rozwiązań technicznych; 
k. Określenie standardów jakościowych. 
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VI.5.8.Koncepcja instalacji teletechnicznych takich jak, okablowanie strukturalne, urządzania aktywne, 

punkty dostępowe, WLAN, SSWiN CCTW, KD, System Przyzywowy, Interkom, i inne w zakresie: 
l. Określenie rozwiązań technicznych; 

m. Określenie standardów jakościowych. 

VI.5.9.Koncepcja systemów do zarządzania budynków (jeśli będzie wymagana przez użytkownika): 

n. Określenie celów (funkcji i zadań) systemów; 

o. Zakres stosowania systemów wraz z wykazem instalacji i urządzeń); 
p. Wskazaniem lokalizacji szaf teletechnicznych; 

q. Określenie standardów jakościowych. 

VI.5.10.Koncepcja ochrony pożarowej budynku, w tym lokalizacja hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, 

SSP w zakresie: 
r. Opis stref i zabezpieczeń pożarowych. 

VI.5.11.Koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE); np. fotowoltaika, pompa ciepła. 

VI.5.12.Koncepcja zaopatrzenia w wodę oraz podczyszczania i odprowadzania ścieków, retencja kanałowa; 

VI.5.13.Koncepcja przechowywania (odrębna zamykana wiata) i wywozu nieczystości,  

VI.5.14.Inne niezbędne do prawidłowego działania budynku celem realizacji funkcji medycznych. 
 

6. Forma opracowania 

VI.6.1.Projektant winien dostarczyć Zamawiającemu opracowania w następujących formatach: 

a. Część opisową – w formatach plików źródłowych (*.docx, *.xlsx) oraz edytowalnych  
plików *.pdf; 

b. Część rysunkową – w formacie *.dwg lub *.dxf oraz wektorowego pliku *pdf; 

VI.6.2.Po zatwierdzeniu koncepcji w wersji elektronicznej przez Zamawiającego Doradca w terminie 
określonym w umowie dostarczy: 

a. Koncepcję w formie cyfrowej, zapisanej na płycie CD/DVD lub na zewnętrznym nośniku 
przenośnym (flash drive z wejściem USB) – 1/2 nośniki; 

b. Koncepcję wielobranżową w części opisowej i rysunkowej w wersji papierowej, 
podpisanej przez wszystkich autorów dokumentacji (wydruk opisów w formacie A4, 

rysunki od A3-AO) w dwóch egzemplarzach. 

 

7. Etap III: opracowanie projektu budowlano-architektonicznego 

 

VI.7.1.Zgodnie z Prawem Budowlanym i szczegółowymi przepisami dotyczącymi przygotowanie dokumentacji 

projektowej. Zakres i forma opracowania muszą być uszczegółowieniem i uzupełnieniem koncepcji 

wielobranżowej. Struktura plików, formaty, forma przekazania muszą być zbieżne z wykonaniem Etapu 
koncepcji wielobranżowej. Wydruki 6 egzemplarzy każdego opracowania. 

 

8. Etap IV: opracowanie projektów wykonawczych 

 

VI.8.1.Zgodnie z Prawem Budowlanym i szczegółowymi przepisami dotyczącymi przygotowanie dokumentacji 

projektowej. Zakres i forma opracowania musi być uszczegółowieniem i uzupełnieniem projektu 

budowalnego. Struktura plików, formaty, forma przekazania muszą być zbieżne z wykonaniem Etapu 
projektu budowlanego. Wydruki 6 egzemplarzy każdego opracowania 

 

9. Etap V: opracowanie elementów dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane 

VI.9.1.Zgodnie z Prawem Budowlanym i szczegółowymi przepisami dotyczącymi przygotowanie dokumentacji 
projektowej. Zakres i forma opracowania muszą być przygotowane celem wyłonienia wykonawcy 

robót budowlanych. Wydruki 6 egzemplarzy każdego opracowania 
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VI.9.2.Wykonawca przygotuje m.in.: 

a. STWiORB,  
b. Przedmiar Robót 

c. Kosztorys Ofertowy 
d. Kosztorys Inwestorski 

e. Plan zarządzania Kontraktem 

f. Pozostałe opracowania ww. 

10. Etap VI: uzyskanie pozwolenia na budowę 

VI.10.1.Zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, lub 
kilka odrębnych decyzji i/lub zgłoszeniem robót budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia robót 

budowlanych. Wydruki zeskanowane z pieczątkami - 3 egzemplarze każdego opracowania. 
 

11. Etap VII: wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania 

oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane 

VI.11.1.Zgodnie z Pkt III.4.1 do III.4.2 
 

12. Etap VIII: Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego 

VI.12.1.Wykonawca w ramach swoje oferty musi przewidzieć nadzorowanie budowy co najmniej dwa razy w 
miesiącu oraz musi być dostępny zdalnie – w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. W ofercie przewidziano dwa zdalne nadzory w miesiącu. Każda kolejna wizyta na 
budowie, lub spotkanie zdalne poza ilością przewidzianą w Specyfikacji Cenowej, będzie dodatkowo 

płatna zgodnie z przyjętą stawką zaoferowaną w Formularzu TER – Tabela Elementów 
Rozliczeniowych. Rozliczenie nadzorów autorskich będzie się odbywało raz na kwartał. 

spójne z umową i projektem autorskim 

 

VII. Załączniki 
 

VII.1.1.Zamówienie należy wykonać na podstawie załączonych przez Zamawiającego dokumentów: 
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

2. Mapa opiniodawcza  

3. PFU- wraz z załącznikami poglądowo 
4. Rzuty - poglądowo 

 

VIII. Podstawa prawna  
 

VIII.1.1.Zamówienie musi być zrealizowane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: DZ.U. 2010 r. Nr 
243 poz. 1603 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 

2019. z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

215, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, 

poz. 1321 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r, Nr 

81, poz.351 z późniejszymi zmianami), 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r, Nr 

62, poz.627 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. – o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 

jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152 poz. 1222 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 

166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2003 r. Nr 229 poz.2275 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-

dowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj.. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj.. Dz. U. z 2003 r., Nr 

169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 

47, poz. 401 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-

cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowa-

nia ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-

ków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.. Dz.U. z 

2019 r. poz.1065 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 

2009 nr 124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te-

renów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(tj.. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1935 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 256 marca 2019 roku w sprawie szczegóło-

wych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019, poz. 595 z późniejszymi zmiana-

mi), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-

bów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-

nych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z później-

szymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2015, poz. 2117 z późniejszymi zmianami), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-

cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowi-

ska (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58 z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376 z późniejszymi 

zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów (DZ. U. nr 107, poz.719 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 
z 2003 r. poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządze-
nia zakładu opieki zdrowotnej; (Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) 

 

 


