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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sprawowanie funkji Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania polegajacego na
dostosowaniu bazy danych GESUT do obowigzujgcych przepiséw prawa

w ramach projektu:

»CYFRYZACJIA GEODEZYJNYCH REJESTROW PUBLICZNYCH
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Dziatanie 2.1 ,Rozw®j elektronicznych ustug publicznych”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

< AT S + . . . s . : s ”nr
ii? b%ﬁ’éﬁ&ﬁ:&sxioegmmmm Projekt pn. ,Cyfryzacja geodezyjnych rejestréw publicznych dla powiatu poznariskiego — czgst 1f
]

I | HARTOGRAFICZNES tfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 !
r l




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

»
%&ﬁ? SAMORZAD WOJEWODZTWA

Unia Europejska S

_ Polska ,;‘?;, WIELKOPOLSKIEGO Rozi[z;zv:é;‘ii:?::gsé A
Spis tresci
1.  Dane formalno-0rganizacyjNe ..........ccccceeieiiieriiieiiieti ettt sttt e sae e e e nnas 3
2. ZAKIES PraC....ccuiiieiientriiirteereratesteatesteescetae st eseebasseesteaneaseateanseese et easeasesae e sentesaeen e e ta st e sseeeesaatentenneeneeanenne 5
3. Terminy oraz treS¢ protokotW KONTrOli...........cccveiiiiiiiiicciiiiccectcee et een 7
4. Zgodnos¢ z obowigzujacymi Przepisami PraWa...........cccocoieiireeviieiieniiee et etesersertessresneeee e eren e 12

Zatgcznik

Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla dostosowania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
do obowigzujacych przepiséw prawa

Wykaz skrotéow
Pojecie ] skrét Bas
| GESUT | Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu |
76-;;,\;*7 | Ustawa zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Tl
| (Dz.U. 22020 r., poz. 2052 z pdzn. zm.)
| Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
Rozporzadzenie z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz. 1938)
' Opis Przedmiotu Zaméwienia dla dostosowania bazy danych
OPZ geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
| do obowigzujgcych przepiséw prawa
‘ WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, h
Dziatanie 2.1 ,,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”
sadanie ; dostosowanie bazy danyc"ﬁ_é‘éodez‘yjnej ev&li'a_e_‘rrcj"iﬁgiwe-zi_afﬁ?ojenia """""
| terenu do obowigzujacych przepiséw prawa
| wykonawca zadania polegajacego na dostosowaniu bazy danych
3 Wykonawca geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowigzujacych
przepiséw prawa
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1. Dane formalno-organizacyjne
1.1.Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad dostosowaniem bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowigzujgcych przepiséw prawa,
w tym w szczegdélnosci do wymogdw rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, realizowanym
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dziatanie 2.1
~Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcego i tym samym
Wykonawce obowigzujg stosowne przepisy wynikajagce z WRPO. Zakres nadzoru obejmuje
w szczeg6lnosci wykonanie Zadania zgodnie z przepisami prawa i OPZ w sposb kompletny, a takze

usunigcie ewentualnych biedow i nieprawidtowosci wykazanych w protokotach z kontroli biezgcych,
czesciowych i koncowych.

1. utworzenie inicjalnej bazy GESUT w obowigzujagcym modelu poprzez:

1.1.weryfikacje, wuzupetnienie i modyfikacje atrybutéw opisowych w celu uzyskania
ich kompletnosci oraz zgodnosci z modelem pojeciowym okreslonym w Rozporzadzeniu,

1.2. modyfikacje obiektéw w celu uzyskania poprawnosci geometrycznej i topologiczne;j,

1.3. zastgpienie istniejacych obiektow niezgodnych z modelem pojeciowym obiektami zdefiniowanymi
w katalogu obiektéw powiatowej bazy danych GESUT,

1.4.wykonanie redakcji kartograficznej obiektéw bazy danych GESUT z uwzglednieniem innych
obiektow stanowiacych tre$¢ mapy zasadniczej w skali 1:500,

1.5.wykonanie kontroli systemowych oraz sporzadzenie raportéw potwierdzajacych poprawne
zdefiniowanie obiektéw, w tym walidacji danych Desktopowa Aplikacjg Kontrolng GESUT
udostepniong przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, walidacja zbioréw danych musi
zakonczy¢ sie wynikiem pozytywnym,

1.6.skuteczne zasilenie prowadzonej przez Zamawiajacego bazy danych danymi utworzonej przez
Wykonawce inicjalnej bazy danych GESUT,

2. utworzenie bazy GESUT w obowigzujgcym modelu bazy danych poprzez:

2.1.weryfikacjg, uzupetnienie i modyfikacje atrybutéw opisowych po uzyskaniu od podmiotow
wtadajacych sieciami uzbrojenia terenu, opinii co do zgodnosci tresci inicjalnej bazy danych ze
stanem wynikajgcym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, z uwzglednieniem
wczesniejszych zasad wprowadzania i aktualizacji danych PZGiK,

2.2.wykonanie walidacji przekazywanych danych Desktopowg Aplikacja Kontrolng GESUT
udostgpniong przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, zakorficzonej wynikiem pozytywnym,

2.3.skuteczne zasilenie prowadzonej przez Zamawiajgcego inicjalnej bazy danych GESUT danymi
utworzonej przez Zamawiajacego bazy danych GESUT,

2.4. utworzenie plikbw metadanych do zasilenia geoportal.gov.pl

W ramach projektu dla obiektéw: Budynek, uzupetnieniu podlega informacja o wyposazeniu
w wewngtrzbudynkowq infrastrukture techniczng przystosowang do szybkich taczy (budynek gotowy
na szybki Internet), zgodnie z § 63 pkt. 27, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntdw i budynkéw
poprzez wypetnienie atrybutu gotowy na szybki Internet (O-nie, 1-tak).
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1.2.Krétki opis zadania

Zadanie dostosowania bazy GESUT do obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegoinosci
Rozporzadzenia, realizowane na obszarze 8 gmin powiatu poznanskiego, zostalo podzielone
na 3 czesci:

- zadanie IV — gminy: Rokietnica, Kostrzyn, Steszew,

- zadanie V — gminy: Lubon, Murowana Goslina, Buk,

- zadanie VI - gminy: Kleszczewo, Puszczykowo.

Zaktada sie, ze w efekcie wykonanych prac mozliwe bedzie skuteczne zasilenie bazy danych K-GESUT.
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2. Zakres prac

Inspektor Nadzoru zobligowany jest kazdorazowo, dla celéw wykonania kontroli biezgcych, czeéciowych
i koncowych wykonaé kontrole danych wygenerowanych przez Zamawiajgcego z bazy danych GESUT
po zasileniu tej bazy wynikami pracy Wykonawcy, Desktopowg Aplikacjg Kontrolng GESUT, pozyskana
z http://www.gugik.gov.pl/projekty/k-gesut, w wersji aktualnej na dzieri wykonywania kontroli.

Jezeli Zamawiajacy pozyska od Gtéwnego Geodety Kraju wyniki kontroli danych wygenerowanych przez
Zamawiajacego z bazy danych GESUT po zasileniu tej bazy wynikami pracy Wykonawcy, Webowg Aplikacja
Kontrolng GESUT, Inspektor Nadzoru zobligowany jest réwniez kaidorazowo, dla celéw wykonania
kontroli biezgcych, czesciowych i koicowych odnieéé sie do tych wynikéw.

Kazda kontrola biezgca, czesciowa i koricowa obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanej pracy
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz OPZ. Z kazdej kontroli biezgcej, cze$ciowe] i koricowej ma zosta¢
sporzadzony protokét. Protokoty sporzadza sie odrebnie dla kazdego zadania. Jezeli w wykonaniu zadania
stwierdzone zostang wady i usterki mozliwe do usunigcia we wskazanym terminie, Inspektor Nadzoru
dokona powtérnych kontroli czg$ciowych i koficowych.

Dodatkowo kontrole biezace na etapie utworzenie bazy GESUT w obowigzujgcym modelu bazy danych
i kontrola koricowa majg obejmowa¢ prawidtowos¢ wprowadzenia do bazy danych uwag i wskazar
podmiotéw wtadajacych sieciami uzbrojenia terenu.

Zaktada sig doreczanie Zamawiajgcemu protokotéw kontroli drogg elektroniczng.
Za skuteczne dorgczenie protokofu kontroli drogg elektroniczng rozumie sie doreczenie:
* poczty elektroniczng na adres joanna.muszynska@ podgik.powiat.poznan.pl
oraz kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl,
lub
e poprzez skrzynke podawcza (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESP.
W obu przypadkach protokdt musi zostaé podpisany podpisem zaufanym w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(Dz. U. z 2021 r, poz. 670, z pézn. zm.) lub podpisem elektronicznym przy uzyciu certyfikatu
kwalifikowanego, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 wrze$nia 2016 r. o ustugach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 r., poz. 1173 z p6zn. zm.).

Inspektor Nadzoru ma obowigzek wyjasni¢ niezrozumiate dla Wykonawcy i/lub Zamawiajgcego
stwierdzenia zawarte w kazdym protokole kontroli, o ile odpowiednio Wykonawca i/lub Zamawiajacy
o takie wyjasnienia wystapi. Dla wyjasnief wystarczajgca jest poczta elektroniczna.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek uczestniczyé w pracach komisji powotanej przez Zamawiajgcego
do odbioru pracy polegajacej na dostosowaniu bazy danych geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia
terenu do obowigzujacych przepiséw prawa, a w szczegéInosci do wymogdw rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej
bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz.1938), o ile Zamawiajacy uzna to za konieczne i zglosi taka koniecznos¢
Inspektorowi Nadzoru. Wymdg ten dotyczy réwniez prac komisji w sytuacjach, gdy w czeSciowym
protokole kontroli stwierdzone zostaty wady, powstate z winy Wykonawcy, nadajgce sie do usuniecia
W wyznaczonym terminie i opracowanie zostanie poddane ponownej kontroli, po zgtoszeniu
przez Wykonawce usuniecia wad i usterek. Za skuteczne doreczenie takiego zgtoszenia drogg

elektroniczng rozumie si¢ doreczenie na wskazany przez Inspektora Nadzoru adres e-mail lub adres
skrzynki e-puap.
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Zgtoszenie musi zosta¢ doreczone Inspektorowi Nadzoru najpéiniej 24 godziny przed planowanym
terminem rozpoczecia prac komisji. Uczestnictwo Inspektora Nadzoru w pracach Komisji nie moie
kazdorazowo przekroczy¢ jednego dnia roboczego.

Rozstrzyganie ewentualnych watpliwosci, a takie dokonywanie dodatkowych ustaleri i uzgodnien odbywa
sig na piSmie z Zastepcg Dyrektora Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Joanna Muszyriska, tel.: 61-6219-650, e-mail: joanna.muszynska@ podgik.powiat.poznan.pl), lub pod jej
nieobecnosc z inng osobg wyznaczong przez Geodete Powiatowego.
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3. Terminy oraz tres¢ protokotéw kontroli

3.1.Biezace protokoty kontroli

Zaréwno w etapie, ktérego skutkiem bedzie utworzenie inicjalnej bazy GESUT w obowigzujgcym modelu,
jak i w etapie, ktérego skutkiem bedzie utworzenie bazy GESUT, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
etapowego przekazywania wynikow wykonanych prac do 10 dnia kazdego miesigca, poza miesigcem,
w ktérym podpisana zostanie umowa. Wyniki te beda kazdorazowo przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Przez dorgczenie wynikéw kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé nalezy

m.in. ustanowienie przez Zamawiajgcego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany kazdorazowo, dla kazdego zadania odrebnie, w terminie 7 dni

roboczych od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego kolejnych etapow prac sporzadzi¢ biezacy protokot
kontroli.

Kazdy protokét z kontroli biezacej ma zostaé zatytutowany: Protokdt z kontroli biezqcej nr ... z dnia ...
Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020):

- zadanie IV, jesli przedmiotem kontrolj jest baza danych z gmin Rokietnica, Kostrzyn, Steszew,

- zadanie V, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Lubori, Murowana Goslina, Buk,

- zadanie VI, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Kleszczewo, Puszczykowo.

W przypadku stwierdzenia:

- niezgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa i/lub OPZ

- innych nieprawidtowosci przy pracach objetych nadzorem,

- grozby przekroczenia terminéw umownych na wykonanie prac,
Inspektor Nadzoru umieszcza stosowng informacje w protokole.

W  protokole Inspektor Nadzoru umieszcza réwniez zalecenia w zakresie sposobow usuniecia
stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub uchybien.

W kazdym kolejnym protokole z kontroli biezacej musza znalezé sie informacje o realizacji zalecen
umieszczonych w protokole poprzednim.

3.2.Czesciowe protokoty kontroli

Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia, tj. terminy doreczenia Zamawiajgcemu czesciowych
protokotéw kontroli po wykonaniu etapu ktérego skutkiem bedzie utworzenie inicjalnej bazy GESUT
w obowigzujacym modelu, odrebnie dla kazdego zadania to:
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. . Termin doreczenia
Termin wykonania .
. Zamawiajgcemu
Lp. Gmina nadzorowanego -
sadania czesciowego
protokotu kontroli
1| KI
ESILIPWO 01.12.2021 10.12.2021
2 | Puszczykowo
3 | Lubon
4 | Murowana Goslina 13.01.2022 21.01.2022
5 | Buk
6 | Rokietnica
7 | Kostrzyn 14.02.2022 22.02.2022
8 | Steszew

O ile w czesciowych protokotach kontroli stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, termin realizacji przedmiotu
zamowienia, tj. termin doreczenia Zamawiajacemu protokotéw kontroli, po dokonaniu ponownej kontroli
(po usunieciu wskazanych wad przez Wykonawce), to:

N R Termin usunigcia | Termin doreczenia
. wad i usterek w Zamawiajgcemu
Lp. Gmina .
nadzorowanym czesciowego
zadaniu protokotu kontroli
1} Kleszzewo 31.12.2021 10.01.2022
2 | Puszczykowo
| 3| LuboA
!’_4 Murowana Goélina 02.02.2022 09.02.2022
[ 5 Buk
| 6 | Rokietnica
| 7 | Kostrzyn 04.03.2022 14.03.2022
| 8]steszew

Przez doreczenie wynikéw kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé nalezy
m.in. ustanowienie przez Zamawiajacego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Kazdy protokdt z kontroli czesciowej ma zostal zatytutowany: Protokdét z kontroli czesciowej nr ...
z dnia ... Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020):

- zadanie IV, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Rokietnica, Kostrzyn, Steszew,

- zadanie V, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Lubori, Murowana Goslina, Buk,

- zadanie VI, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Kleszczewo, Puszczykowo.

Protokdt z kontroli cze$ciowe] musi stanowi¢ podsumowanie wszystkich kontroli biezgcych etapu
polegajacego na utworzeniu inicjainej bazy GESUT w obowigzujacym modelu oraz kontroli czesciowe;.

W przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej czesci zadania i/lub niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i/lub OPZ i/lub innych nieprawidtowosci przy pracach objetych
kontrola, w tym wykazanych przez inspektora Nadzoru w protokotach z kontroli biezacych i nieusunietych
przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi umiesci¢ stosowng informacje w protokole z kontroli
czesciowej.
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Jezeli w protokole z kontroli czesciowej nie zostang stwierdzone zadne wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, w protokole musi sie znalei¢ wyrazne stwierdzenie, ze wynik kontroli jest pozytywny.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nie nadajgce sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi sie znaleié¢ wyraine
stwierdzenie, ze wynik kontroli jest negatywny.

Jezeli w protokole z kontroli cze$ciowej, stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajgce sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi znaleié to wyraine
odzwierciedlenie. Wéwczas w protokole kontroli musza znalezé sie zalecenia Inspektora Nadzoru,
w zakresie sposob6w usuniecia stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub uchybien.

Po przedtozeniu przez Wykonawce wykonanego zadania po usunieciu wad i usterek wskazanych przez

Inspektora jako nadajace sig do usuniecia, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do ponownej kontroli

opracowania, a wyniki ponownej kontroli jest zobowigzany umiescié w kolejnym protokole z kontroli

czesdciowej, w ktorym stwierdza, ze:

a. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobdw ich usuniecia zostaty usuniete), lub

b. wynik kontroli jest negatywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobow ich usunigcia nie zostaty usuniete).

Przedfozenie ostatecznych protokotéw (z kontroli czesciowej) dla kazdego zadania odrebnie
(zawierajacych informacje: wynik kontroli pozytywny/negatywny) z kontroli czesciowej etapu
polegajgcego na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT w obowigzujgcym modelu, bedzie podstawa
do wystawienia czesciowej faktury przez Inspektora Nadzoru.

3.3.Konicowe protokoty kontroli

Terminy realizacji przedmiotu zamowienia, tj. terminy doreczenia Zamawiajgcemu koricowych protokotéw

kontroli po wykonaniu etapu ktérego skutkiem bedzie utworzenie bazy GESUT w obowigzujgcym modelu,
odrebnie dla kazdego zadania to:

- . Termin doreczenia
Termin wykonania .
. Zamawiajgcemu
Lp. Gmina nadzorowanego ,
zadania koncowego
protokotu kontroli
1 Kl
SSZCZEWD 22.08.2022 30.08.2022
2 | Puszczykowo
3 | Lubon
4 | Murowana GoSlina 22.09.2022 30.09.2022
5 | Buk
6 | Rokietnica
7 | Kostrzyn 26.10.2022 04.11.2022
| 8 | Steszew

O ile w koricowych protokotach kontroli stwierdzone zostana wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajgce sig do usunigcia w wyznaczonym terminie, termin realizacji przedmiotu zamowienia, tj. termin

doreczenia Zamawiajagcemu protokotéw kontroli, po dokonaniu ponownej kontroli {po usunieciu
wskazanych wad przez Wykonawce), to:
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’7- R Termin usuniecia | Termin doreczenia 1
. wad i usterek w Zamawiajacemu
Lp. Gmina .
nadzorowanym | koncowego
zadaniu | protokotu kontroli |
| tesaciewo 09.09.2022 19.092022 |
2 | Puszczykowo I
3 | Lubon | . '
4 | Murowana Goslina __i 13.10.2022 21.10.2022 :
| 5| Buk | |
6 | Rokietnica [
7 | Kostrzyn | 18.11.2022 28.11.2022
8 | Stgszew |

Przez doreczenie wynikow kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé nalezy
m.in. ustanowienie przez Zamawiajgcego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Kazdy protokét z kontroli koncowej ma zostaé zatytutowany: Protokdt z kontroli koricowej nr ... z dnia ...
Inspektora Nadzoru nad prawidfowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020):

- zadanie IV, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Rokietnica, Kostrzyn, Steszew,

- zadanie V, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Lubon, Murowana Goslina, Buk,

- zadanie VI, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Kleszczewo, Puszczykowo.

Protokét z kontroli koncowej musi stanowi¢ podsumowanie wszystkich kontroli biezgcych etapu
polegajgcego na utworzeniu bazy GESUT w obowigzujagcym modelu oraz kontroli koricowej.

W przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej czesci zadania i/lub niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i/lub OPZ i/lub innych nieprawidtowosci przy pracach objetych
kontrola, w tym wykazanych przez Inspektora Nadzoru w protokotach z kontroli biezgcych i nieusunietych
przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi umiesci¢ stosowng informacje w protokole z kontroli
koncowej.

Jezeli w protokole z kontroli kofcowej nie zostang stwierdzone zadne wady i usterki, powstate z winy
Wykonawecy, w protokole musi sie znaleZ¢ wyrazne stwierdzenie, ze wynik kontroli jest pozytywny.

Jezeli w protokole z kontroli koricowej stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nie _nadajgce sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi sie znalei¢ wyraine
stwierdzenie, ze wynik kontroli jest negatywny.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej, stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajgce sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi znalei¢ to wyraine
odzwierciedlenie. Wowczas w protokole kontroli muszg znaiei¢ sie zalecenia Inspektora Nadzoru,
w zakresie sposobdw usuniecia stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub uchybien.

Po przedtozeniu przez Wykonawce wynikéw prac po usunieciu wad i usterek wskazanych przez Inspektora

jako nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru musi wykonaé¢ ponowna

kontrole opracowania bedacego przedmiotem kontroli, a jej wyniki umiesci¢c w kolejnym protokole

z kontroli czesciowej, w ktérym stwierdza, ze:

¢. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobdw ich usuniecia zostaty usuniete), lub
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d. wynik kontroli jest negatywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobow ich usunigcia nie zostaty usuniete).
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Przedtozenie ostatecznych protokotéw (z kontroli koricowej) dla kazdego zadania odrebnie (zawierajacych
informacjg: wynik kontroli pozytywny/negatywny) z kontroli koricowej etapu polegajacego na utworzeniu

inicjalnej bazy GESUT w obowigzujacym modelu, bedzie podstawa do wystawienia korcowej faktury
przez Inspektora Nadzoru.
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4. Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami prawa

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidiowym wykonaniem zadania musi by¢ zgodne

z ponizszymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052
z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz.1938)

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie parstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247)

4. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osndw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r,,
poz. 1357)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U. z 2019 r., poz. 393, z pbin. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 20121 r., poz. 820)

8. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajow
materiatéw  geodezyjnych i  kartograficznych,  ktére  podlegajg  ochronie  zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 299, poz. 1772)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.z 2020r., poz. 1429)

10.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028)

11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie szczegofowych zasad i trybu zatoienia i prowadzenia krajowego systemu informacji
o terenie (Dz.U. z 2001 r., Nr 80, poz. 866)

12.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r., poz. 386)

13.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujagcych zadania
publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 670, z péin. zm.)

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemodw teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r,,
poz. 2247)

15.Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

16.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)

17.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 :z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE

18.Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
{Dz.U. z 2020 r., poz.1173 z pdin. zm.)

Jesli w trakcie trwania projektu, zmianie ulegng przepisy obowigzujace w chwili podpisania Umowy
na wykonanie niniejszego zadania, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany skontrolowaé¢ dostosowanie
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przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z przepisami obowigzujacymi w chwili ztozenia zawiadomienia
o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych, o ktérym mowa w pkt. 4.2. OPZ.
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Poznan, 5 lipca 2029 r.
Sporzadzita: Joanna Muszyhiska
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