Umowa o wykonanie robot budowlanych
WSR.7013.5.2023
nr zad. 2022/06

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ........ccccevevrnenennns 2023 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji tresci ofert
nr BZP.271.25.2023, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegétowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 4.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych na budynku Przedszkola nr 9 potozonego przy
ul. Sabtay w Zakopanem, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

nr 2022/06 o nazwie: ,,Modernizacja dachu i otoczenia przedszkola nr 9 w Zakopanem

3. Przedmiot Umowy szczego6towo opisuja:
1) Projekt techniczny (PT);
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);
3) przedmiar robot,
4) Przedmiotem zamoOwienia jest rowniez taki element skltadowy nieujety w dokumentacji projektowej
(PT) bez wykonania ktérego, odbiér i eksploatacja przedmiotu zaméwienia nie jest mozliwa
z przyczyn prawnych i technicznych.
4. Zakres prac i rob6t stanowigcych przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacja
materiatow i urzgdzen pochodzacych z rozbiorki,
2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizaciji
zaméwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),
3) wykonanie robét budowlanych w zakresie modernizacji dachu budynku polegajgcych na
wykonaniu:
a) izolacji cieplnej stropodachu granulatem z wetny mineralne;,
b) nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej — 2 warstwy,
c) obrébek blacharskich,
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d) nowych wentylatoréw,
e) instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
f) nowego ogrodzenia wraz z brama i furtka,

- zgodnie z dokumentacjg wymieniong w § 1 ust. 3 wraz z wszystkimi niezbednymi do jego
funkcjonowania robotami budowlanymi i remontowymi.

Zakres robot objetych Umowag obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktdcen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktadéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sa
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaly doktadnie opisane, winny zostac¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg (PT)
w sytuaciji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu
Umowy. Na zastosowanie robét zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty
zamienne nie zwiekszajg wynagrodzenia Wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentacii
projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru rob6t przepisami lub wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét w celu ich potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla niniejsza umowa.

Wykonawca wykonujgc wszelkie roboty budowlane powinien uwzgledni¢ fakt prowadzenia rob6t na
terenie i obiekcie nie podlegajacym wytaczeniu z uzytkowania na czas robo6t. Do zadan Wykonawcy
naleze¢ bedzie poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadcy i uzytkownikéw terenu i
takie zorganizowanie robo6t, oraz ustalenie harmonogramu ich prowadzenia z zarzadca obiektu, aby
umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie obiektu.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz
Z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiada¢ polskim normom, a takze posiadac stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji techniczne;.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow lub urzadzenh przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatédw i urzgdzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatéw lub urzgdzen lub zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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11.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty lub
urzgdzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie réwnowaznikow.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatbw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajgcego,
do dnia odbioru koncowego, dokonaé¢ zmian tych swiadczen, usung¢ je lub wykonaé na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca poditgczenia mediow. Odptatnosé za dostawe mediéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawca a dostawcami medidw lub zarzadcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.
W szczeg6lnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elekirycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zaméwienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania rob6t oraz dokonat witasnych kalkulacji, pomiaréw
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezer do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

§3

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci umowy zwani s3g
.Podwykonawcag”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robdét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawca, wraz z czescig dokumentacii
dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.
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12.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 7 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tacznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie uméw przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokosé kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

W stosunku do Podwykonawcéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

10.

11.

§4
Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za catos¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikéw robo6t budowlanych, do ktérych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.
Zapewnienie i optacenie geotechnicznej obstugi obiektu.

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbioréw
i przeprowadzeniu, jezeli zajdzie taka konieczno$é procedur administracyjnych skutkujgcych
mozliwoscig jego uzytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie wskazanym w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie€) dni przed terminem
odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robét wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza obejmuje réwniez kopie
rysunkéw zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi
zmianami i w razie potrzeby opisem uzupetniajacym, tgcznie z kwalifikacjg zmian dokonang przez
projektanta.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakonczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materialty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska spos6b na wiasny koszt. Wykonawca sporzgdzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczaca renowac;ji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione
na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wymég ten dotyczy osob, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
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4.

5.

Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcédw materiatéw budowlanych.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢C w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” (ij. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine
rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0s6b wykonujacych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwitoka w wykonaniu obowigzkéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia
nalezy wykonaé¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji w terminie do 14 dni
od dnia podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

zlecania Projektantowi na wtasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynnosci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentaciji projektowej,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktére
nie powstaty z winy Wykonawcy.
C) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
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odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okre$lonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.

Nadzor inwestorski

—_

§7

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.

Objecie funkciji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajacych atestéw lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentdéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementéw,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegélnosci:
a) stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej

naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) $rodkdédw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) sSrodkdw ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpienr od dokumentaciji

projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,

2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych ( TER).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora

nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie

stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemnag
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacii
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;.

§8
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.
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Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przediozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robdt w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapisow § 20
ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizaciji
robét budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikdw nieruchomosci sasiadujacych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb,

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych wartosé robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

8) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9) niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia w wysokosci co najmniej 400 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia rob6t okreslonego w § 14 ust. 1
pkt 2,tj. dodnia.............coeeiennn. ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
0sOb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drog publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,

14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robot rozbiérkowych,

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajacg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikdw robét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robdt budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwe;
realizacji Umowy,
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9)
10)

11

~

10.

1.

2.

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

nadzér i koordynacje prac podwykonawcow,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wiasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

prowadzenie robdt w sposdb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
srodowiska i o ruchu drogowym.

organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym doprowadzenie
urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§ 11
Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby =z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajacym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust.2i3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, kiérego wystepuja przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust. 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robot oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujacych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowa w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili
przekazania placu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowiazek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne,
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w szczegdblnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic ich obstuge
i dziatanie w okresie trwania budowy

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

5. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac¢ teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

7. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepiséw
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody

powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegédlnosci Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikéw

i osbéb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub

uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:
1) rozpoczecie robét budowlanych nastapi po protokolarnym przekazaniu terenu robét Wykonawcy.
2) zakonczenie robdt budowlanych w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zataczonego do
SIWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie
nie diuzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej niz przed przystgpieniem do
robét.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczacego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

1. W razie opOznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robét, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opOznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy rob6t dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robét badz ich poszczegolinych etapéw moze ulec
przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodéw
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowg i nie
beda podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ lub, ktére, choé przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny,
pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbidr przedmiotu Umowy
§16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) odbiér koncowy,

3) odbidr usuniecia wad,

4) odbiér gwarancyjny,

5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania

gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
§17

Gotowosc¢ do odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

Odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych rob6t wpisem do
dziennika rob6t w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§18

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajacego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wilasciwych jednostek
i organdw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca skiada Zamawiajgcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru
koncowego.

Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych os6b wskazanych przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncoweqgo jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi _nadzoru _inwestorskieqo w_terminie okreslonym w _ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspekiora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentacji powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbi6r robét
ptatnych drugg i nastepnymi fakturami przejéciowymi, w zaleznosci od okolicznos$ci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zaméwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zapfaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokdt, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy

wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 13 i w zaleznosci od zaistnienia

poszczegolnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed

datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbidr usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie

3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia robot i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wilasciwych jednostek i organdéw, swiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pdzniej niz do 14 dni przed jego data.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okre$lonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgca sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbiorow zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokonac¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zadac
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

8.

§ 20

. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCi:  crvevenrnenenenss zt brutto (stownie:
........................................... /100 zi). Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od
towardw i ustug (VAT 23 %) w KWOCI€ .eueururnrnnnns zt. Wynagrodzenie netto Wynosi ....cvveeurnsnss zt.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone maksymalnie w dwdch transzach.

Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zosta¢ przeniesiona z zastosowaniem
przepiséw o finansach publicznych poprzez sporzgdzenie aneksu do Umowy na rok nastepny
powiekszajgc budzet inwestycji na rok nastepny.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Naleznos$¢ wynikajaca z faktury koncowej, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 20.

Nalezno$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego
w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodéw
wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
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zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcyg i brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

9. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zaméwien

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddw w terminie wskazanym w ust. 8.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujacymi w dniu wystawienia
faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robét i materiatow budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentaciji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. optaty
na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzen budowlanych Ilub wyposazenia wynikajgcych
z gwaranciji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zaméwienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielone;
przez Wykonawce gwarancji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robo6t i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robét wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej ciaza na wykonawcy zamoéwienia. Zamawiajacy
zaleca szczeqdétowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przysziego placu
budowy.

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposdb obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci

tego elementu, okreslonej w TER, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razaco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposéb:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposob przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedokiadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
0 odpowiednie katalogi nakiadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposob wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych rob6t i odliczona od ogdélnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego wymienionego

w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub przedmiotu, opisanych
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w zakresie przedmiotu zamoéwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy. Wynagrodzenie zostanie
zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce w dotgczonym do oferty
wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy o nazwie
tabela elementow rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20% kwoty, o ktérej mowa w § 20
ust.1.

17. Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

18. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

19. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

20. W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ziozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

21. Podstawg wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
robot umozliwiajacego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawa zaptaty faktury
koncowej jest protokoét odbioru koncowego robot.

22. Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkdéw, o ktérych mowa w ust.
21.

23. Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili
odbioru koncowego, moze listem poleconym podaé do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

24. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajgce $rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

25. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

26. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia
§ 21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji. Na urzgdzenia te
Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentéw, lecz
nie kroétszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przegladédw gwarancyjnych narzuconych
przez wykonawcédw roboét lub producentdédw urzgdzen ponosi Wykonawca.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu najpézniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzér stanowi
zatgcznik do SIWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych rob6t, a takze za usunigcie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym mu z tytutu
rekojmi za wady.

5. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawag
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich
usuniecia.
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10.

11.

12.

10.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba rdéwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie roznic
na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementdéw podlegajacych
gwarancji lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystapig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczehn odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w robotach inzynieréw,
architektow oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

§ 23
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wtasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protok6t z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.
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§ 24

W przypadku opéznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

10.

§25

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwaranciji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczeshiejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy $rodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujacych przepisach
w szczegoblnosci:

1) hetméw ochronnych,

2) $rodkoéw ochrony twarzy,

3) $rodkdw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktorej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej
z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w =zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 10 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zh.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie

sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia tj. ....c.cveuenn zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.
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11

13.
14.

15.
16.

17.

18.

2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia tj. .....cceeee.. zt zostanie zwr6cona
Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okre$lonych.
12.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6inych.

Naliczane kary umowne podlegajg potraceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 7, 8, i 9 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Wykonawca ustanowi przediuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przediuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

§28

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamoéwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,
b) jezeli zostanie wydany nakaz =zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia rob6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robo6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
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3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robdt budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét objetych
Umowg i powierzy¢é poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegoétowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od
Umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia ha podstawie TER.

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy, obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

2.

Zamawiajacy:
1)  nazwa : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2) nabywca — faktura VAT : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica : ul. Kosciuszki 13,
4)  kod miejscowosc¢ : 34 500 Zakopane
5)  NIP 736 000 77 98,
6) Regon 491893279
7)  osoba reprezentujaca Zamawiajgcego Michat Halaczek
8) tel. 0 18 20 20 495
9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,
Wykonawca:
1) Nazwa:
2) ulica:
3) kod, miejscowosc:
4) NIP:
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5) osoba reprezentujgca Wykonawce —

6) tel.
7) e-mail:

3. Kierownik Budowy:
1)  nazwisko imie:
2) ulica:
3) kod, miejscowos¢ :
4) tel

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego:
1) nazwa:
2) ulica:
3) kod, miejscowos¢ :
4)  osoba kontaktowa:
5) tel
6) e-mail:
7)

Postanowienia koncowe
§ 31

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z zgadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

2) zmiany oséb reprezentujacych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy, inspektoréw
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkéw, utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opéznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajacego,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, w postaci cigglych, (co najmnigj
7-dniowych) opadow atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robo6t niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajagcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od  przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalaciji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w ftrakcie prowadzenia prac obiektéw lub przedmiotow o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,
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k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystapienia robdt budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindéw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnienh itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btad lub op6znienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkoéw terenowych w szczegdélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne; sieci, instalaciji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a
ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania rob6t i odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, lecz nie wiecej niz 20 % kwoty
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie
cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych witasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, a ktérych wartosc nie przekroczy 15 % wartosci zaméwienia podstawowego.

2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnodci wynikajacych
z niniejszej Umowy.
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§ 32
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.
§33
1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgdy wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutow wobec jednej ze Stron na pismie.
3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sadowa.

Klauzula salwatoryjna

§ 34
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w spos6b mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co Strony ustality lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§35

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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