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Nowa Wieś Wielka, 13 lutego 2024 r. 

Znak: ZPL.271.6.2024.AW 

  

 

Dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa 

skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w Dziemionnie”.  

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) Zamawiający dokonuje następujących zmian 

treści SWZ: 

 

1. W spisie treści tytuł rozdziału IX otrzymuje brzmienie: „Informacja                               

o oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i podmiotowych 

środkach dowodowych”. 

2. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ: wyrazy „Pzp”                           

w zależności od przypadku zastępuje się wyrazami „ustawa Pzp” lub „ustawy Pzp”. 

3. W rozdziale „I. Nazwa oraz adres Zamawiającego”: 

Zdanie: „Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 

61 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji 

lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.”  

zastępuje się zdaniem: 

„Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy 

Pzp w postępowaniu komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do 

informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia                               

o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest 

udokumentowana.” 

4. W rozdziale „III. Tryb udzielania zamówienia”: 

1) w ustępie 1 zdanie „Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową                 

i wykonujących obsługę geodezyjną.” zastępuje się zdaniem „Wymóg ten nie 

dotyczy czynności polegających na pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, o których mowa w przepisach ustawy z dnia                  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 

1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029) i czynności polegających                        

na obsłudze geodezyjnej.”; 

2) ustęp 9 otrzymuje brzmienie: „Wymagania związane z realizacją zamówienia               

w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy, 
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zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik 

nr 8 do SWZ.” 

5. W rozdziale „IV. Opis przedmiotu zamówienia”: 

1) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie przewiduje udzielania 

zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.”; 

2) ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu 

zamówienia.”; 

3) w ustępie 6 po wyrazach „15) Wykaz wyposażenia meblowego kontenera 

socjalno-magazynowego.” dodaje się następującą treść: 

Nazwy dokumentów stanowiących dokumentację projektową i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ich rozszerzenia i formaty 

danych, udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  

1) Załacznik_9_Projekt.zip, 

2) Załacznik_10_Projekt_.zip,  

3) Załacznik_11_Projekt_techniczny_architektura.zip,  

4) Załacznik_12_Projekt_techniczny_b.sanitarna.zip,  

5) Załacznik_13_Projekt_techniczny_przyłącza.zip,  

6) Załacznik_14_Projekt_techniczny_b.elektryczna.pdf,  

7) Załacznik_15_Opinia_ geotechniczna.pdf,  

8) Załacznik_16_SST_br. budowlana.pdf,  

9) Załacznik_17_SST_br. sanitarna.pdf, 

10) Załacznik_18_SST_br. elektryczna.pdf,  

11) Załacznik_19_Przedmiar_robót_budowlana.pdf,  

12) Załacznik_20_Przedmiar_robót_sanitarna.pdf,  

13) Załacznik_21_Przedmiar_robót_elektryczna.pdf,  

14) Załacznik_22_Decyzja_Starosty_Bydgoskiego.pdf,  

15) Załacznik_23_Wyposażenie_meblowe_kontenera.pdf. 

4) po ustępie 11 dodaje się ustępy 12-16 w brzmieniu:  

12. W każdym przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się 

do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym.   

13. Normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy 

Pzp to: 

1) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
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2) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszące normy europejskie, 

3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane 

oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych 

cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny,                     

w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                  

i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. 

UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

4) wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje 

techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone 

zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 

i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG 

i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 

2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. zm.), 

5) normy międzynarodowe, 

6) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 

przyjęte przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną                           

w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego                    

i stałego stosowania, 

7) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie 

organizacje normalizacyjne; 

8) Polskie Normy; 

9) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia                 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 

i 471); 

10) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń                   

i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

11) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego. 

14. Jeżeli wymagane będzie jest złożenie certyfikatów wydanych przez 

określoną jednostkę oceniającą zgodność, o której mowa w art. 105 ust. 2 

ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne 

równoważne jednostki oceniające zgodność. 

15. Przez jednostkę oceniającą zgodność, o której mowa w art. 105 ust. 2 

ustawy Pzp, rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny 

zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)                       
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nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania 

produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. 

Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

16. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne 

niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca 

nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których 

mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania                      

w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany 

danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, 

że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu 

zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją 

zamówienia. 

6. W rozdziale „V. Podwykonawstwo”: 

1) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez wykonawcę ani wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.”; 

2) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający żąda, aby w przypadku powierzenia 

przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał               

w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 

znani.”. 

7. W rozdziale „VI. Termin wykonania zamówienia”: 

1) w ustępie 1 wyraz „realizacji” zastępuje się wyrazem „wykonania”; 

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „Projektowane postanowienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

określa załącznik nr 8 do SWZ” 

8. W rozdziale „VII. Warunki udziału w postępowaniu”, w ustępie 2, w punkcie 4: 

1) w ustępie 2, w punkcie 4 litera a:  

a) po wyrazie „robotę” dodaje się wyraz „budowlaną”, 

b) wyrazy „zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” 

zastępuje się wyrazem „należycie”; 

2) w ustępie 2, w punkcie 4 litera b:  

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „dysponuje osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 

1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
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obowiązujących przepisów; osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika 

budowy;”, 

b) skreśla się zdanie drugie; 

3) w ustępie 2, w punkcie 4 po literze b:  

a) zdanie „Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych 

ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 

w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania 

kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334)” 

zastępuje się zdaniem „Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 

1688, 1762, 1890, 1963, 2029) samodzielne funkcje techniczne                           

w budownictwie (uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone w ust. 2 

pkt 4 lit. b), mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych                           

w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).;” 

b) po wyrazie „UWAGA!” wyliczenie otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

doświadczenia wykonawcy wystarczy, że spełni co najmniej jeden                   

z tych wykonawców.  

2. Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków 

dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału                                  

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca,                         

w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,                      

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału                       

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 
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4. W przypadku warunku dotyczącego zdolności zawodowej, o którym 

mowa w ustępie 2, w punkcie 4 litera b, Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania tego warunków udziału w postępowaniu, 

również polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Oceniając zdolność zawodową, zamawiający 

może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.”; 

5) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „W odniesieniu do warunku dotyczącego 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni wykonawcy; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 

do SWZ.” 

9. W rozdziale „VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania”: 

1) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:  

„Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy.” 

2) po ustępie 2 dodaje się ustępy 3 i 4 w brzmieniu” 

3) „Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 

sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału                                  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.”, 

4) „Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby.” 

10. W rozdziale IX: 

1) tytuł tego rozdziału otrzymuje brzmienie:  

„Informacja o oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp                        

i podmiotowych środkach dowodowych.”; 

2) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
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„Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu                     

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w skrócie „oświadczenie                  

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału                                  

w postępowaniu” lub „oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp”) w zakresie wskazanym przez zamawiającego - Do oferty 

wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

SWZ.”; 

3) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe.” 

4) po ustępie 2 dodaje się ustępy 3 i 4 w brzmieniu: 

a) „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy                               

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.”; 

b) „Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.”; 

5) dotychczasowy ustęp 3 staje się ustępem 5 i otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,              

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych.”; 

6) dotychczasowy ustęp 4 staje się ustępem 6, który otrzymuje brzmienie „W celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych:”, i w którym skreśla 

się punkty 3 i 4; 

7) ustęp 5 staje się ustępem 7, w który otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,  że nie otwarto jego 

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
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zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej                  

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert.”; 

8) po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: 

„Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty,                  

o których mowa w zdaniu pierwszym, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.”, 

9) po ustępie 8 dodaje się ustępy 9-14 w brzmieniu: 

9. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór 

wykazu robót budowlanych wykonanych stanowi załącznik nr 4 do 

SWZ; 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osoby skierowanej do 

kierowania budową stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 

10. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, liczy się wstecz od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

11. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz,                  
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o którym mowa w ust. 9 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

12. W przypadku wykazania przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa                 

w ust. 9 pkt 1, wartości wyrażonych w walucie innej niż polski złoty (PLN), 

w celu oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, 

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty innej niż polski złoty przyjmie 

średni kurs tej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski („Kursy 

średnie walut obcych - tabela A”) w dniu zamieszczenia ogłoszenia                         

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje średniego kursu waluty, 

o której mowa w zdaniu pierwszym, za podstawę przeliczenia, zostanie 

przyjęty średni kurs tej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski 

(„Kursy średnie walut obcych - tabela A”) w pierwszym dniu, po dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

13. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

14. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

10) dotychczasowy ustęp 7 staje się ustępem 15; 

11) dotychczasowy ustęp 8 staje się ustępem 16 i otrzymuje brzmienie: 

„Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                   

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określa 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 

2452).” 

11. W rozdziale „X. Poleganie na zasobach innych podmiotów”: 

1) w ustępie 1 skreśla się wyrazy „technicznych lub”; 

2) w ustępie 2 wyrazy „świadczenie do realizacji którego te zdolności są 

wymagane” zastępuje się wyrazami „roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane”; 

3) w ustępie 3: 
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a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wykonawca może wykorzystać wzór 

zobowiązania składanego na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych przez podmioty 

udostępniające Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 tej 

ustawy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.”; 

b) w punkcie 3 skreśla się wyrazy „wykształcenia, kwalifikacji zawodowych” 

oraz „lub usługi”. 

12. W rozdziale „IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się                       

o udzielenie zamówienia” ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych                         

z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 7 do SWZ.” 

13. W rozdziale „Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego                      

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów” ustępy 1               

i 2 otrzymują brzmienie: 

1) „Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się                         

z wykonawcami są: 

1) Anita Wysota - główny specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 52 

3206849; 

2) Dorota Piasecka - inspektor ds. inwestycji i remontów, tel. 52 3206854.” 

2) „Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem www.platformazakupowa.pl na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/859752. 

14. W rozdziale „XIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów 

wymaganych przez zamawiającego w SWZ”: 

1) w ustępie 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W postępowaniu ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub       

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.”; 

2) w ustępie 16 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający nie dopuszcza składania oferty, oświadczeń i dokumentów                   

w plikach w rozszerzeniach .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.” 

3) ustęp 25 otrzymuje brzmienie: „Wraz z ofertą wykonawca składa wszystkie 

wymagane oświadczenia i dokumenty, zgodnie z treścią SWZ i ustawą Pzp,                   

z wyjątkiem podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie 

Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.”. 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/859752
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15. Rozdział „XIV. Sposób obliczania ceny oferty” otrzymuje brzmienie: 

1) w ustępie 1 wyraz „cena”, w ustępie 2 wyrazy „cena ofertowa brutto”, w ustępie 

3 wyraz „cena”, w ustępie 6 wyrazy „cena oferty brutto” i w ustępie 7 wyrazy 

„cena ofertowa” zastępuje się wyrazami „cena oferty”, 

2) skreśla się ustęp 3. 

16. W rozdziale „XVII. Miejsce i termin składania ofert”: 

1) w ustępie 2 po wyrazie „SWZ” dodaje się wyrazy „dokumenty i”; 

2) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„W postępowaniu ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.” 

17. W rozdziale „XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert”: 

1) w ustępie 3 punkt 2 (Gwarancja (G) - waga 40%) otrzymuje brzmienie: 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji udzielonej na cały 

przedmiot zamówienia podanego w miesiącach. Liczba punktów w kryterium 

zostanie przydzielona według następującego wzoru: 

a) za udzielony 36-miesięczny lub dłuższy, ale krótszy niż 48 miesięcy okres 

gwarancji Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium, 

b) za udzielony 48-miesięczny lub dłuższy, ale krótszy niż 60 miesięcy okres 

gwarancji Wykonawca otrzyma 20 pkt., 

c) za udzielony 60-miesięczny lub dłuższy okres gwarancji Wykonawca 

otrzyma 40 pkt. 

2) w ustępie 3 punkt 2 w zdaniu „Udzielenie okresu gwarancji krótszego niż 36 

miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty” po wyraźnie „oferty dodaje się 

wyrazy „na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp”. 

18. W rozdziale „XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy”: 

1) w ustępie 3 po wyrazach „zamówienia publicznego” dodaje się wyraz „kopii”; 

2) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

„Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy zamawiający żąda również złożenia 

zamawiającemu przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza: 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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1) informacji niezbędnych do wpisania do treści umowy, w tym imion i nazwisk 

osoby kierownika budowy, uprawnionych osób, które będą reprezentować 

wykonawcę przy zawarciu umowy, 

2) dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób 

reprezentujących wykonawcę (pełnomocnictwo) - jeżeli dotyczy; 

3) poświadczonych przez wykonawcę kopii uprawnień budowlanych osoby 

odpowiedzialnej za kierowanie budową, o której mowa w rozdziale VII. 

Warunki udziału w postępowaniu, ust. 2 pkt 4 lit. B SWZ; 

4) wyceniony przedmiar robót budowlanych na kwotę równą cenie zawartej               

w złożonej przez niego jego ofercie; z uwagi na przyjętą formę 

wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy będzie niezbędny do 

rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności 

wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność 

zaniechania części robót; 

5) dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości określonej w SWZ, jeżeli zabezpieczenie 

jest wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W takim 

przypadku treść dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia 

musi spełniać wymagania określone w rozdziale „XXI. Wymagania 

dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Jeżeli 

zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, o wniesieniu zabezpieczenia 

decyduje uznanie rachunku bankowego zamawiającego kwotą 

zabezpieczenia, przed zawarciem umowy.” 

19. W rozdziale „XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy”: 

1) punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem 

umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej                  

w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy.”; 

2) punkt 7 otrzymuje brzmienie „Treść gwarancji lub poręczenia, o których mowa              

w pkt 2, musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem 

umowy przez wykonawcę.”; 

3) w punkcie 8 wyrazy „podpisaniem umowy” zastępuje się wyrazami „zawarciem 

umowy”; 

4) skreśla się punkty 9-11, 

5) punkt 12 otrzymuje numer 9 i brzmienie: 

„Z treści gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2, musi wynikać:  
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1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego 

gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem,  

3) kwota zabezpieczenia, zgodna z wysokością zabezpieczenia określoną                 

w SWZ, 

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień 

zawarcia umowy,  

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do 

wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku żądania przez 

zamawiającego pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.” 

6) po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w brzmieniu: „W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu: 

a) za wniesienie zabezpieczenia uznaje się uznanie rachunku bankowego 

kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy, 

b) zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.” 

20. W rozdziale „XXII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej 

zmiany”: 

1) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „Zakres świadczenia wykonawcy wynikający                         

z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie”; 

2) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Zmiany umowy zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ”. 

21. W rozdziale XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy”: 

1) w ustępie 1 skreśla się wyrazy „uczestnikowi konkursu” i „lub nagrody                        

w konkursie”; 

2) w ustępach 2-12 wyrazy „Prezesa Izby” zastępuje się wyrazami „Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej”. 

22. W załączniku nr 8 do SWZ („Istotne postanowienia umowy”) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 1: 

a) ust. 3 wyrazy „Opis przedmiotu zamówienia” zastępuje się wyrazami „Opis 

przedmiotu umowy” i skreśla się pkt 3; 
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b) w ustępie 4 po wyrazach „w niej uzgodnionym” dodaje się wyrazy „oraz na 

warunkach określonych w złożonej ofercie”; 

c) w ustępie 5 wyrazy „prac wymagających pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem czynności polegających 

na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których 

mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 

2029) i czynności polegających na obsłudze geodezyjnej”; 

2) w § 2 w ustępie 2 wyraz „podpisania” zastępuje się wyrazem „zawarcia; 

3) w § 4: 

a) w ust. 7 wyrazy „cena brutto Umowy” zastępuje się wyrazami „1.000.000,00  

złotych”; 

b) w ustępie 9 wyrazy „kierownik robót” zastępuje się wyrazami „kierownik 

budowy”; 

c) w ustępie 10 wyrazy „w ciągu 7 dni od podpisania umowy” zastępuje się 

wyrazami „w ciągu 7 dni od zawarcia umowy”; 

4) w § 5: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że przy realizacji 

przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostaną zatrudnione osoby                        

na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                   

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)                                 

z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie obowiązujących przepisów wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667) przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy, w sposób zapewniający prawidłowe                           

i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie czynności 

wskazanych w pkt. III.8 SWZ stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.”;  

b) w ustępie 2 wyrazy „w terminie 7 dni od podpisania umowy” zastępuje się 

wyrazami „w terminie 7 dni od zawarcia umowy” oraz skreśla się wyrazy 

„liczby tych osób,”; 

5) po § 9 dodaje się § 9a, § 9b i § 9c w brzmieniu: 

§ 9a. Kierownik budowy. 

1. Osobą uprawnioną do kierowania budową (kierownik budowy) jest 

……………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej: 

1) numer telefonu - ……………………………………………., 

2) adres poczty elektronicznej - …….………………………..; 

2. Kierownik budowy wykonuje obowiązki określone w przepisach ustawy                   

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  
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3. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku 

wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca 

będzie obowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla kierownika 

robót. Zastępca ustanowiony w ten sposób musi posiadać uprawnienia,                      

o których mowa w ust. 1.  

4. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa                          

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych. 

5. Do obowiązków kierownika budowy należy również: 

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie 

zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i podlegającymi 

ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2) prowadzenie dokumentacji budowy, 

3) kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny                           

z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy i przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

4) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń 

planowanych robót budowlanych, które mają być prowadzone 

jednocześnie lub kolejno,  

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót 

budowlanych;  

5) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 

prawa budowlanego, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 

20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz 

w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu 

wykonywanych robót budowlanych, 

7) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na 

budowę osobom nieupoważnionym, 

8) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania 

wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                         

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1231), 

9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym 

właściwego organu, 

10) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy 

dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania 

ich niezgodnie z projektem, 
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11) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

12) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 

robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób                  

i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

14) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru                       

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,  

15) prowadzenie dziennika budowy, 

16) umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia, 

17) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 

18) przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywanie 

dokumentów stanowiących podstawę ich wykonania oraz 

udostępnianie tych dokumentów przedstawicielom uprawnionych 

organów. 

19) uczestniczenie w odbiorach robót, 

20) prowadzenie dokumentacji robót, 

21) kierowanie budową w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na 

budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

22) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

23) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa                        

i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

24) żądanie wprowadzania niezbędnych zmian w informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa                      

i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 

budowlanych, 

25) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren 

budowy osobom nieupoważnionym, 

26) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania 

wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                         

o wyrobach budowlanych, 

27) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym 

właściwego organu, 
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28) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy 

dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania 

ich niezgodnie z przedmiotem umowy, 

29) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

30) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 

robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami i ustalonych w umowie prób                       

i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych, przed zgłoszeniem tych 

robót do odbioru, 

31) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

32) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy, 

33) uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad,  

34) występowanie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowy, 

35) ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych, 

36) przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywanie 

dokumentów stanowiących podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 

zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz 

udostępnianie tych dokumentów przedstawicielom uprawnionych 

organów, 

37) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy                 

o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy, a także osoby wykonujące 

prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub 

innej umowy, czynności lub zaniechania dokonania czynności, które 

miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, 

38) zatwierdzanie protokołów odbioru robót. 

6. Kierownik budowy ma prawo: 

1) występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowy, 

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

§ 9b. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Nadzór inwestorski wykonuje inspektor nadzoru inwestorskiego 

………………………………………..…………………..: 
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1) numer telefonu - ……………………..………………………………….. 

2) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..; 

2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie o zamiarze 

zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.   

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2, wymaga zmiany umowy.  

4. Wykonawca, kierownik budowy, kierownicy robót, współdziałają                         

z inspektorem nadzoru inwestorskiego w celu zapewnienia zgodności 

wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową                              

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

5. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie 

kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na 

budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania 

przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) odbiór robót budowlanych i potwierdzanie faktycznie wykonanych robót 

oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, 

kontrolowanie rozliczeń robót. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

1) wydawać osobie uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi 

polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:  

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,  

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 

lub elementów zakrytych,  

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających 

zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych, a także informacji i dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

2) żądać od osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych   

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
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spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę. 

7. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy również: 

1) informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcę o dokonaniu przez 

pracownika Wykonawcy, a także osoby wykonujące prace na terenie 

budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy                       

o świadczenie usług, czynności lub zaniechania dokonania czynności, 

które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, 

2) złożenie Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem o przeprowadze-

nie badań, testów, prób lub ekspertyz, jeżeli może to mieć wpływ na 

jakość wykonywanych robót. 

§ 9c. Osoba sprawująca nadzór autorski i jej obowiązki 

1. Nadzór autorski sprawuje …………………………., zwany dalej 

„Projektantem”. 

2. Projektant sprawuje nadzór autorski w zakresie:  

1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem,  

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                      

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Projektant w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących jej realizacji; 

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych 

w razie:  

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.  

4. W ramach nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi, brak zgody 

autora projektu lub autorów projektu lub jego części nie wyklucza 

wykonywania nadzoru autorskiego przez innego projektanta lub innych 

projektantów, o ile nadzór ten dotyczy jedynie czynności określonych w art. 

20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

6) w § 11: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie „Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy.”; 

b) ustęp 20 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zmiana albo rezygnacja                                

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,                 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
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mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 

ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.”; 

c) ustęp 21 otrzymuje brzmienie: „Umowa o podwykonawstwo nie może 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy,               

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między zamawiającym a wykonawcą.”; 

d) ustęp 22 otrzymuje brzmienie: „Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.”; 

e) po ustępie 33 dodaje się ustępy 34-41 w brzmieniu: 

34. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, 

zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                         

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

35. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 33, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność                    

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

36. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

37. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest 

obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych                       

z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

38. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 36, w terminie 

wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,                     

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

39. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

40. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

41. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót 

budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

7) § 15 otrzymuje brzmienie: 

1. Zmiany zawartej umowy następują w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, za zgodą stron. 

2. Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, takich jak: blokada granic, 

portów lub miejsc wytwarzania wyrobów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, działania wojenne lub inne operacje sił zbrojnych, 

nieprzewidziane zarządzenie wojskowe, zagrożenie epidemicznym, 

epidemia lub zagrożenie o podobnej mocy, nagłe zmiany w prawie, siły 

natury, pożar o rozmiarach niedających się przewidzieć, niedający się 

przewidzieć zakaz importu wyrobów niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych, niedająca się przewidzieć nieobecność personelu 

wykonawcy lub podwykonawcy skierowanego do realizacji przedmiotu 

umowy, akty władzy publicznej oraz zjawiska społeczne lub polityczne, 

zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane 

przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być 

przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, a także inne 

zjawiska o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie było można 

zapobiec zwykłymi środkami, oraz za które strony umowy nie ponoszą 

odpowiedzialności, 

2) zjawisk, o których mowa w pkt 1, niemających cechy siły wyższej,                 

w tym zjawiska atmosferyczne, jak huragany, wiatry o silnym 

natężeniu, powodzie, niskie lub wysokie temperatury, zawieje, 

zamiecie, opady atmosferyczne, gołoledzie,  
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3) w przypadku, gdy na terminy określone w umowie wpłyną lub będą 

mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem okoliczności, 

o których mowa w pkt 1, dotyczące w szczególności:  

a) nieobecności personelu wykonawcy, w tym osób skierowanych do 

kierowania robotami budowlanymi;  

b) wstrzymania dostaw wyrobów budowlanych, dostaw lub usług 

związanych z realizacją robót budowlanych, dostaw lub usług 

związanych z pracą personelu Wykonawcy,  

c) utrudnień w dostępie do sprzętu lub usług transportowych 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych;  

4) wstrzymania wykonywania robót budowlanych wskutek znalezienia 

niewypałów, niewybuchów lub znaleziska archeologicznego,  

5) zmian w przepisach prawa lub ograniczeń wynikających z przepisów 

prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej 

6) wystąpienia warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 

instalacji, a także odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów lub 

elementów instalacji podziemnej fragmentów budowli, obiektów 

infrastrukturalnych lub ich części, fragmentów drzew,  

7) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian                                 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                   

i odbioru robót budowlanych, 

8) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji,                

w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów, które mają wpływ na 

realizację robót budowlanych, 

9) wprowadzenia w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji 

projektowej w celu wykonania robót budowlanych,  

10) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania 

decyzji lub zezwoleń, jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 

11) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, 

w przypadkach określonych w przepisach prawa budowlanego, 

12) wydania orzeczenia przez sąd, jeżeli takie orzeczenie spowoduje 

przerwę w realizacji robót budowlanych 

13) wykonania robót zamiennych, 

14) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz 

wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się 

do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą 

być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do 

wprowadzonych przepisów, 

15) wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

niemożliwością lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu prac,                
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w szczególności: wystąpienie konieczności wykonania robót 

dodatkowych, podobnych, zamiennych wstrzymujących lub 

opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy, 

16) wykonania robót dodatkowych innych niż realizacja dodatkowych robót, 

o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

17) przerw w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanych 

usprawiedliwioną nieobecnością personelu Wykonawcy, ze względu na 

wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, której nie mógł on przewidzieć, 

18) działania sił przyrody, huragany, powodzie, 

19) ogólnokrajowych bądź regionalnych sporów w przemyśle lub też 

sporów, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii,                    

a którym Strona nie mogła zapobiec, 

20) realizacji dodatkowych robót, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp, 

21) wojny, konfliktów zbrojnych, strajków generalnych, zamieszek, 

zamachów stanu, inwazji, działania wrogów zagranicznych, . 

3. Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu o czas, w którym 

okoliczności, o których mowa w ust. 2, uniemożliwiają Wykonawcy 

wykonanie lub wykonywanie robót budowlanych zgodnie z warunkami 

niniejszej umowy lub nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności, a w przypadku robót budowlanych, o których mowa w art. 455 

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o czas niezbędny do ich wykonania.  

4. Zmiana sposobu wykonania robót budowlanych może nastąpić                             

w przypadku: 

1) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

wyrobów budowlanych, ze względu na zmiany w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego lub wyjątkową sytuację niewynikającą                        

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, której 

nie można było przewidzieć, jeżeli zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jest 

niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

2) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

wyrobów budowlanych, jeżeli zastosowanie tych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub wyrobów spowoduje polepszenie 

parametrów technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu 

budowlanego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 nie może prowadzić do zmiany ogólnego 

charakteru umowy.  

6. Czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp obejmuje również czas niezbędny na 

sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania tych robót. 

Czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których 
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mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp i czas niezbędny na sporządzenie 

dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania tych robót nie ulega 

przedłużeniu o czas wynikający z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

7. Osobę uprawnioną do kierowania budową może zastąpić nowa osoba, o ile 

spełnia ona warunki udziału w postępowaniu ZPL.271.6.2024.AW 

dotyczące dysponowania taką osobą oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

9. Na wniosek Wykonawcy, a także podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w trakcie wykonywania robót budowlanych, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót lub 

wprowadzone roboty zamienne. W takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy może ulec zmianie. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 9, są dopuszczalne tylko w przypadkach, 

gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub 

lepsze od tego, jakie zostało określone w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nie 

spowoduje zwiększenia kosztów robót.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10, Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie zamienne oraz uzasadnienie, że 

dokonanie zmiany jest uzasadnione warunkami technicznymi, użytkowymi 

lub funkcjonalnymi realizowanego obiektu budowlanego oraz że nie 

spowoduje zwiększenia kosztów robót. 

12. Dla wyceny robót zamiennych lub robót dodatkowych, w tym robót,                        

o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, przyjmuje się 

następujące zasady:  

1) odpowiednia stawka lub cena dla każdej pozycji robót winna być taka, 

jaka została zatwierdzona w umowie dla tej pozycji lub, jeśli takiej nie 

ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robót będzie jednak 

ustalana nowa stawka lub cena, jeśli łącznie są spełnione: 

a) dla danej pozycji nie jest w umowie przewidziana żadna stawka 

ani cena, oraz 

b) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dana praca nie 

ma podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana                               

w warunkach podobnych do żadnej innej w umowie. 

2) jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw                  

w umowie, to należy ją wyliczyć na mocy uzasadnionego kosztu 

wykonania takiej roboty wraz z rozsądnym zyskiem, biorąc pod uwagę 

wszystkie okoliczności towarzyszące. W takim przypadku koszt 

zostanie ustalony na podstawie normatywów określonych                               

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) przy użyciu średnich, dla 

rejonu Kujawsko-Pomorskiego cen materiałów, urządzeń, pracy 
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sprzętu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych 

wskaźników cenotwórczych, określonych w informacjach - 

„SEKOCENBUD”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno 

- Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W celu ustalenia 

kosztu lub kosztów Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego kosztorys takich robót sporządzony z uwzględnieniem 

powyższych zasad, 

3) przewidziane zmiany umowy mogą dotyczyć podwyższenia lub 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako 

konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia niniejszej umowy,                 

o ile taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. W szczególności 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy zmiany                    

w postaci rozliczeń przejściowych dokonywanych na podstawie faktur 

częściowych wystawionych za zakończone elementy robót. Odbiór 

częściowy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur częściowych                 

i  nastąpi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru zakończonych robót i przekazania 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentów 

niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania, przy czym 

odbiór częściowy nie będzie stanowił podstawy do przejęcia przez 

Zamawiającego danego elementu robót do eksploatacji. 

14. Zmiany umowy mogą dotyczyć zmian w zakresie realizacji inwestycji                     

z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane w czasie 

prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim w zakresie 

niezinwentaryzowanego mienia, odkryć archeologicznych i podobnych 

przeszkód, które zostały ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana 

zakresu zamówienia określonego w SWZ, jest możliwa tylko z zakresie 

niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł 

wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SWZ. 

15. Zmiany umowy mogą dotyczyć zmian w zakresie realizacji inwestycji, które 

nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania                         

z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności 

zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania 

rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zmiana zakresu 

prac określonego w SWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do 

zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz 

normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny                 

z SWZ. 

16. Zmiany umowy mogą nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn 

ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania 

przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub 

projektowe z korzyścią dla interesu publicznego, a także gdy zaistnieje 

konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane                       
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w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, w tym w przypadku stwierdzenia wad lub usterek lub 

niekompletności tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,                  

o który je przygotowano, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy. 

17. Zmiany umowy mogą nastąpić, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany 

stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie 

przewidywały przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia 

społecznego, interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana 

umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką 

poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia. 

18. Jeżeli w przypadku zmian, o których mowa w ust. 13-17, konieczne będzie 

przedłużenie terminów określonych w umowie, terminy te ulegają 

przedłużeniu o czas, w którym okoliczności, o których mowa w ust. 13-17, 

uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie lub wykonywanie robót 

budowlanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności, a w przypadku robót budowlanych,                 

o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o czas niezbędny do ich 

wykonania. 

19. Jeżeli w przypadku zmian, o których mowa w ust. 13-17, konieczna będzie 

zmian wynagrodzenia Wykonawcy, do ustalenia nowego wynagrodzenia 

stosuje się ust. 12. 

8) w § 16: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca wniósł zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) 

podanej w ofercie”; 

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „ Do zmiany formy zabezpieczenia                       

w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.”; 

c) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: 

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr rachunku: 51 8142 1059 0616 3378 

2000 0001 (na dokumencie przelewu podać tytuł wpłaty, a także nr 

umowy).”; 

d) po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu za wniesienie zabezpieczenia uznaje się 

uznanie rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. W takim przypadku 

Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
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oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.”; 

9) w § 19 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych                  

w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029), 

a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.”; 

10) po § 16 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

§ 17a. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą 

są: 

1) ……………………….. - ……………………….: 

a) numer telefonu - …………………………….., 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………..  

2) ………………………… - ……………………………………..: 

a) numer telefonu - ……………………………, 

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………. 

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym 

są: 

1) …………………………………………….……….……. - …………………..: 

a) numer telefonu - ………………………………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - ……………………………..; 

2) ………………………………………………….. - ………………………: 

a) numer telefonu - ……………………..………………….. 

b) adres poczty elektronicznej - ………………………………..; 

3. Z wyjątkiem przypadków określonych w umowie, komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca lub pocztą elektroniczną. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują (przesyłają) oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty przy użyciu 

poczty elektronicznej: 

1) każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania, 

2) domniemywa się, że każda ze stron mogła zapoznać się z treścią tych 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz innych 

dokumentów, najpóźniej następnego dnia po ich przesłaniu przy użyciu 

poczty elektronicznej. 
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5. Każda ze stron zawiadamia drugą o zmianie danych teleadresowych, w 

tym adresów poczty elektronicznej, określonych w umowie. W przeciwnym 

razie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przesłane na 

dotychczasowe dane teleadresowe, uznaje się za doręczone skutecznie. 

6. Każda ze stron zawiadamia niezwłocznie drugą o awarii poczty 

elektronicznej lub innej przyczynie uniemożliwiającej przekazanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz innych dokumentów 

przy użyciu poczty elektronicznej. Do czasu usunięcia awarii poczty 

elektronicznej lub innej przyczyny, komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca.  

7. Niedochowanie staranności w sprawdzeniu przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę folderu SPAM nie może być ocenione, jako brak realnej 

możliwości zapoznania się z oświadczeniem, wnioskiem, zawiadomieniem, 

informacją lub innym dokumentem, znajdującym się w folderze SPAM. 

8. Skutki niepowiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianie 

danych dotyczących osób, o których mowa w ust. 1, obciążają 

Zamawiającego. 

9. Skutki niepowiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie 

danych dotyczących osób, o których mowa w ust. 2, obciążają Wykonawcę. 

23. W załącznikach nr 1, 3-7 do SWZ dokonuje się następujących zmian: 

1) w załączniku nr 1 do SWZ („Formularz oferty”) w części „IV. Oświadczenia” 

punkt 1 otrzymuje brzmienie „w cenie naszej oferty zostały uwzględnione 

wszystkie koszty wykonania zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie 

obowiązywania umowy, z wyjątkiem zmian umowy określonych w istotnych 

postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ,”; 

2) w załączniku nr 3 do SWZ („Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 

1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                  

w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                    

i konsumentów”): 

a) w treści oświadczeń, po wyrazach „oświadczam, że” skreśla się wyrazy 

„ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” 

oraz wyrazy „oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału                 

w postępowaniu”; 

b) po wyrazach „niewłaściwe usunąć” dodaje się zdanie „Oświadczam,                   

że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji.”; 

3) w załączniku nr 4 do SWZ („Wykaz robót budowlanych wykonanych”): 

a) wyrazy „przed upływem terminu składania ofert” zastępuje się wyrazami 

„licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert”, 
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b) tytuł kolumny pierwszej otrzymuje brzmienie: „Rodzaj robót budowlanych 

wykonanych, w tym powierzchnia, zgodnie z warunkiem, o którym mowa             

w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ”; 

c) tytuł kolumny drugiej otrzymuje brzmienie: „Wartość wykonanej roboty 

budowlanej w zł brutto”; 

d) tytuł kolumny trzeciej otrzymuje brzmienie: „Data wykonania roboty 

budowlanej”; 

e) tytuł kolumny czwartej otrzymuje brzmienie: „Miejsce wykonania roboty 

budowlanej”; 

f) tytuł kolumny piątej otrzymuje brzmienie: „Podmiot, na rzecz którego robota 

budowlana została wykonana”; 

g) zdanie „Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca może 

wykorzystać propozycję zobowiązania Zamawiającego z załącznika nr 6 do 

SWZ.” zastępuje się zdaniem „Do wykazu należy załączyć dowody 

określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.”; 

h) dodaje się oświadczenie w brzmieniu: „Oświadczam, że wszystkie 

informacje podane w niniejszym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.”; 

4) w załączniku nr 5 do SWZ: 

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Wykaz osoby, skierowanej przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za 

kierowanie budową”, 

b) tytuł kolumny drugiej otrzymuje brzmienie: „Informacje na temat uprawnień 

budowlanych”; 

c) tytuł kolumny trzeciej otrzymuje brzmienie: „Zakres wykonywanych 

czynności”; 

d) tytuł kolumny czwartej otrzymuje brzmienie: „Informacje o podstawie do 

dysponowania osobą”; 

e) zdanie „Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca może 

wykorzystać propozycję zobowiązania Zamawiającego z załącznika nr 6 do 

SWZ.” zastępuje się zdaniem „” 

f) dodaje się oświadczenie w brzmieniu: „Oświadczam, że wszystkie 

informacje podane w niniejszym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.”; 

5) w załączniku nr 6 do SWZ („Zobowiązanie składane na podstawie art. 118 ust. 

3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przez 
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podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 

118 ustawy”) punkty 1-4 otrzymują brzmienie:   

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby:  

………………………………………….…………………………………………… 

(należy szczegółowo opisać co zostaje udostępnione Wykonawcy - jaka 

zdolność zawodowa) 

2) sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 

będzie następujący: 

……………………………………………….……………………………………… 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                            

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, 

których wskazane zdolności dotyczą:  

……………………………………………….……………………………………… 

4) okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 

będzie następujący: 

……………………………………………….……………………………………… 

6) treść załącznika nr 7 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Oświadczenie  

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

Dotyczy warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) w rozdziale VII 

SWZ 

Nazwa postępowania:  

„Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie” 

 

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: 

Imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy 

Osoba uprawniona do reprezentacji 

wykonawcy 
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Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oświadczamy, że następujące roboty budowlane wykonają 

następujący wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy  

Zakres robót budowlanych, które będą 

realizowane przez tego Wykonawcę 

  

  

  

  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Załączniki do SWZ po zmianie ich treści znajdują się w pliku zawierającym 

skompresowane te załączniki w formacie .zip Nazwa pliku „Załączniki do SWZ 

po zmianie.zip” 

24. W poniższych opracowaniach: 
1) w załączniku Nr 9 do SWZ - Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt 

architektoniczno-budowlany w części IV Załączniki w pkt. Pumptrack Z-02,  
2) w załączniku Nr 11 do SWZ - Projekt techniczno-wykonawczy. Architektura                      

i konstrukcje budowlane w części IV Załączniki w pkt. Pumptrack Z-02, 
 
po wykazie elementów pumptracka dodaje się ustęp 1 w brzmieniu:  
„1.  Przedstawione rozwiązanie pumptracka (kształty, wymiary, promienie skrętów) 

stanowią przykładowe, zgodne z normami i bezpieczne rozwiązanie. Jednocześnie 

zakłada się, że docelowe rozwiązanie może się różnić od przedstawionego                          

w projekcie z zachowaniem poniższych warunków: 

- całkowita długość toru jezdnego musi być równa lub dłuższa od przyjętej                           

w projekcie, 

- szerokość warstwy jezdnej co najmniej 1 m, 

- zewnętrzne wymiary w rzucie muszą być równe lub większe od przyjętych                           

w projekcie, 

- przyjęte rozwiązanie musi spełniać obowiązujące normy i przepisy 

bezpieczeństwa.”. 

 
25. W załączniku Nr 13 do SWZ - Projekt techniczno-wykonawczy. Przyłącza wodno-

kanalizacyjne: 
1) w opisie technicznym na str. 5 wykreśla się słowa „Flodis” i „produkcji ITRON”, 
2) na str. 8 wykreśla się słowa „typu Arot”, 
3) na str. 9 wykreśla się słowa „np. 2 x Dysperbit”, 
4) na rys. S-04 wykreśla się słowa „Flodis” i „np. Gebo1630”. 

 
26. W załączniku Nr 14 do SWZ - Projekt techniczno-wykonawczy. Sieci i instalacje 

elektryczne:  
1) w wykazie materiałów montażowych w pkt. 12 wykreśla się słowa „typu AXNU-

LED6W”, 
2) w wykazie materiałów montażowych po akapicie Uwagi dodaje się następujące 

wyrazy: 
 „Dołączone do projektu w pkt. 11 załączniki: Karty katalogowe opraw oraz 



 
 

32 

 

Obliczenia natężenia oświetlenia, są jedynie propozycją projektanta. Wskazane  
w nich produkty nie są wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 
Wymagane są oprawy oświetleniowe spełniające poniższe parametry. 

 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW: 
a) Materiał korpusu: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo. 
b) Klosz wykonany z hartowanego szkła o wytrzymałości mechanicznej min. IK08. 
c) Szczelność komory optycznej i elektrycznej IP66.   
d) Oprawa montowana bezpośrednio na słupie lub wysięgniku o średnicy 60mm. 
e) Elementy mocujące oprawę na słupie (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze 

stali nierdzewnej. 
f) Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego. 
g) Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń 

lutowanych. 
h) Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego. 
i) Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za 

pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Każda z soczewek matrycy 
emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek. 

j) Użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 
„Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”. 

k) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K - 4200K (neutralny biały). 
l) Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra ≥70.  
m) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-

80-TM-21).  
n) Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż 

określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009. 
o) Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 dla oprawy 50-60W min. 6000 lm. 
p) Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 dla naświetla min. 350W min. 50.000 lm.  

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez 
zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie 
przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie. 

q) Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie 

zasilania 220-230V 50/60Hz. 
r) Skuteczność świetlna co najmniej 110 lm/W. 
s) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy (minimalny zakres): od -

30°C do +35°C. 
t) Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności. 
u) Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi                             
z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów 
produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat 
ENEC lub równoważny. 

v) Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów 
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, 
takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, 
skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny - certyfikat 
ENEC+ lub równoważny. 

w) Zaczep montażowy oprawy regulowany w zakresie min: montaż na słupie 00 do 
+100, montaż na wysięgniku 00 do +200. 

x) Oprawa powinna posiadać zabezpieczenie termiczne w punkcie panelu LED, 
pozwalające na automatyczne ograniczenie prądu zasilania modułu, przy 
wzroście temperatury w punkcie krytycznym panelu LED. 

y) Ochrona przed przepięciami 10kV (umieszczona wewnątrz oprawy z możliwością 



 
 

33 

 

jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza, wyposażona we wskaźnik 
optyczny poprawności działania). 

z) Żywotność znamionowa min 100.000 h. 
aa) Klasa efektywności energetycznej min. A.”, 

3) na rys. E-04 wykreśla się słowa „AWEX typu AXNU-LED6W”, 
4) na rys. E-08: 

a) jest „kamera IP 4M zewnętrzna DAHUA HFW1431s”, powinno być: „kamera 
zewnętrzna o minimalnych wymaganiach: rozdzielczość 5 MPX, matryca CMOS, 
1/2.7”, SmartSens funkcja dzień/noc - filtr IR obiektyw motor-zoom, auto-focus, 
f=2.8 ~ 12 mm/ F1.4 Prędkość przetwarzania -30 kl/s dla 2592 x 1520 i niższych 
rozdzielczości, 3 strumienie kodowania, zaawansowane funkcje analizy obrazu - 
sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, 
wkroczenie do strefy, zmiana sceny, zmiana kolorystyk czułość od 0.01 lx 
oświetlacz IR, zasięg do10W-IR” 

b) jest „szafa Rack Główna Delta S19”/6U/600x600”, powinno być „szafa Rack 12U 
600x450 do zawieszenia na ścianie”, 

c) jest „rejestrator NVR DAHAU NVR4216-4KS2/L”, powinno być „rejestrator NVR”, 
d) jest „zasilacz APC”, powinno być „zasilacz”. 

 
27. W załączniku Nr 16 do SWZ - Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych branża budowlana: 
1) w pkt. 1.3 na stronie 43 wyrazy „z budową oświetlenia na stadionie w Nowej Wsi 

Wielkiej” zastępuje się wyrazami „z budową skateparku i pumptracka wraz                        
z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie”, 

2) w pkt. 2.2 na stronie 44 wykreśla się wyrazy „firmy Arot”. 
 
28. W załączniku Nr 20 do SWZ - Przedmiar budowlany branża sanitarna na str. 4: 

1) w poz. 24 wykreśla się wyrazy „i typu HOBAS”. 
 

29. W załączniku Nr 21 do SWZ - Przedmiar budowlany branża elektryczna                                 
w zestawieniu materiałów: 
1) na str. 7 nazwę „19” - zasilacz awaryjny UPS CyberPowerR3000 VA do szafy rack 

N9705” zastępuje się nazwą „19” - zasilacz awaryjny UPS 3000 VA do 
dostarczonej szafy rack” 

2) na str. 8 nazwę „Oprawy awaryjne wnętrzowe zamknięte - AXNU-LED” zastępuje 
się nazwą „Oprawy awaryjne wnętrzowe zamknięte”, 

3) na str. 8 nawę „Oprawy zewnętrzne zamknięte - LOB010” zastępuje się nazwą 
„Oprawy zewnętrzne zamknięte”, 

4) na str. 8 nazwę „Gniazdo wtyczkowe 2 x 2P + n/t, IP-44, A, 16A/250V typu GNH-
2DZ/00/w /nr fabr. 915/ seria DELFINA” zastępuje się nazwą „Gniazdo wtyczkowe 
2 x 2P + n/t, IP-44, A, 16A/250V”. 

 

30. Ustala się nowy termin złożenia oferty: 23.02.2024 r. godz. 12.00. 

31. Ustala się nowy termin otwarcia ofert: 23.02.2024 r. godz. 12.10. 

32. Ustala się nowy termin związania ofertą na 23.03.2024 r. 

 


