Umowa okreslajaca prawa i obowiazki stron w zwigzku z budowa urzadzen przesytowych
Sporzadzona w dniu 14.06. 2024 roku pomiedzy:

Przedsigbiorstwo Savpol Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. K. z siedziba
w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, ul. Sowiriskiego 7, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000501965, posiadajaca NIP: 631 26
52773,

zwang dalej ,,SAVPOL”,

reprezentowana przez cztonka zarzadu Komplementariusza, uprawnionego do jednoosobowej
reprezentacji : Bartosz Cisek

a
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej — Gliwice Spétka z ograniczong odpowiedzialnosci z siedziba
w Gliwicach, ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000061254, ktérego akta rejestrowe
zdeponowane sg w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 631-01-00-822, Regon 272857793, zwang dalej
»PEC-Gliwice”, reprezentowang przez:
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Majac na uwadze, ze:

PEC-Gliwice zamierza na nieruchomosci usytuowanej na dziatkach o nr 9/2 oraz 9/3 oraz 9/7 (Obrgb
0038 Nowe Miasto) objetych ksiegg wieczystg nr GL1G/00137373/1 prowadzong przez Sad Rejonowy
w Gliwicach, do ktérych SAVPOL w Gliwicach przystuguje tytut prawny w postaci prawa wiasnosci,
wybudowaé ciepfociag, strony w wyniku przeprowadzonych negocjacji doszly do porozumienia
odnoénie warunkéw, na jakich mozliwe bytoby posadowienie cieplociggu na nieruchomosci (plan
przebiegu ciepfociggu), do ktérej SAVPOL w Gliwicach posiada tytut prawny, zwanej dalej

»Nieruchomoscig”
strony zgodnie postanawiaja jak nizej.

51,
1. SAVPOL w Gliwicach wyraza zgode na przeprowadzenie przez PEC-Gliwice robét budowlanych
polegajacych na wybudowaniu ciepfociggu biegnacego przez Nieruchomos¢. Plan przebiegu
cieptociagu stanowi zatgcznik do niniejszej umowy i jest integralng jej czgsciq .
2. PEC-Gliwice rozpocznie wykonywanie robdét budowlanych nie wczesniej, niz w terminie
01.10.2024r
3. PEC-Gliwice zobowigzuje sie do ukoriczenia prac budowlanych w terminie do 30.03.2025r.

§2.
1. Przed przystapieniem do prac budowlanych PEC-Gliwice przygotuje kompletng dokumentacjg

techniczng oraz bedzie w petni odpowiedzialny za nadzdr, kontrole i odbiér prac. Wszelkie zmiany



dokumentacji lub harmonogramu musza by¢ na biezgco uzgadniane z SAVPOL (o ile to ich dotyczy)
oraz ujete w dokumentacji powykonawczej budowy sieci.

2. Dokumentacja sieci powinna by¢ wykonana zgodnie z/odnosi¢ sie do p.5.1 +5.4 ,WT wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” [WTWiO-5C], COBRI INSTAL.

3. PEC-Gliwice zobowigzuje sie do przeprowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem nalezytej staranno$ci oraz w sposéb bezpieczny, w tym
rowniez dla oséb trzecich.

4. PEC-Gliwice zobowigzuje sie do prowadzenia rob6t budowlanych w sposéb mozliwie najmniej
ucigzliwy dla SAVPOL w Gliwicach oraz podmiotéw trzecich dziatajacych na terenie Nieruchomosci,
a ponadto, w ramach opracowania harmonogramu planowanej inwestycji nalezy przewidzieC jej
podziat na etapy realizacyjne tak, by w kazdym czasie bylo mozliwe (w jak najwigkszym stopniu)
niezakiécone funkcjonowanie podmiotéw gospodarczych dziatajgcych na terenie Nieruchomosci.

5. PEC-Gliwice bedzie tak organizowat roboty aby w trakcie ich realizacji zapewniony byt dostep do
nieruchomosci, tj. zapewni zabezpieczenia i ktadki dla ruchu pieszego, oraz umozliwi wjazd pojazdow
0 masie do 24 ton. Ponadto, w przypadku realizacji prac na wysokosci istniejacego wjazdu, kazdego
dnia po zakoriczeniu robét (po godzinie 18-tej), wykopy w tej strefie zostang tymczasowo wypetnione
zasypka umozliwiajacg przejazd pojazdéw do 24 ton.

6. Wykopy — z uwagi na nieprzerwane funkcjonowanie SAVPOL w Gliwicach oraz innych podmiotéw
na terenie, nalezy bezwzglednie odpowiednio zabezpieczaé¢ przed dostepem oséb postronnych oraz
zapewnia¢ w koniecznych przypadkach bezpieczne przejscia i dojécia. Zasypki wykopdw nalezy
wykonywac warstwami, z materiatow niewysadzinowvch i przepuszczalnych.

§3.
Po zakoriczeniu prac budowlanych, w ramach terminu okreslonego w § 1 ust. 3, PEC-Gliwice
przywroci teren do stanu poprzedniego.

§4.
1. W przypadku braku terminowego zakoriczenia przez PEC-Gliwice robét budowlanych i
przywrécenia terenu do stanu poprzedniego zgodnie z § 1 ust. 3 oraz § 3, PEC Gliwice zaptaci na rzecz
SAVPOL w Gliwicach kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy kolejny rozpoczety tydzier, w
ktérym teren nie zostanie przywrécony do stanu popArzedniego.

§ 5.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
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Zatacznik: Plan przebiegu cieptociagu PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ « GLIWICE
Spélke z ograniczong odpowiedziainodcia
44-100 Gliwles, ul, Krofewskie] Tamy 135
2 skrytka poczlowa 135, NIP 331-0*-00‘-822
KRO 0000061254 - Sad Rejonowy W Gliwicach
Kapita zaktadowy: 93,817,000 PLN

RADC




PEC 01

SKALA  1:500

| 0 0 S Y ) D Vvs) f "\ 7
~ (0) .
\0 E ~ | %%Q(b I ,\r\c.bb‘

e e SN o GO SR . \ -‘A

LEGENDA

IS NN BN zakres opracowania projektowego
9/2 numer dziatki

PROJEKTOWANE SIECI | OBIEKTY:

&
I
5

e—ee—————————  Proj. cieptociag

meeefERES———  PrO]. Cieptocigg w rurze ostonowej .
mefoda bezywkopowa '

Tt | proj. komora przewiertowa

WWESTYCIA/LECENOOAMCA- NAZVEHO o
BUDOWA PRZYLACZA DO SIEC| WYSOKOPARAHETROWE) BUDYNKU

PRZY ULICY SOMINSKIEGD 72 W GLIWICACH PRONRTOMALL 7137 (R NR
102 NR 9/2, 9/3, 9/6, 977, 9/8, 11 Obrgb: 0038 Nowe Miaste, D2 MR 13 121, 749 Obreb 0045 Priedmeicie] Dawid KOS[IANSKI
MWESTOR. Praedviabarsiua [nergetyts Cinping = Glivsce Sp 1 08 44-10 Ghwice, U Krblewshiaj Tomy US PR RO MR VT .
P : { KOSCIA H SKI TYTUL RYSUNKU OPRALOWAL )
A e AR ) Patryk KOSCIAKSKI
R of PR D MR RPN D
! Jualanyml

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatki nr 9/2, 9/3, 9/1

instolocy | urzadzer
ciepinych, wentylacy) i
Nr ewid. 405/02, SLE/1165/0W05/06

- - i
SLK/IS/7908/02 FiRMA uuul.l STADUM: WA LHOWY
BURD USLUG IPYRERSKICH DK PROJEKT DAWID KOS(IANSK) NUMER RYSUNKU
46113 GRIMICE, R KARSKIEGO &, TEL. 531-754-304 SANITARNA PBW

o wax PEC.01.01.A

06,2024 1500

=





{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["pl-pl"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["pl-pl"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["pl-pl"],"usedOnDeviceOCR":false}



